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Predmet javnega naročila: 
 

STROKOVNI NADZOR NAD IZVEDBO PRIZIDAVE K ZDRAVSTVENEM DOMU 
BREŽICE 

 
 

OPIS PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA A 
 
 

I. SPLOŠNO O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA 
 
Občina Brežice je zaradi potreb po širitvi dejavnosti in zagotavljanja ustreznih prostorskih 
pogojev za delovanje javnih zavodov Zdravstveni dom Brežice in Lekarne Brežice, pristopila k 
izvedbi investicijskega projekta »Dograditev ZD Brežice«. 
 
Prizidek je zasnovan kot nepravilen troetažni kubus, s previsom 1. in 2. nadstropja ter 
pravokotno postavljenim veznim hodnikom, ki se v dveh etažah navezuje na obstoječi objekt. 
Vsebinsko je prizidek razdeljen na 2 dela in sicer na lekarniško dejavnost in dejavnosti 
primarnega zdravstvenega varstva. Pritličje in S del 1. nadstropja sta tako namenjena 
delovanju lekarne, preostali del prizidka pa je namenjen delovanju ZD. Tudi inštalacije so 
vodene ločeno za en in drugi del. 
 
Predmet javnega naročila so naslednje storitve: 

1. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo (sklop 1) in dobavo opreme (sklop 2) 
2. Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi gradnje ter izdelava 

varnostnega načrta 
3. Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi 

 
Roki izvedbe posameznih aktivnosti oz. podaktivnosti storitev nadzora: 

Aktivnost Podaktivnost Rok 
II. Izvajanje strokovnega 
nadzora 

Uvedba izvajalca v delo V 10 dneh od podpisa 
pogodbe z izbranim 
izvajalcem GOI del in 
opreme 

III. Izvajanje nalog 
koordinatorja za varnost in 
zdravje pri delu 

Izdelava varnostnega načrta V 30 dneh od uvedbe v 
delo  

 
Naročnik bo javno naročilo oddal v dveh sklopih: 

- Sklop 1: Dozidava ZD Brežice (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, zunanja 
ureditev ter splošna notranja oprema). 

- Sklop 2: Avtomatizirano skladišče lekarne (dobava in vgradnja avtomatiziranega 
lekarniškega skladišča). 

 
Nadzornik bo uveden v delo s predajo projektne dokumentacije s strani vodje projekta 
naročnika. 



Inženirske storitve se bodo izvajale pri projektu, katerega vsebina je opredeljena v naslednji 
dokumentaciji: 

- DGD »Dograditev in preureditev ZD Brežice«, št.proj. 17/2019, januar 2020, novelacija 
junij 2020, Adesco d.o.o., 

- PZI »Dograditev in preureditev ZD Brežice«, št.proj. 17/2019, september 2020, Adesco 
d.o.o., 

- DGD »Dograditev in preureditev ZD Brežice«, št.proj. 17/2019, avgust 2021, Adesco 
d.o.o., sprememba gradbenega dovoljenja št.1 – prestavitev trafo postaje, 

- DGD »ZD Brežice – Nadzidava«, št.proj. 28/2021, november 2021, Adesco d.o.o., 
- PZI »ZD Brežice – Nadzidava«, št.proj. 28/2021, november 2021, Adesco d.o.o. 
- Izvedbeni načrt notranje opreme Lekarne Brežice, št.proj. NO-95/20, januar 2021, 

Arhitekt Franc Hočevar. 
 
Za predmetno investicijo so pridobljena sledeča upravna dovoljenja:  

- Gradbeno dovoljenje (GD) za prizidavo in prenovo Zdravstvenega doma Brežice, 
izdano s strani UE Brežice dne 14.10.2020 pod št. 351-406/2920/11, 

- Sprememba GD št.1 za prestavitev transformatorske postaje, izdana s strani UE 
Brežice dne 21.10.2021 pod št. 351-566/2021-6202-9, 

- Sprememba GD št.2 za nadzidavo prizidave, izdana s strani UE Brežice dne 
04.02.2022 pod št. 351-23/2022-6202-11. 

 
Gradbena dela se bodo izvajala po določilih: 

- Pogodbe za »Dograditev ZD Brežice« in 
- Pogodbe za dobavo avtomatiziranega skladišča Lekarne Brežice. 

 
Predvideni roki izvedbe posameznih aktivnosti naročnika so naslednji: 
Zap. Aktivnost Pričetek Zaključek 
1. Izbor izvajalca del (GOI in oprema) marec 2022 junij 2022 
2. Izvajanje gradnje in opremljanje 

 
julij 2022 31. 5. 2024 

3. Zaključek projekta – pridobitev 
pravnomočnega uporabnega 
dovoljenja 

 30. 9. 2024 

 
Za končni prevzem objekta mora biti: 

- pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje IN  
- odpravljene vse napake in pomanjkljivost ugotovljene na kakovostnem pregledu. 

 
Opomba: Občina Brežice je projekt prijavila na razpise Eko sklada j.s. ter Ministrstva za 

zdravje. Med izvedbo je potrebno sodelovanje z ZRMK v smislu podajanja informacij 
in podatkov za izdelavo poročila oz. dokazilne dokumentacije za potrebe razpisa 
Eko sklada (poročilo izdela ZRMK). 

 
II. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 
Obveznosti izvajalca so: 

1. Pogodbena dela opraviti vestno, po pravilih stroke ter v skladu z Gradbenim zakonom 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju GZ) ter drugimi predpisi,  pri čemer 
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil pogodbe,  z 
angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca in v 
skladu z dogovori med pogodbenima strankama. 

2. Ščititi interese naročnika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese. 
3. Zastopnikom naročnika kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in 

upoštevati njihova navodila o posameznih vprašanjih. 
4. Tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbe. 



5. Tekoče obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih 
obveznosti. 

 
Izvajalec je dolžan sodelovati na vseh rednih tedenskih in morebitnih izrednih koordinacijskih 
sestankih, ki jih po potrebi sklicuje naročnik tekom gradnje, ob tehničnem pregledu in v 
garancijski dobi, da strokovno obrazloži rešitve in detajle, ki so vezani na predmet javnega 
naročila. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bo vsa komunikacija v času izvajanja pogodbenih obveznosti 
potekala v slovenskem jeziku. 
 
Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati vse zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, 
priporočila, normative in druge predpise, ki veljajo v času sklenjene pogodbe z naročnikom.  
 
Izvajalec je dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) 
realizacije projekta. Med te aktivnosti sodijo predvsem vodenje, spremljanje, izvajanje, 
koordiniranje ter sodelovanje s projektantom, z izvajalci del oz. dobavitelji opreme in državnimi 
organi.  
 
Storitve, ki so predmet javnega naročila, morajo izvajati osebe, ki jih je izvajalec navedel v svoji 
ponudbi. Spremembo oz. zamenjavo posamezne osebe lahko izvajalec izvede samo s 
predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru 
utemeljenih razlogov zahteva tudi naročnik. Spremembe bosta naročnik in izvajalec izvajala v 
skladu z določili medsebojne pogodbe.  
 
V razpisni dokumentaciji so navedene ključne strokovne osebe, ki jih mora zagotavljati 
izvajalec, za uspešno izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je dolžan na svoje stroške 
zagotoviti vse potrebno za nemoteno, vestno in kvalitetno izvedbo inženirske storitve, kamor 
sodi tudi morebitno angažiranje dodatnih strokovnjakov. 
 
V  primeru, da izvajalec dela, ki so predmet tega javnega naročila, izvede pomanjkljivo ali v 
nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan prevzetih del po 
tem javnem naročilu, mu bo naročnik pisno določil rok v katerem je izvajalec dolžan 
pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami 
naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila in lahko tudi prekine 
pogodbo. 
 

1. Izvajanje nadzora nad gradnjo in opremo objekta 
 
Izvajalec izvaja nadzor v skladu z GZ oziroma vsemi veljavnimi predpisi s področja gradnje 
objektov ter v skladu s pogodbenimi določili. Nadzor obsega gradnjo in opremljanje objekta. 
Vsa določila v nadaljevanju se smiselno upoštevajo tako za izvedbo gradnje kot za dobavo in 
vgradnjo opreme. 
 
Izvajalec mora voditi zapisnike rednih in izrednih koordinacijskih sestankov, katerim mora 
priložiti tudi fotodokumentacijo z gradbišča (cca. 2-4 fotografije), ki izkazuje napredovanje del, 
materiale pred vgradnjo ipd. 
 
Izvajalec mora poleg zakonsko določenih nalog izvajati tudi nadzor: 

- nad kvaliteto izvedenih del, 
- nad kvaliteto in ustreznostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in 

opreme, ki se vgrajujejo, 
- nad izvajanjem del v dogovorjenih rokih izgradnje.  

 
Izvajalec mora v okviru posameznih aktivnosti opraviti naslednje naloge: 



a) Pričetek gradnje, terminski plan: 
a. uvedba izvajalca v delo; 
b. pregled in uskladitev terminskega plana izvedbe GOI del in opreme z 

opozarjanjem na morebitne kritične roke izvedbe z predlogi za optimizacijo le 
tega za pravočasno realizacijo projekta. Terminski plan mora biti usklajen z 
obema uporabnikoma objekta (ZD Brežice in Lekarna Brežice) ter Elektrom 
Celje d.d. (skupna izvedba prestavitev in zamenjava obstoječe stolpne 
transformatorske postaje (TP). Terminski plan mora biti potrjen s strani nadzora 
in investitorja; 

c. tekoče spremljanje terminskega plana in po potrebi posodabljanje slednjega za 
zagotovitev pravočasne izvedbe investicijskega projekta; 

d. sodelovanje pri zakoličenju objekta; 
e. sodelovanje pri pripravi prijave začetka gradnje. 

b) Nadzor nad izvajanjem del: 
a. izvajanje nadzora nad gradnjo objekta iz opisa projekta skladno z veljavnimi 

predpisi s področja graditve objektov; 
b. pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med 

izvajanjem ter koordinira odpravo le-teh. Obveščanje naročnika praviloma 
poteka v obliki zapisnikov koordinacij. Koordinacije se praviloma odvijajo redno, 
predvidoma vsaj enkrat tedensko; 

c. tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika in Knjige obračunskih 
izmer;  

d. sprotno ugotavljanje in kontrola nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti med 
gradnjo; 

e. zagotavljanje redne prisotnosti vodje nadzora oz. odgovornega nadzornika 
posameznih del na objektu in sicer od uvedbe izvajalca v delo do zaključka 
gradnje, to je pridobitve uporabnega dovoljenja, vključno s prevzemom in 
vgradnjo vse projektno predvidene opreme;  

f. svetovanje naročniku v toku izvedbe del v zvezi z vsemi težavami, ki se 
pojavljajo v toku izvajanja del ter podajanje predlogov rešitev; 

g. koordiniranje izvedbe manjših odstopanj pri gradnji glede na gradbeno 
dovoljenje med projektantom, izvajalcem del in naročnikom; 

h. sprotno preverjanje dokazil vezanih na vgrajene materiale oz. opremo v skladu 
z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer pred vgradnjo 
materiala oz. opreme; 

i. koordiniranje aktivnosti tekom izvajanja pogodbe. 
c) Vsebinski in finančni nadzor: 

a. preverjanje opravljenih del pred izstavitvijo mesečne situacije oz. računa s 
strani izvajalca gradnje/opreme skladno z veljavno zakonodajo in določili 
pogodbe za gradnjo; 

b. preverjanje morebitnih zahtevkov izvajalca gradnje za spremembo količin ali 
obsega del (manj ali več del, dodatna dela, nepredvidena dela) ali cen, ki 
vplivajo na pogodbeni predračun oziroma pogodbo. V kolikor bodo le-ti 
upravičeni, bo izvajalec naročniku podal argumentiran predlog za potrditev, 
delno potrditev ali zavrnitev. Izvajalec mora pred izvedbo del, ki so predmet 
zahtevka, pridobiti soglasje naročnika. Le-to je lahko pisno ali ustno. V kolikor 
je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora izvajalec 
najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika. Dodatna dela 
mora izvajalec uskladiti z naročnikom in odgovornim projektantom. V kolikor gre 
za spremembo projektnih rešitev, mora izvajalec pripraviti utemeljitev 
spremembe. Izvajalec mora zahtevke pregledati in zahtevati njihovo dopolnitev 
oz. jih zavrniti v roku 15 dni po prejetju naročila za obravnavo zahtevka s strani 
naročnika. V vseh primerih mora izvajalec upoštevat, da bo naročnik vsak 
zahtevek obravnaval tudi z vidika zakona o javnem naročanju;  



c. opozarjati naročnika na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem 
gradnje in sicer takoj, ko je to mogoče oz. najpozneje v 5 dneh od seznanitve s 
potrebo, vendar najkasneje 60 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in 
pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe. 

d) Nadzor na varstvom okolja: 
a. opravljanje nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov, ki izhajajo iz 

Zakona o varstvu okolja. Ob tem še zlasti na zagotovitev ustreznega ravnanja 
z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki 
vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o 
zanesljivosti objekta (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, 
pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, 
mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,…). Izvajalec je dolžan 
posredovati končno poročilo o ravnanju z odpadki na naslov naročnika. 

e) Prevzem del in odprava pomanjkljivosti: 
a. pravočasno pisno obvestilo naročnika o dokončanju del in pred iztekom 

morebitnih upravnih dovoljenj (npr. za začasno omejeno uporabo ceste),  
b. aktivno sodelovanje pri  komisijskem in tehničnem pregledu, prevzemu del in 

pri končnem obračunu del;  
c. predhoden pregled izvedenih GOI del in opreme po prejetju izjave o dokončanju 

del pred komisijskim oz. tehničnim pregledom objekta; 
d. kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem oz. 

tehničnem pregledu pred primopredajo objekta. Evidenca ugotovljenih 
pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih 
koordinacij, ki so sestavni del gradbenega dnevnika; 

e. zbiranje, pregled in predaja celotne dokumentacije vezane na prevzem objekta 
in opreme naročniku; 

f. potrditev projekta izvedenih del (PID); 
g. sodelovanje ob pridobivanju uporabnega dovoljenja (UD) vključno z 

oblikovanjem celotne dokumentacije, potrebne za pridobitev UD. 
 
Pregled rokov za izvedbo posameznih del/opravil po gradbeni pogodbi oz. pogodbi za opremo: 
Zap. Aktivnost Rok Dokazila Obračun 

izvedenih del 
1. Rok za dokončanje 

gradbeno-
obrtniških in 
instalacijskih del ter 
dobava in montaža 
opreme (GOI dela) 

31.5.2024 1. Obvestilo o dokončanju 
del 
2. Vsa dokumentacijo, 
potrebno za oddajo 
popolne vloge za tehnični 
pregled in prevzem 
objekta 
3. Predlog končnega 
obračuna izvedenih del 
(S1) 

Največ do 90% 
pogodbene 
vrednosti 

2. Kvalitativni in 
kvantitativni 
pregled 

V roku 5 dni 
od obvestila o 
dokončanju 

del 

1. Zapisnik o kakovostnem 
pregledu 

 

3. Odprava 
pomanjkljivosti in 
uskladitev 
končnega 
obračuna izvedenih 
del 

Predvidoma v 
30 dneh od 
obvestila o 
dokončanju 

del 

1. Zapisnik o prevzemu 
objekta 

Največ do 95% 
končnega 
obračuna 

izvedenih del 
(S1) / 

pogodbenega 
zneska (S2) 
(pogoj S1: 



sklenjen 
ugotovitveni 

aneks) 
4. Končni prevzem 

objekta / vseh 
pogodbenih del 

Po odpravi 
vseh 

pomanjkljivos
ti IN pridobitvi 
pravnomočne

ga 
uporabnega 
dovoljenja 

1. Zapisnik o končnem 
prevzemu, v katerem je 
določen rok za dostavo 
garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi. 

Razlika do 
končnega 
obračuna 

izvedenih del 
(S1) / 

pogodbene 
vrednosti (S2) 

(po predaji 
garancije za 

odpravo napak 
in sklenitvi 

pogodbe za 
vzdrževanje 

(S2)) 
 
Terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom in javnima zavodoma (ZD in lekarno), 
ki ga tudi potrdijo.  
 
Inženir tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča 
naročnika na koordinativnih sestankih. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo 
definirajo določila gradbene pogodbe.  
 
Izvajalec je dolžan v okviru prevzetih storitev izvesti vse potrebno za celotno izvedbo teh 
opravil in popolno realizacijo projekta ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali 
ne, za kar pa mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.  
 

2. Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
 
Ponudnik opredeli dela in naloge, ki so predvidene v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. L. RS št. 83/2005) oz. v veljavni področni 
zakonodaji in zajema redno prisotnost koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelavo 
varnostnega načrta. Prav tako so obveznosti ponudnika opravila, ki jih za investitorja 
predvideva predmetna uredba.  
 
Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v času gradnje veljavnim 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih.  V sklopu tega se od koordinatorja  pričakuje, da spoštuje 
tudi določbe alineje f, 8. člena Uredbe in v sklopu del zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le 
osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. 
Navedeno zlasti z rednim spremljanjem seznama delavcev, pregledom pogodb o delu, izpitov 
za varstvo pri delu in zdravniških pregledov za delavce, ki izvajajo dela na gradbišču. 
 

3. Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo kot sestavni del storitve nadzora na poziv naročnika sodeloval pri 
pregledih objekta ali izvedel pregled objekta v času garancijske dobe.   
 
Od izvajalca naročnik pričakuje aktivno sodelovanje (tudi fizično prisotnost) pri odkrivanju 
napak v garancijski dobi in odkrivanje izvora napak, podajanje predlogov za sanacijo napake 
in izvajanje nadzora pri odpravi ugotovljenih napak. Stroški storitev v garancijski dobi morajo 
biti vključeni ceno storitve nadzora. Izvajalec naročniku v času garancijske dobe objekta ne bo 



upravičen zaračunavati kakršnihkoli stroškov vezanih na njegovo aktivno sodelovanje pri 
odpravi napak v garancijski dobi. 
 
III. NADZOR IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
 
Naročnik bo spremljal prisotnost vodje nadzora na gradbišču in njegovo delo.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, 
brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- obračun izdelal točno, redno in pravočasno. Naročnik obračun pregleda, podpiše in 
odobri ali zavrne oz. uskladi z izvajalcem; 

- predložil mesečno evidenco opravljenih storitev, pri čemer velja, da so potrjeni 
obračunski obrazci osnova za izdajo začasne oz. končne situacije in so obvezna 
priloga računa; 

- zagotovil stalno prisotnost vodje nadzora in v primeru odsotnosti imenovati svojega 
namestnika (letni dopust, bolniška...). 

 
Opravljena pogodbena dela bo inženir obračunal po naslednji strukturi osnovne pogodbene 
cene: 

Aktivnost Podaktivnost 

% od 
vrednosti 

inženirskih 
storitev 

Obračun 

I. Izvajanje 
strokovnega 
nadzora 

 
in 
 

II. Izvajanje nalog 
koordinatorja za 
varnost in zdravje 
pri delu 

Izdelava varnostnega 
načrta 

3 
Po predaji varnostnega 

načrta naročniku 
Uvedba izvajalca v 

delo 
2 Po izvedeni uvedbi v delo 

Storitve strokovnega 
nadzora nad gradnjo 

in opremo ter delo 
koordinatorja 

90 

Mesečno po potrditvi 
obračuna storitev s strani 

naročnika. Obračun se vrši v 
sorazmerni višini obračunske 

situacije izvajalca gradnje. 
Prevzem objekta in 

pridobitev 
uporabnega 
dovoljenja 

5 
Po opravljenem končnem 

prevzemu objekta 

III. Aktivno 
sodelovanje pri 
odpravi napak v 
garancijski dobi 

 0  
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