
VZOREC 
POGODBA 

SANACIJA REGIONALNE CESTE R3-676/2204 SKOZI NASELJE  TREBEŽ 
 
ki jo sklenejo in dogovorijo  
 
Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo,  Direkcija RS za infrastrukturo, 
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, davčna številka SI75827735, matična številka 5300177000, ki jo 
zastopa direktor Damir Topolko, univ. dipl. ekon., v nadaljevanju: naročnik, 
 
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745, 
matična številka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško, ki jo zastopa župan 
Ivan Molan, v nadaljevanju: sofinancer  
 
in 
 
_____________________________, _____________________________ ,davčna številka  
_______________ , matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica 
_____________________________ , v nadaljevanju: izvajalec 
 

 
 
 

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 

1. člen 
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:  

SANACIJA REGIONALNE CESTE R3-676/2204 SKOZI NASELJE  TREBEŽ.  
 
Dela se izvedejo po sistemu "dejansko izvedenih del in količin". 
 
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti: 

- po osnovni ponudbi izvajalca št. ______________, z dne ____________, ki je priloga  
k tej pogodbi, 

- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe, 
- v skladu s projektno dokumentacijo PZI – Projekt za izvedbo »Ureditev ceste R3-

676/2204 čez Trebež«, št. projekta: 13144-00, maj 2014, Savaprojekt d.d., Krško. 
 
Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve  izboru št. --------------, z dne -------------
--- (pravnomočnost: ------------). 
 
Javno naročilo se financira iz sredstev: 

- proračuna RS --------------------- v obsegu 75,24 % pogodbene vrednosti in 
- proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00214 – Pločnik Trebež R3-676" 

v obsegu 24,76 % pogodbene vrednosti. 
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN SOFINANCERJA 
 

2. člen 
Naročnik in sofinancer pristopata k predmetni pogodbi v skladu z določili Sporazuma o 
sofinanciranju »Sanacija regionalne ceste R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele, od km 0,120 
do km 0,770, skozi naselje Trebež, z dne 29. 6. 2016. 
 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se naročnik in sofinancer obvezujeta:  

1. Izvajalcu omogočiti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so 
za prevzeti obseg del potrebne. 
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2. Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da 
se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo 

3. Zagotoviti nadzor nad izvajanjem del/gradnje. 
4. Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev. 
 
Naročnik in sofinancer se tudi obvezujeta pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse 
morebitne spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje 
del lahko potekalo nemoteno. 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

3. člen 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo: 

- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični dokumentaciji in 
pogodbenem predračunu del, 

- prijavil gradbišče v skladu s predpisi, 
- naročniku pred pričetkom del predložil elaborat organizacije gradbišča ter terminski 

plan izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko plačil iz te pogodbe, 
- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) 

po predpisih in standardih in v skladu s popisi del, 
- zagotovil organizacijo gradbišča, postavitev pomožnih objektov in vzpostavil 

transportne poti v soglasju z lastniki zemljišč, če naročnik nima na voljo svojih 
zemljišč, 

- izvedel ustrezno označitev gradbišča v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 
- odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - 
ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 
19/15), v nadaljevanju: ZGO-1 in Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 
54/09 - popr.), 

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in 

tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, 
- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, 

vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo naročniku, 
- izvajal dela po terminskem in finančnem planu, 
- izročil naročniku pred vgradnjo materialov dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih 

materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse, 
- pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev, 
- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del, 
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 

pri delu in varstva pred požarom, preprečitev škode tretjim osebam, postavitev 
ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice 
njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost, 

- po končanem delu/gradnji na svoje stroške pospravil gradbišče in ga očistil, kar 
obsega čiščenje območja gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegel pri 
izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, 
odstranil preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, 
ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter 
vzpostavil prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal, 

- izdelal elaborat za zaporo ceste in pridobil potrebna dovoljenja za zaporo ceste, 
- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o 

projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št.: 55/08), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil 
naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del; 

- po zaključku del dostaviti naročniku in sofinancerju skupaj z obvestilom o dokončanju 
del: 
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• dokazila o zanesljivosti objekta,  
• geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z 

geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni 
geodet, 

• projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta; 
- po uspešno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti 

po tej pogodbi, na poziv naročnika oz. sofinancerja sodeloval na morebitnih 
sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih 
vprašanjih iz obsega ali 

      kvalitete izvedenih del. 
 
Izvajalec vso korespondenco, ki jo ima z naročnikom ali sofinancerjem, vedno posreduje v 
vednost obema. 
 

4. člen 
Za dobro izvedbo del se izvajalec zavezuje naročniku najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh 
od podpisa pogodbe izročiti garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na 
prvi poziv in nepreklicna v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV kot jamstvo 
za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, ki mora biti veljavna do vključno _____________ 
(za šestdeset (60) dni daljšo od pogodbenega roka za dokončanje del), ki jo naročnik lahko 
unovči: 

o v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi 
odgovornosti ali 

o v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov 
in opreme po pogodbi ali 

o v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti 
izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali 

o v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali  
o za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali 
o če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v 

aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali,  
o če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišane garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k 

pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% 
(deset odstotkov) zaradi dodatno naročenih del ali 

o če izvajalec ne dostavi ustrezne garancijske listine za odpravo napak v garancijski 
dobi v pogodbenem roku. 

 
Naročnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna pogodbena dela izstavi eno 
garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo del, uporabljata pa jo po potrebi naročnik 
in/ali sofinancer po predhodnem dogovoru. 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe 
naročniku predal kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 33. členom ZGO-1.  
 
Izvajalec se zavezuje odpraviti škodo tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti 
tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja 
del po tej pogodbi, na lastne stroške (po 32. členu ZGO-1). 
 
Med izvajanjem pogodbenih del bo izvajalec samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitve nastanka škode tretjim osebam ter za 
izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno 
odgovornost. Naročnik in sofinancer z naslova varnosti zagotovita varnostni načrt in v kolikor 
zakonodaja to predisuje tudi koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču. 
 
Izvajalec izjavlja, da: 
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- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji 
upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi; 

- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, če so te 
posledica projektiranja, gradnje ali vgrajene opreme; 

- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naročnika ali sofinancerja 
odpraviti napake na lastne stroške. Po odpravi napake začnejo teči garancijski roki za 
nove storitve oz. materiale znova, skladno z določili te pogodbe. 

 
5. člen 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da 
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za 
pravilno izvedbo del. 
 
V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naročniku  oz. 
sofinancerju ne bo dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, bo 
naročnik oz. sofinancer pričel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega 
javnega naročila ter unovčitvijo garancije za dobro izvedbo del. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, 
ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. 
 
Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v 
naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, 
nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti 
ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega 
materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na način, 
ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom oz. sofinancerjem. 
 

6. člen 
Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče in onemogočiti dostop na gradbišče vsem osebam, 
ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbišča, kjer gradnja poteka na površinah, 
ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbišču, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo 
pri gradnji objekta. 
 
Izvajalec mora omogočiti nemoteno življenje in delo v objektih v neposredni bližini izvajanja 
del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliške prebivalce in uporabnike objektov v 
neposredni bližini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj tri (3) dni prej na primeren način 
obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveščanja). Izvajalec je dolžan odpraviti 
morebiti nastale poškodbe na sosednjih objektih oz. nepremičninah in ureditvah, v kolikor bi 
do njih prišlo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan redno čistiti ceste, ki bi 
bile kakorkoli onesnažene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbišče. V kolikor bi 
zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbišče prišlo do poškodovanja cestišč, je izvajalec 
dolžan na lastne stroške v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje, 
oz. sanirati nastale poškodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. Izvajalec mora 
poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zapraševanja (npr. z rednim škropljenjem). 
 
Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in 
ponudil v svoji ponudbi. 
 
PODIZVAJALCI 
 

7. člen 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 

 
- _______________________________________________________________________ 
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(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun, 
zakoniti zastopnik)  
 
   za naslednja dela _________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in rok 
izvedbe del), 
 
 v skupni vrednosti …………………………. €, 
- _______________________________________________________________________ 
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun, 
zakoniti zastopnik)  
 
Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti: 

a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim 
predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna 
številka in transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del s pogodbeni predračunom. 
b) zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva. 

 
8. člen 

Izvajalec pooblašča naročnika in sofinancerja za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem 
iz prejšnjega člena te pogodbe, ki to zahtevajo. 
 
Na podlagi zakonske obveze naročnika in sofinancerja, pooblastilom izvajalca iz prejšnjega 
odstavka tega člena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejšnjega člena te 
pogodbe se neposredna plačila naročnika in sofinancerja podizvajalcu izvajajo v smislu 
asignacijskih pogodb. 
 
Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti podizvajalcu plačevala v rokih in na način, 
ki veljajo za glavnega izvajalca. 
 
Naročnik in sofinancer podizvajalcu, če tako določi izvajalec, zadržuje izplačilo 5% (pet 
odstotkov) pogodbene vrednosti in sicer do prejema potrdila glavnega izvajalca, da je 
podizvajalec do njega poravnal vse obveznosti (npr. izročil ateste, garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi …). 
 

9. člen 
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim 
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev 
naročnika in sofinancerja. Izbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu naročnikove in 
sofinancerjeve privolitve naročniku in sofinancerju predložiti: 

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 
prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu, 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, 
- pogodbo s pogodbenim predračunom, 
- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 
307/15), v nadaljevanju: ZJN-3), 

- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in 
podizvajalcem, če tako zahteva naročnik. 
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Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za 
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik, sofinancer in izvajalec 
pa sklenejo ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno 
določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku in sofinancerju podal 
predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca. 
 
Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev. 
 

10. člen 
Če neposredno plačilo podizvajalcu v sklad z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno, 
bo naročnik oz. sofinancer od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih 
(60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno 
blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki 
nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe. 
 
POGODBENA VREDNOST DEL 
 

11. člen 
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca 
številka ______________________, dne ________________, in znaša 
 

1 Sklop 1: Sanacija ceste in izgradnja 
pločnika (brez DDV)  EUR 

2 Sklop 2: Premostitveni objekt (brez 
DDV)  EUR 

3 Skupaj 1 + 2  
 EUR 

4 Popust ___ %  
 EUR 

5 Skupaj 3 – 4  
 EUR 

6 DDV 22 %  
 EUR 

7 Končna pogodbe na cena  z DDV 
( 5 + 6 )  EUR 

 
(točka 7 z besedo:………………………………………………………………………………..) 
 
Neto cene posameznih postavk po pogodbenem predračunu so fiksne do dokončanja del.  
 
NAČIN PLAČILA 
 

12. člen 
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). 
 
Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala izvajalcu  na podlagi potrjenih e-računov 
oz. mesečnih e-situacij v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" 
te pogodbe. 
 
Izvajalec naročniku in sofinancerju izstavi ločena e-račune za posamezno obračunsko 
situacijo in sicer po ključu: 

- 75,24 % obračunske vrednosti naročniku in  
- 24,76 % obračunske vrednosti soinvestitorju.  
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Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti plačevala tako, da bosta nesporni del e-
računa oz. e-situacij plačala trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu 
z določili te pogodbe.  
 
Obvezne priloge e-računa so: 

- specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg 
obračunanih del in 

- s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev. 
 
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi 
prilogami oddal na UJPnet. 
 
V kolikor bo za izvedbo javnega naročila izbrana skupna ponudba več partnerjev, vsak od 
partnerjev naročniku in sofinancerju izstavlja e-račun za svoj del izvedenih del. 
 
Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku in sofinancerju 
izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe. 
 
Naročnik in sofinancer se za dela iz te pogodbe ne štejeta za davčna zavezanca – vse 
storitve iz te pogodbe bodo opravljene za redno neobdavčljivo dejavnost naročnika in 
sofinancerja. 
 
Naročnik in sofinancer bosta  nakazala  sredstva na transakcijski  račun  izvajalca  št. 
______________________________  pri _______________________________. 
 
V primeru zamude plačila s strani naročnika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem 
računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. 
 
Odstopanje od predvidene dinamike plačil naročnika in sofinancerja, ki bi nastale kot 
posledica sprememb sprejetega proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna Občine 
Brežice v proračunskem letu, ko se izvaja predmetno javno naročilo, skladno z Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS, bodo pogodbene stranke uskladile z aneksom k veljavni pogodbi. 
 
ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV 
 

13. člen 
Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, 
ki jo ima do naročnika in sofinancerja iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za 
najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika in 
sofinancerja. 
 
Stranke soglašajo, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz 
prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik in/ali 
sofinancer izvajalcu zaračunata pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti 
pogodbenih del z DDV. 
 
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu. 
 
POGODBENI ROKI 

14. člen 
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v roku desetih 
(10) dni po sklenitvi pogodbe. Za začetek del se šteje predložitev predloga terminskega in 
obračunskega plana naročniku in sofinancerju. Z deli na gradbišču bo izvajalec pričel 
predvidoma 6. 3. 2017, v kolikor bodo vremenske razmere dovoljevale, pa lahko tudi prej. 
 
Rok za dokon čanje del je 20. 12. 2017 oz. najpozneje 25. 5. 2018.  
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Opomba: Datum dokončanja del je odvisen od pogodbene vrednosti ter zagotovljenih 
sredstev naročnika in sofinancerja v posameznem letu. 
 
Izvajalec mora dinamiko izvajanja del, v skladu z roki iz te razpisne dokumentacije, prilagoditi 
tako, da bo do 30.11.2017 izvedel in obračunal dela največ v višini 911.000,00 EUR brez 
DDV. 
Opomba: V kolikor bo s pogodbo določen rok za dokončanje del daljši od 30. 11. 2017. 
  
Za datum dokončanja del šteje datum podpisa zapisnika o primopredaji objekta (po odpravi 
kakovostnih pomanjkljivosti). 

 
15. člen 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je 
o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in sofinancerja ter ju zaprositi za podaljšanje 
roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se 
naročnik in sofinancer s podaljšanjem roka strinjata. 
 

16. člen 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 42. členom Posebnih 
gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77) v nadaljevanju: Gradbene uzance. 
 
Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika in sofinancerja takoj, 
ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni. 
 
Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena  z navedbo števila 
dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje 
povzroči. 
 
V kolikor naročnik in sofinancer v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne 
podata pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo 
zavračata. 
 
V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno 
podaljšan finančni instrument za dobro izvedbo del v skladu z določili drugega odstavka 3. 
člena te pogodbe. V primeru, da izvajalec ne dostavi podaljšanja finančnega instrumenta za 
dobro izvedbo del do roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko naročnik unovči 
garancijo za dobro izvedbo del, ki jo je naročnik od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.  
 
NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

17. člen 
Izvedena dela se obračunavajo v skladu z dinamiko izvajanja del in sicer največ do 95 % 
pogodbene vrednosti. Razliko do končne pogodbene vrednosti bo izvajalec obračunal po 
izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Obračun potrdita naročnik, sofinancer in nadzorni 
organ.  
 
Izvajalec do 20. 11. 2017 izvede in obračuna dela največ v višini 911.000,00 EUR brez DDV. 
Opomba: V kolikor bo s pogodbo določen rok za dokončanje del daljši od 20. 11. 2017. 
 
 
Dinamika plačil sledi dinamiki izvajanja del. 
 
Dela, ki niso opredeljena v tej pogodbi in niso pisno naročena s strani naročnika in 
sofinancerja, ne morejo biti predmet obračuna. 
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18. člen  
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri čemer 
mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je 
sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na številko 
pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je 
izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati 
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca. 
 
Izvajalec izstavlja naročniku in sofinancerju mesečne situacije v e-obliki, potrjene s strani 
strokovnega nadzora, do petega (5.) v mesecu za pretekli mesec. Naročnik in sofinancer 
potrdita njihov prejem in si pridržujeta pravico, da v petnajstih (15) dneh še sama preverita 
situacijo in preučita vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik in sofinancer sta 
dolža v petnajstih (15) dneh od prejema potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa v 
tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. V kolikor naročnik in sofinancer v roku 
petnajstih (15) dni situacije niti ne potrdita niti ne zavrneta, se po preteku tega roka šteje, da 
je naročnik oziroma sofinancer situacijo potrdil.  
 
Naročnik in sofinancer izvajalcu izročita en potrjen izvod situacije. Naročnik in sofinancer 
izvedeta plačilo nespornega dela, za grajani del situacije mora izvajalec naročniku oziroma 
sofinancerju izstaviti dobropis. 
 
Izvajalec se strinja, da bosta naročnik in sofinancer izvršena dela plačala na podlagi potrjenih 
mesečnih e-situacij. 
 
Na situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek za že opravljena dela. 
 

19. člen 
V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani 
nadzora, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, če ni 
ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora. 
 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem 
prevzemu izvršenih del s strani naročnika in sofinancerja, to je po odpravi vseh 
pomanjkljivosti po zapisniku o kakovostnem in količinskem pregledu del ter po izvršenem 
končnem obračunu del. Naročnik in sofinancer bosta končno obračunsko situacijo potrdila in 
plačala pod pogojem, da izvajalec naročniku predhodno predloži zavarovanje za odpravo 
napak v garancijski dobi. 
 
POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL 
 

20. člen 
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v 
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku in sofinancerju pogodbeno kazen 
v višini 0,2% (nič cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni 
koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na 
podlagi končne situacije. 
 
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti 
pogodbenih del brez DDV. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku in sofinancerju. Povračilo tako nastale škode bo naročnik 
oziroma sofinancer  uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od 
uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode 
lahko naročnik unovči finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor 
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pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in 
škode v tridesetih (30) dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika. 
 
PREVZEM DEL 

21. člen 
Ko so vsa pogodbena dela končana, mora izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh o 
tem pisno obvesti naročnika in sofinancerja. K obvestilu o dokončanju del mora izvajalec 
predložiti tudi vse listine in dokumente skladno z določili ZGO-1 oz. drugo predmetno 
zakonodajo in predlog končne situacije. 
 
Komisija za prevzem predmeta pogodbe je sestavljena iz predstavnikov naročnika, 
sofinancerja, strokovnega nadzora in izvajalca. 
 
Naročnik in sofinancer morata sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih  
dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del. 
 

22. člen  
Komisija mora kvalitativno in kvantitativno pregledati vsa opravljena dela po pogodbi. O 
kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik (zapisnik o kakovostnem pregledu). 
 
V primeru, da so pri kakovostnem pregledu ugotovljene kakršnekoli napake, pomanjkljivosti 
ali odstopanja od pogodbeno dogovorjenih del vključno z morebitnimi napakami, ki ne bodo 
izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naročnika in 
sofinancerja, se  navedejo v zapisniku, izvajalcu pa se določi rok za njihovo odpravo. V 
nobenem primeru se ne morejo prevzeti dela slabše kakovosti, za katere bi izvajalec ponujal 
procentni odbitek na ne kvaliteto.  
 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, 
upravičen odpraviti naročnik oziroma sofinancer na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov 
bo naročnik unovčil finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik oziroma sofinancer si v tem primeru zaračunata v breme izvajalca skupno 5% (pet 
odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. 
 

23. člen 
Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak, ugotovljenih v zapisniku o kakovostnem 
pregledu, izvajalec ponovno pisno obvesti naročnika in sofinancerja, da so dela po pogodbi 
končana. Končni pregled in prevzem objekta opravi komisija v roku in na način, določen v 
drugem in tretjem odstavku tega člena. 
 
Naročnik in sofinancer prevzameta od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da komisija v 
zapisniku o prevzemu objekta ugotovi, da so vsa dela v celoti in kvalitetno izvedena v skladu 
s pogodbo in navodili naročnika in sofinancerja, da služijo svojemu namenu, območje 
izvajanja del pa je urejeno, nepoškodovano in očiščeno. V zapisniku se, med drugim: 

- opravi končni obračun izvedenih del, 
- opredeli višina morebitnih kazni po tej pogodbi, 
- določi skrajni rok, do katerega mora izvajalec naročniku izročiti ustrezen instrument 

zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili te pogodbe, 
- popišejo vse listine, ki jih je izvajalec dolžan predati naročniku in sofinancerju (npr. 

certifikati, navodila za obratovanje, šifre …). 
 
Podpisani zapisnik o prevzemu objekta ter izročen instrument zavarovanja za odpravo napak 
v garancijski dobi sta podlaga za uveljavljanje pravice do plačila naročnika in sofinancerja. 
 
Pogodbeni predstavniki  morajo svoje delo zaključiti v desetih (10) dneh  po  prejemu 
pisnega obvestila izvajalca o dokončanju vseh del po odpravi napak iz zapisnika o 
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kakovostnem pregledu. Naročnik, sofinancer in izvajalec soglašajo,  da  je končni obračun 
dokončen, če  v roku petih (5) delovnih dneh od  podpisa  zapisnika o prevzemu objekta nanj 
ne dajo pismenih pripomb. 
 
GARANCIJSKA DOBA 
 

24. člen 
Izvajalec daje za izvedena dela ______ ( ___ ) letno garancijo (garancijska doba) (Opomba: 
Najmanj pet (5) let). 

 
Za vgrajene materiale, opremo oz. naprave se upošteva čas veljavnosti garancijske dobe 
proizvajalcev, vendar ne manj kot eno (1) leto od končnega prevzema vseh del. 

 
Izvajalec jamči za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se 
pokažejo v desetih (10) letih od izročitve in prevzema del. 

 
Garancijski rok teče od uspešnega končnega zapisniškega prevzema objekta oz. najpozneje 
s sedmim (7.) delovnim dnem od uspešnega končnega zapisniškega prevzema objekta. 
 
Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo izvajalec v roku 7 (sedmih) delovnih dni 
po uspešni primopredaji objekta izročil naročniku garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo 
brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5% (pet odstotkov) končne 
pogodbene vrednosti z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni po tej pogodbi 
ter z veljavnostjo za najmanj šestdeset (60) dni daljšo od skrajnega roka garancijske dobe.  
 
Garancija je namenjena tako odpravi stvarnih napak dela oz. vgrajenih materialov kot tudi za 
odpravo napak pri solidnosti gradnje. 
 
V primeru, da izvajalec ne predloži garancije banke ali zavarovalnice za odpravo napak v 
garancijski dobi, naročnik unovči oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 4. člena te 
pogodbe. 
 
Naročnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna izvedena dela izstavi eno 
garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi, uporabljata pa jo po 
potrebi naročnik in/ali sofinancer po predhodnem dogovoru. 
 

25. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo ali sofinancerjevo zahtevo, ugotovljene napake 
v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku. 
 
Če izvajalec ne odpravi napak v roku petnajstih (15) dni od poziva za odpravo 
pomanjkljivosti, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik ozrioma 
sofinancer in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo iz 
prejšnjega člena te pogodbe. 
 
Petnajst (15) dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih 
takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih pomanjkljivosti, 
katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge posledice, mora izvajalec 
pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči naročnik oziroma sofinancer 
drugemu izvajalcu na račun izvajalca. 
 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom 
tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski 
dobi. 
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Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe 
objekta ali njegovega posameznega dela. 
 
K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan komisijskega 
ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi naročnikovih in 
sofinancerjevih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega 
predstavnika. 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  
 

26. člen 
Pogodbeni predstavnik izvajalca je ______________________. 
Pogodbeni predstavnik naročnika/ je ________________________. 
Pogodbena predstavnica sofinancerja je _____________________. 
 
Pogodbeni predstavniki dajejo nasprotnima pogodbenima strankama vse potrebne podatke v 
zvezi z izvedbo del ter sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku 
izvajanja pogodbe. 
 
Pogodbene stranke smejo v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedene 
pogodbene predstavnike.  
 
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je __________________. 
 
Strokovni nadzora izvaja podjetje _______________, ki za odgovornega nadzornika del 
imenuje _____________________.  
 
Konzultantska opravila za naročnika izvaja Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za 
svojega predstavnika določa ___________________. 
 
SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA 
 

26. člen 
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v 
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu. 
 
SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PRDH ODNE OBJAVE 
 

27. člen 
Naročnik oziroma sofinancer si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržujeta 
pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v 
kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet 
javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z 
osnovnim javnim naročilom.  
 
RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE 
  

28. člen 
Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog izvajalca, sofinancerja ali naročnika, v 
smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih 
pogodbenih aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih 
del soglasno potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki pogodbenih strank. Za delež 
racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost.  
 
Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi. 
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REŠEVANJE SPOROV 
 

29. člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti 
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka 
pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu 
naročnika. 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
Pogodbene kazni iz 13. in 20. člena te pogodbe se ne izključujejo. 
 
E-dobropise vezane na realizacijo pogodbenih kazni izvajalec izstavlja ločeno naročniku in 
sofinancerju v skladu z deleži določenimi v tretjem odstavku 12. člena te pogodbe. 
 

31. člen 
Vse garancije bank ali zavarovalnic po tej pogodbi morajo biti izdane s strani finančne 
ustanove s sedežem v Evropski skupnosti ter morajo vsebovati najmanj spodaj navedene 
elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, 
izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno 
navedeno: 

o Naziv izdajatelja garancije 
o Naziv prejemnika garancije  
o Datum garancije 
o Naziv upravičenca do garancije 
o Naziv javnega naročila oz. pogodbe sklenjene med naročnikom/upravičencem 

garancije in izvajalcem javnega naročila 
o Znesek/obseg garancije 
o Namen/vsebina garancije (navedba primerov unovčitve iz razpisne dokumentacije oz. 

te pogodbe)  
o Rok veljavnosti garancije 
o Navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije  

 
V kolikor bo izvajalec predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz prejšnjega odstavka, bo 
naročnik vnovčil garancijo, s katero razpolaga. 
 
Izvajalec, ki bo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni 
prevod dokumenta v slovenščino.  

32. člen 
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa 
k tej pogodbi, podpišejo pa ga vse pogodbene stranke. Določilo velja tudi v primeru višjega 
zneska po končnem obračunu del. 
 

33. člen 
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo 
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za katere se stranke niso izrecno dogovorile, 
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).  
 
Gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne 
uporabljajo razen, če se stranke v pogodbi izrecno sklicujejo nanje. 

 
34. člen 

Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko 
naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun 
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev 
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca ali njegovega podizvajalca, ki je opredeljen v tej pogodbi (tretja alineja četrtega 
odstavka 67. člena ZJN-3). 
 

35. člen 
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka 
pogodbena stranka prejme po dva (2) podpisana izvoda. 
 
 
Datum: _______________________    Datum: ________________________   
______________________________  Zadeva: _________________ 
 
 
IZVAJALEC:                                                          NAROČNIK: 
---------------------                           RS Ministrstvo za infrastrukturo 
       Direkcija RS za infrastrukturo 
Direktor/ica:                                                   Direktor: 
--------------------                Damir Topolko 
 
 
______________________________  ______________________________ 

 
 
 
 

       Datum: ________________________   
       Zadeva: _________________ 
 

      SOFINANCER: 
      OBČINA BREŽICE 
      Župan: 
      Ivan Molan 
 
      ____________________________ 
 
 
 

1. Vzorca pogodbe NI POTREBNO IZPOLNJEVATI. 
2. Odgovorna oseba ponudnika parafira vsako stran pogodbe v desnem spodnjem kotu. 
3. Ponudnik vsebino vzorca pogodbe potrdi še z navedbo datuma, žigom in podpisom 

odgovorne - spodaj. 
 
Datum: ______________________                Žig                  Odgovorna oseba ponudnika: 
 
        ___________________________ 


