VZOREC
POGODBA
IZGRADNJA PLOCNIKA GLOBOKO

ki jo sklenejo in dogovorijo

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BrezZice, davéna $tevilka SI34944745,
matiCna Stevilka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krsko, ki jo zastopa Zupan
Ivan Molan, v nadaljevanju: naro¢nik,

Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Trzaska 19, 1000 Ljubljana, davéna Stevilka SI75827735, mati¢na Stevilka 5300177000, ki jo
zastopa direktor Damir Topolko, univ. dipl. ekon., v nadaljevanju: sofinancer

in
,davéna Stevilka

, matiéna Stevilka , ki ga zastopa direktor/ica
, V nadaljevanju: izvajalec

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL

1. Clen
S to pogodbo narocnik naroCa, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
IZGRADNJA PLOCNIKA GLOBOKO - 2. in 3. faza.

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti:

- po osnovni ponudbi izvajalca $t. ,zdne , ki je priloga
k tej pogodbi,

- v skladu z razpisnimi pogoiji, ki so sestavni del te pogodbe,

- v skladu s projektno dokumentacijo PZI enostranskega plo¢nika in javne razsvetljave
ob regionalni cesti R3-676, odsek 2204 Kapele — Rakovec od km 3+760 do km
5+397,06 v KS Globoko; II. faza od km 4+846 do km 5+397,06 v dolzini 551,06m in
lll. faza od km 3+760 do km 4+156 v dolzini 396m, §t. projekta: PZI-356/11-po
recenziji z avgusta 2012 in spremembo St. proj.: P-94/2004, april 2016, izdelovalca
K.A.B. D.O.O. iz Novega mesta.

POQOdba S€ Sklepa na pOdIagl pravnomOéne odlogitve izboru &t. —--—--memmmem- z ANE enmrmmmeee
--- (pravnomoc¢nost: ------------ ).

Javno narocilo se financira iz sredstev:
- prora¢una Republike Slovenije v obsegu 64,23 % pogodbene vrednosti in
- proracuna Obcine Brezice - proradunska postavka "00411 — Plo¢nik in parkiris¢a KS
Bizeljsko" v obsegu 35,77 % pogodbene vrednosti.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA IN SOFINANCERJA

2. glen
NaroCnik in sofinancer pristopata k predmetni pogodbi v skladu z dologili Sporazuma o
sofinanciranju izgradnje enostranskega plo€nika z objekti in javne razsvetljave ob regionalni
cesti R3-676, odsek 2204 Kapele — Rakovec, od km 3+760 do km 5+397,06 v KS Globoko,



in sicer Il. faza od km 4+846 do km 5+397,06 v dolzini 551,06m in lll. faza od km 3+760 do
km 4+156 v dolzini 396 §t. [ —— )

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se naro¢nik in sofinancer obvezujeta:

1. lzvajalcu omogociti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so
za prevzeti obseg del potrebne.

2. Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da
se prevzete storitve izvrSijo pravoCasno in v obojestransko zadovoljstvo

3. Zagotoviti nadzor nad izvajanjem del/gradnje.

4. TekoCe obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrSitev prevzetih storitev.

Naro¢nik in sofinancer se tudi obvezujeta pravoCasno dostaviti dokumentacijo za vse
morebitne spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje
del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

3. Clen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehni¢ni dokumentaciji in
pogodbenem predracunu del,

- prijavil gradbiS¢e v skladu s predpisi,

- naroCniku pred priCetkom del predlozil elaborat organizacije gradbiS¢a ter terminski
plan izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko placil iz te pogodbe,

- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta)
po predpisih in standardih in v skladu s popisi del,

- zagotovil organizacijo gradbiS¢a, postavitev pomozZnih objektov in vzpostavil
transportne poti v soglasju z lastniki zemljiS¢, ¢e naro¢nik nima na voljo svojih
zemlji&¢,

- izvedel ustrezno oznacitev gradbiS¢a v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni
list RS, §t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05
- odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 -
ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in
19/15), v nadaljevanju: ZGO-1 in Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, §t. 55/08 in
54/09 - popr.),

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer,

- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in
tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo,
vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo narocniku,

- izvajal dela po terminskem in finanénem planu,

- izroCil naroniku pred vgradnjo materialov dokazila — ateste, certifikate o vgrajenih
materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse,

- pravocasno opozoril naroCnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

-z dopisom obvestil naro€nika o pri€etku in dokon&anju del,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva
pri delu in varstva pred poZarom, preprecCitev Skode tretjim osebam, postavitev
ustreznih prometnih opozoril na gradbi$cu ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice
njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost,

- po kon€anem delu/gradnji na svoje stroSke pospravil gradbiS€e in ga odcistil, kar
obsega CiS€enje obmocja gradbiS€a in objektov, v katere je izvajalec posegel pri
izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno o istiti,
odstranil preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zaCasne objekte,
ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter
vzpostavil prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal,



- izdelal elaborat za zaporo ceste in pridobil potrebna dovoljenja za zaporo ceste,

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolocili Pravilnika o
projektni dokumentaciji (Uradni list RS, &t.: 55/08), ki ga bo v §tirih (4) izvodih dostavil
narocCniku skupaj z obvestilom o dokoncanju del;

- po zaklju€ku del dostaviti naro¢niku in sofinancerju skupaj z obvestilom o dokon&anju
del:

e dokazila o zanesljivosti objekta,

e geodetski nalrt novega stanja zemljiS¢a po koncCani gradnji v skladu z
geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblas&eni
geodet;

e projekt za vzdrzevanje in obratovanje objekta;

- po uspesSno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti
po tej pogodbi, na poziv naronika oz. sofinancerja sodeloval na morebitnih
sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih
vpraSanjih iz obsega ali kvalitete izvedenih del.

Izvajalec vso korespondenco, ki jo ima z naro¢nikom ali sofinancerjem, vedno posreduje v
vednost obema.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe
naroCniku predal kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 33. ¢lenom ZGO-1.

Med izvajanjem pogodbenih del bo izvajalec samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in varstva pred pozarom, preprecitve nastanka Skode tretjim osebam ter za
izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno
odgovornost. Narocnik in sofinancer z naslova varnosti zagotovita varnostni nacrt in v kolikor
zakonodaja to predpisuje tudi koordinatorja za varnost in zdravje na gradbiscu.

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji
upostevani pri doloCitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi;

- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, ¢e so te
posledica projektiranja, gradnje ali vgrajene opreme;

- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naro¢nika ali sofinancerja
odpraviti napake na lastne stroSke. Po odpravi napake zacnejo teCi garancijski roki za
nove storitve oz. materiale znova, skladno z dolocili te pogodbe.

4. clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli€ine za
pravilno izvedbo del.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naroniku oz
sofinancerju ne bo dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 3. ¢lena te pogodbe, bo
naro¢nik oz. sofinancer priel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega
javnega narocila ter unovcitvijo garancije za dobro izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega Casa,
ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v
naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo,
nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanijkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroSke, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega
materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na nacin,
ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom oz. sofinancerjem.



5. ¢len
Izvajalec je dolzan zavarovati gradbis¢e in onemogoditi dostop na gradbisCe vsem osebam,
ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbis€a, kjer gradnja poteka na povrsinah,
ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbidcu, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo
pri gradnji objekta.

Izvajalec mora omogociti nemoteno Zivljenje in delo v objektih v neposredni bliZini izvajanja
del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliSke prebivalce in uporabnike objektov v
neposredni blizini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj tri (3) dni prej na primeren nacin
obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveS¢anja). Izvajalec je dolzan odpraviti
morebiti nastale poskodbe na sosednjih objektih 0z. nepremicninah in ureditvah, v kolikor bi
do njih prislo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolzan redno Cistiti ceste, ki bi
bile kakorkoli onesnazene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbis€e. V kolikor bi
zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbisce priSlo do poSkodovanja cestiSC, je izvajalec
dolzan na lastne stroSke v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje,
0z. sanirati nastale poSkodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. lzvajalec mora
poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zaprasevanja (npr. z rednim Skropljenjem).

Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in
ponudil v svoji ponudbi.

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL
6. clen

Za dobro izvedbo del se izvajalec zavezuje naro€niku najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh
od podpisa pogodbe izro€iti garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, placljiva na

prvi poziv in nepreklicna, v visini EUR oz. 5% (petih odstotkov) pogodbene
vrednosti z DDV kot jamstvo za kvalitetno in pravoasno izvrSitev del in mora biti veljavna
najmanj do 0z. najmanj za trideset (30) dni daljSa od predvidenega roka za

dokonc&anje del, Ce se le-ta spremeni.

Finan¢na instrumenta lahko narocnik unovc€i v naslednijih primerih:

o V primeru izvajalCevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po
izvajalCevi odgovornosti ali

o Vv primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih
materialov in opreme po pogodbi ali

o Vv primeru, da naro¢niku ne bo izro€il ustreznih dokazil - ateste, certifikate ali

o Vv primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih
ti izkazejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

o V primeru nepravoasnega 0z. neaZzurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali

o za poravnavo stroskov in 8kode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo del ali

o Ce izvajalec ne dostavi podaljSanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka,
ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljSanja roka ali,

o Ce izvajalec ne dostavi ustrezno zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnhovnha pogodbena vrednost
poveca za ve€ kot 10% zaradi dodatno naro€enih del ali

o Ce izvajalec ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi v pogodbenem roku.

Ce se v &asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dolodila te pogodbe, lahko naro&nik
zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo del.

NaroCnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna pogodbena dela izstavi eno
garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo del, uporabljata pa jo po potrebi naroénik
in/ali sofinancer po predhodnem dogovoru.



PODIZVAJALCI

7. Clen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi dobav tudi nasledniji podizvajalci:
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na st., dav€na St. in transakcijski
racun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, koli¢ino del, kraj in
rok izvedbe del),

v skupni vrednosti .................o €.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predraunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),

- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del.

b) zahtevo podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

8. clen
Izvajalec pooblas€a naroCnika in sofinancerja za izvajanje neposrednih placil podizvajalcem
iz 7. ¢lena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naro€nika in sofinancerja, pooblastila izvajalca iz prejSnjega
odstavka tega Clena ter zahteve podizvajalca po neposrednih pladilih se neposredna placila
naroc¢nika in sofinancerja podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

Naroc¢nik in sofinancer bosta svoj del obveznosti podizvajalcu plagevala v rokih in na nacin,
ki veljajo za glavnega izvajalca.

Naro¢nik in sofinancer podizvajalcu, ¢e tako doloi izvajalec, zadrzuje izplacCilo 5% (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti in sicer do prejema potrdila glavnega izvajalca, da je
podizvajalec do njega poravnal vse obveznosti (npr. izroCil ateste, garancije za odpravo
napak v garancijski dobi ...).

9. ¢clen
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naro¢nika in sofinancerja. Izbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu naro€nikove in
sofinancerjeve privolitve naro¢niku in sofinancerju predloziti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, €e je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- zahtevo podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predradunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),
- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del,



- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z dolocili 79. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Uradni list RS, &t.: 91/15, Uradni list EU, &t.: 335/13 in 330/15), v
nadaljevanju: ZJN-3;

- potrdilo o plaéanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, Ce tako zahtevata naro¢nik ali sofinancer.

Sele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili dologeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec priCeti z deli, naro€nik, sofinancer in izvajalec
pa sklenejo ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na to€no
dolo¢en datum, se upoSteva datum, ko je glavni izvajalec naroCniku in sofinancerju podal
predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa dolocila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

10. ¢len
Ce neposredno pladilo podizvajalcu v sklad z 94. &lenom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo narocnik oz. sofinancer od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v Sestdesetih
(60) dneh od placila kon€nega raCuna oz. situacije poSlje pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno
blago neposredno povezano s predmetnim javnim narocilom. To velja za vse podizvajalce, ki
nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST DEL
11. ¢len
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predradun izvajalca
Stevilka , dne , in znasa
1 Pogodbena cena brez DDV EUR
2 Popust % EUR
3 Skupaj 1 - 2 (brez DDV) EUR
0,
4 DDV Yo EUR
Konéna pogodbena cena z DDV
5 (3+4) EUR
(IOCKA 5 Z DESEAO: ... e )

Neto pogodbene cene na enoto posamezne postavke so fiksne in dokon¢ne do zaklju¢ka
izvedbe javnega narocila, izvajalec ni upraviCen do podrazitev. Naro¢nik, sofinancer in
izvajalec se lahko dogovorijo zgolj za znizanje pogodbenih cen.

Popust iz zgornje tabele velja za vse postavke v pogodbenem predracunu.
NACIN PLACILA

12. ¢len
Vse poslovanje se vrsi v elektronski obliki - izstavitev e-racunov (situacij).

Naroc¢nik in sofinancer bosta izvrSena dela pla¢ala izvajalcu na podlagi potrienih e-racunov
o0z. mesecnih e-situacij v skladu z dolocili iz poglavja "Nacini obradunavanja opravljenih del"
te pogodbe.




Izvajalec naroCniku in sofinancerju izstavi lo¢ena e-raune za posamezno obracunsko
situacijo in sicer po kljucu:

- 85,88 % obracunske vrednosti naroCniku in

- 14,12 % obracunske vrednosti soinvestitorju.

NaroCnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti platevala tako, da bosta nesporni del e-
raCuna oz. e-situacij placala trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu
z dolocili te pogodbe. Plagilni rok pri¢ne teci naslednji dan po prejemu e-racuna.

Obvezne priloge e-racuna so:
- specifikacija pogodbenega predraduna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg
obracunanih del in
- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

Za datum prejema e-raCuna se Steje datum, ko je izvajalec racun pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet.

Za vse morebitne obraCunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naroCniku in sofinancerju
izstavljal e-dobropis v skladu z dolodili te pogodbe.

Naro¢nik in sofinancer se za dela iz te pogodbe ne Stejeta za davéna zavezanca — vse
storitve iz te pogodbe bodo opravljene za redno neobdavdljivo dejavnost naroCnika in
sofinancerja.

NaroCnik in sofinancer bosta nakazala sredstva na transakcijski racun izvajalca St.
pri

V primeru zamude placila s strani naro¢nika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem
racunu oz. situaciji je izvajalec upravi¢en do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Odstopanje od predvidene dinamike placil naro€nika in sofinancerja, ki bi nastale kot
posledica sprememb sprejetega proracuna Republike Slovenije oziroma proracuna Obdine
Brezice v proraCunskem letu, ko se izvaja predmetno javno narocilo, skladno z Zakonom o
izvrSevanju proraCuna RS, bodo pogodbene stranke uskladile z aneksom k veljavni pogodbi.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proracunskimi sredstvi sofinancer lahko v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja izvede predc¢asno placilo.

ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

13. ¢len
Pogodbene stranke so izrecnho sporazumne, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve,
ki jo ima do narocnika in sofinancerja iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za
najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika in
sofinancerja.

Stranke soglaSajo, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z dolocilom pogodbe iz
prejSnjega odstavka pomeni krsitev pogodbenih dolocil, zaradi ¢esar lahko naroc¢nik in/ali
sofinancer izvajalcu zaraCunata pogodbeno kazen v viSini 5% (pet odstotkov) od vrednosti
pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obraCuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-racunu.



POGODBENI ROKI

14. Clen
Izvajalec se obvezuje pri€eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v roku 5 (petih)
dni od uvedbe v delo.

Rok za dokonéanje del je 28. 9. 2018.

Izvajalec mora dinamiko izvajanja del, v skladu z roki iz te razpisne dokumentacije, prilagoditi
tako, da bo do 20.11.2017 izvedel in obracunal dela v viSini 110.000,00 EUR z DDV.

Za datum dokoncanja del Steje datum podpisa zapisnika o primopredaji objekta (po odpravi
kakovostnih pomanijkljivosti). lzvajalec z gradbenimi deli ter predajo dokumentacije za
prevzem objekta zaklju€i do 31. 8. 2018.

15. ¢len
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del, je
o tem dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in sofinancerja ter ju zaprositi za podaljSanje
roka dokoncanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, ¢e se
naro¢nik in sofinancer s podaljSanjem roka strinjata.

16. Clen
Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenih rokov v skladu z 42. ¢lenom Posebnih
gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, &t. 18/77) v nadaljevanju: Gradbene uzance.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naroc€nika in sofinancerja takoj,
ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem €lenu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podalj$anje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila
dni predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje
povzrodi.

V kolikor naroc¢nik in sofinancer v roku desetih (10) dni od vrolitve pisnega zahtevka ne
podata pisnega odgovora na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo
zavraCata.

V primeru dogovorjenega podaljSanja roka dokon¢anja del mora izvajalec predloZiti ustrezno
podalj$an finan¢ni instrument za dobro izvedbo del v skladu z dologili 6. ¢lena te pogodbe. V
primeru, da izvajalec ne dostavi podaljSanja finanénega instrumenta za dobro izvedbo del do
roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko naroénik unové&i garancijo za dobro izvedbo
del, ki jo je narocnik od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.

NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

17. Clen
Izvedena dela se obraCunavajo v skladu z dinamiko izvajanja del in sicer najve¢ do 95 %
pogodbene vrednosti. Razliko do konéne pogodbene vrednosti bo izvajalec obracunal po
izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Obradun potrdita naro¢nik, sofinancer in nadzorni
organ.

Izvajalec do 20.11.2017 izvedel in obradunal dela v viSini 110.000,00 EUR z DDV.

Dinamika placil sledi dinamiki izvajanja del.

Dela, ki niso opredeljena v tej pogodbi in niso pisno naroCena s strani naroCnika in
sofinancerja, ne morejo biti predmet obracuna.



18. ¢len
Obracdunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo zaCasnih in konéne e-situacije, pri Eemer
mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predracuna), ki je
sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na Stevilko
pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za placila, ki jih je
izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vkljuevati
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/rauna podizvajalca.

Izvajalec izstavlja naro€niku in sofinancerju mesecne situacije v e-obliki, potrjene s strani
strokovnega nadzora, do petega (5.) v mesecu za pretekli mesec. Naro¢nik in sofinancer
potrdita njihov prejem in si pridrzujeta pravico, da v petnajstih (15) dneh Se sama preverita
situacijo in preucita vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izpla€ilo. NaroC€nik in sofinancer sta
dolzna v petnajstih (15) dneh od prejema potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa v
tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. V kolikor naro¢nik in sofinancer v roku
petnajstih (15) dni situacije niti ne potrdita niti ne zavrneta, se po preteku tega roka Steje, da
je narocnik oziroma sofinancer situacijo potrdil.

NaroCnik in sofinancer izvajalcu izro€ita en potrjen izvod situacije. Naro¢nik in sofinancer
izvedeta placilo nespornega dela, za grajani del situacije mora izvajalec naro¢niku oziroma
sofinancerju izstaviti dobropis.

Izvajalec se strinja, da bosta narocnik in sofinancer izvr§ena dela placala na podlagi potrjenih
mesecnih e-situacij.

Na situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek za ze opravljena dela.

19. €len
V primeru, da so v situaciji obracunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani
nadzora, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, ¢e ni
ustrezno oznacena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora.

Kon&no obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v petih (5) dneh po pisnem uspeSnem
prevzemu izvrSenih del s strani naroCnika in sofinancerja, to je po odpravi vseh
pomanijkljivosti po zapisniku o kakovostnem in koli¢inskem pregledu del ter po izvrSenem
konénem obracunu del. Naro¢nik in sofinancer bosta konéno obracunsko situacijo potrdila in
plaala pod pogojem, da izvajalec naro¢niku predhodno predlozi zavarovanje za odpravo
napak v garancijski dobi.

POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

20. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljSanem roku, je dolzan placati naro¢niku in sofinancerju pogodbeno kazen
v viSini 0,2% (ni¢ cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na
podlagi konéne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti
pogodbenih del brez DDV.

Pogodbeni stranki sogladata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode naroCniku in sofinancerju. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik
oziroma sofinancer uveljavljal po splo$nih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni iz tega Clena pogodbe. Za poplacilo nastalih stroskov in Skode
lahko naro&nik unov¢i finan¢ni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor



pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih stroSkov in
Skode v tridesetih (30) dneh od datuma pisnega zahtevka narocnika.

PREVZEM DEL

21. ¢len
Ko so vsa pogodbena dela kon€ana, mora izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh o
tem pisno obvesti naroCnika in sofinancerja. K obvestilu o dokon€anju del mora izvajalec
predloziti tudi vse listine in dokumente skladno z dolodili ZGO-1 oz. drugo predmetno
zakonodajo in predlog kon¢ne situacije.

Komisija za prevzem predmeta pogodbe je sestavljena iz predstavnikov naroCnika,
sofinancerja, strokovnega nadzora in izvajalca.

NaroCnik in sofinancer morata sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih
dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokon&anju del.

22. Clen
Komisija mora kvalitativno in kvantitativno pregledati vsa opravljena dela po pogodbi. O
kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik (zapisnik o kakovostnem pregledu).

V primeru, da so pri kakovostnem pregledu ugotovljene kakrSnekoli napake, pomanijkljivosti
ali odstopanja od pogodbeno dogovorjenih del vkljuéno z morebitnimi napakami, ki ne bodo
izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naro€nika in
sofinancerja, se navedejo v zapisniku, izvajalcu pa se dolo¢i rok za njihovo odpravo. V
nobenem primeru se ne morejo prevzeti dela slabSe kakovosti, za katere bi izvajalec ponujal
procentni odbitek na ne kvaliteto.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nagelu dobrega gospodaria,
upravicen odpraviti naro€nik oziroma sofinancer na racun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov
bo naro¢nik unovéil finan¢ni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro€nik oziroma sofinancer si v tem primeru zaraCunata v breme izvajalca skupno 5% (pet
odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih strodkov.

23. ¢len
Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak, ugotovljenih v zapisniku o kakovostnem
pregledu, izvajalec ponovno pisno obvesti naro€nika in sofinancerja, da so dela po pogodbi
kon€ana. Konc¢ni pregled in prevzem objekta opravi komisija v roku in na nacin, dolo¢en v
drugem in tretjem odstavku tega ¢lena.

NarocCnik in sofinancer prevzameta od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da komisija v
zapisniku o prevzemu objekta ugotovi, da so vsa dela v celoti in kvalitetno izvedena v skladu
s pogodbo in navodili naro¢nika in sofinancerja, da sluzijo svojemu namenu, obmocje
izvajanja del pa je urejeno, neposkodovano in ocis¢eno. V zapisniku se, med drugim:
- opravi kon¢ni obracun izvedenih del,
- opredeli vi§ina morebitnih kazni po tej pogodbi,
- doloéi skrajni rok, do katerega mora izvajalec naroéniku izro€iti ustrezen instrument
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z dolo€ili te pogodbe,
- popisejo vse listine, ki jih je izvajalec dolzan predati naro¢niku in sofinancerju (npr.
certifikati, navodila za obratovanije, Sifre ...).

Podpisani zapisnik o prevzemu objekta ter izro€en instrument zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi sta podlaga za uveljavljanje pravice do placila naroCnika in sofinancerja.
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Pogodbeni predstavniki morajo svoje delo zakljuciti v desetih (10) dneh po prejemu
pisnega obvestila izvajalca o dokon&anju vseh del po odpravi napak iz zapisnika o
kakovostnem pregledu. Narocnik, sofinancer in izvajalec soglasajo, da je kon&ni obracun
dokoncen, ¢e v roku petih (5) delovnih dneh od podpisa zapisnika o prevzemu objekta nanj
ne dajo pismenih pripomb.

GARANCIJSKA DOBA

24. ¢len
Izvajalec daje za izvedena dela ( ___ ) letno garancijo (garancijska doba) (Opomba:
Najmanj pet (5) let).

Za vgrajene materiale, opremo oz. naprave se upoSteva Cas veljavnosti garancijske dobe
proizvajalcev, vendar ne manj kot eno (1) leto od konénega prevzema vseh del.

Izvajalec jamci za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se
pokazejo v desetih (10) letih od izro€itve in prevzema del.

Garancijski rok teCe od uspeSnega koncnega zapisniSkega prevzema objekta oz. najpozneje
s sedmim (7.) delovnim dnem od uspeSnega kon¢nega zapisniSkega prevzema objekta.

Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo izvajalec v roku 7 (sedmih) delovnih dni
po uspesSni primopredaji objekta izro€il naroCniku garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo
brezpogojna, placljiva na prvi poziv in nepreklicna, v viSini 5% (pet odstotkov) konénega
obracuna izvedenih del z DDV brez morebitnih obradunanih pogodbenih kazni po tej pogodbi
ter z veljavnostjo za najmanj trideset (30) dni daljSo od skrajnega roka garancijske dobe.

Garancija je namenjena tako odpravi stvarnih napak dela oz. vgrajenih materialov kot tudi za
odpravo napak pri solidnosti gradnje.

V primeru, da izvajalec ne predloZi garancije banke ali zavarovalnice za odpravo napak v
garancijski dobi, naro¢nik unov¢i oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 6. Clena te
pogodbe.

NaroCnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna izvedena dela izstavi eno
garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi, uporabljata pa jo po
potrebi naroc¢nik in/ali sofinancer po predhodnem dogovoru.

25. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo na naro€nikovo ali sofinancerjevo zahtevo, ugotovljene napake
v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Ce izvajalec ne odpravi napak v roku petnajstih (15) dni od poziva za odpravo
pomanijkljivosti, jih je po nacelu dobrega gospodarja upraviéen odpraviti naronik oziroma
sofinancer in to na racun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo naro&nik unov¢il garancijo iz
prejSnjega Clena te pogodbe.

Petnajst (15) dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanasa samo na tiste hibe, katerih
takojSnja odprava ne bi povzroCila veCje Skode. V primeru nastanka takih pomanijkljivosti,
katerih ne takojSnja odprava bi imela lahko velike finan€ne in druge posledice, mora izvajalec
pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroci naro¢nik oziroma sofinancer
drugemu izvajalcu na racun izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom

tega roka, je izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
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Izvajalec ni dolzan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe
objekta ali njegovega posameznega dela.

K vsakemu pregledu izvajalCevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolzan komisijskega
ogleda udeleziti. V kolikor se ogleda ne udelezi, lahko komisija v sestavi naro¢nikovih in
sofinancerjevih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udelezbe izvajalCevega
predstavnika.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

26. ¢len
Pogodbeni predstavnik izvajalca je
Pogodbeni predstavnik naro¢nika/ je
Pogodbena predstavnica sofinancerja je Teja Leben.

Pogodbeni predstavniki dajejo nasprotnima pogodbenima strankama vse potrebne podatke v
zvezi z izvedbo del ter sodelujejo pri reSevanju vseh vpradanj, ki bi se pojavila v toku
izvajanja pogodbe.

Odgovorni vodja del — odgovorni vodja gradbis€a s strani izvajalca je

Strokovni nadzora izvaja podjetje , ki za odgovornega nadzornika del
imenuje

Konzultantska opravila za naro¢nika izvaja Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za
svojega predstavnika doloCa

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

27. ¢len
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naroc¢anja, v
primerih, kot jih dolo¢a ZJN-3 v 95. ¢lenu.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

28. Clen
Naro€nik oziroma sofinancer si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z dolocili ZJN-3 pridrzujeta
pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstojedim izvajalcem, v
kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet
javnega narocila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z
osnovnim javnim narocilom.

RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

29. ¢len
Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog izvajalca, sofinancerja ali naro¢nika, v
smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih
pogodbenih aktivhost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih
del soglasno potrdijo pooblaseni pogodbeni predstavniki pogodbenih strank. Za delez
racionalizacije oz. pocenitve se zniZza pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvr$il na podlagi aneksa k tej pogodbi.
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RESEVANJE SPOROV

30. ¢len
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke sku3ale resiti
sporazumno. Ce spornega vpra$anja ne bo mozno re$iti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri sodiS€u, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedezu
naroc¢nika.

KONCNE DOLOCBE

31. ¢len
Pogodbene kazni iz 13. in 20. ¢lena te pogodbe se ne izkljuCujejo.

E-dobropise vezane na realizacijo pogodbenih kazni izvajalec izstavlja lo¢eno naro€niku in
sofinancerju v skladu z delezi doloCenimi v tretjem odstavku 12. ¢lena te pogodbe.

32. ¢len

Vse garancije bank ali zavarovalnic po tej pogodbi morajo biti izdane s strani finan¢ne
ustanove s sedezem v Evropski skupnosti ter morajo vsebovati najmanj spodaj navedene
elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010,
izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, &t. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno
navedeno:

o Naziv izdajatelja garancije
Naziv prejemnika garancije
Datum garancije
Naziv upravi¢enca do garancije
Naziv javnega naroCila oz. pogodbe sklenjene med naro€nikom/upraviCencem
garancije in izvajalcem javnega narocila
Znesek/obseg garancije
o Namen/vsebina garancije (navedba primerov unovditve iz razpisne dokumentacije oz.

te pogodbe)
o Rok veljavnosti garancije
o Navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unov&evanja garancije

o
o
o
o

(0]

V kolikor bo izvajalec predlozil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz prejSnjega odstavka, bo
naro¢nik vnov¢il garancijo, s katero razpolaga.

Izvajalec, ki bo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priloziti uradni
prevod dokumenta v slovenscino.

33. ¢len
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa
k tej pogodbi, podpisejo pa ga vse pogodbene stranke. Dolodilo velja tudi v primeru visjega
zneska po kon¢nem obracunu del.

34. Clen
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za katere se stranke niso izrecno dogovorile,
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo dolocila Obligacijskega zakonika

Vv v

(Uradni list RS, §t. 97/07 - uradno preciS€eno besedilo).

Gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne
uporabljajo razen, e se stranke v pogodbi izrecno sklicujejo nanje.

13



35. ¢len

Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke in ko
narocnik prejme zahtevano finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Dolocila te pogodbe so ni¢na, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodidCe s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca, ki je opredeljen v tej pogodbi (tretja alineja Cetrtega
odstavka 67. ¢lena ZJN-3).

36. ¢len
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v osmih (8) enakih izvodih, od katerih prejmeta
naroCnik in sofinancer vsak po tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) podpisana izvoda.

IZVAJALEC: SOFINANCER:
RS Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Direktor/ica: Direktor:
Damir Topolko

Datum: Datum:
Zadeva:

NAROCNIK:
OBCINA BREZICE
Zupan:

Ivan Molan

Datum:
Zadeva:

Vzorca pogodbe NI POTREBNO IZPOLNJEVATI.

Odgovorna oseba ponudnika parafira vsako stran pogodbe v desnem spodnjem kotu.
Ponudnik vsebino vzorca pogodbe potrdi Se z navedbo datuma, zigom in podpisom
odgovorne - spoda;.

wn =

Datum: Zig Odgovorna oseba ponudnika:
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