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OBCINA
BREZICE 5
St. pogodbe:
VZOREC A
POGODBA

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACJE ZA VRTEC V DOBOVI
ki jo skleneta in dogovorita

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BrezZice, davéna $tevilka SI34944745,
mati¢na Stevilka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krsko, ki jo zastopa Zupan
Ivan Molan, v nadaljevanju narocnik

in

, ,davéna Stevilka
,matiéna Stevilka , ki ga zastopa direktor/ica
, V nadaljevanju izvajalec

UVODNE UGOTOVITVE

1. Clen
S to pogodbo naro¢nik naroca, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTEC V DOBOVI.

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti:
- po osnovni ponudbi izvajalca $t. ,zdne , ki je priloga
k tej pogodbi,
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.

Javno narodilo se financira iz sredstev proracuna Obcine Brezice, proratunska postavka
"00441 — Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti" Odloka o proradunu Obcine Brezice za
leto 2018 (Uradni list RS, &t.: 11/18) - projekt OB009-17-0025.

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. Clen
Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca za
potrebe izvajanja programov predSolskega varstva na Osnovni Soli dr. Jozeta ToporiSi¢a
Dobova.

Projektna dokumentacija mora naro¢niku omogociti pridobitev gradbenega in uporabnega
dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

Cilj projekta je izgradnja prostorov za potrebe vrtca ob osnovni Soli v Dobovi (predvidoma na
obstojecCi lokaciji vrtca). Predvideni posegi naj bodo izvedeni z naravi prijaznimi materiali po
principu trajnostne gradnje, energetsko varcni in naj prostorsko in funkcionalno zadostijo
predvsem prostorskim zahtevam iz projektne naloge (5 oddeléni vrtec). Novogradnja bo
predvidoma obsegala cca 800 m? neto povrsin.



Sestavni del razpisne dokumentacije je Projektna naloga za gradnjo Vrtca Najdihojca
Dobova, oktober 2017, Pro plan, Simona Kosi s.p. (v nadaljevanju projektna naloga), pri
¢emer mora izvajalec upostevati, da so v projektni nalogi podane tehnoloSke resitve le
usmeritve in ne ze zahteve naroCnika. lzvajalec bo naroCniku predstavil in ustrezno pojasnil
predlagane tehniCne reSitve (npr. sistem ogrevanja, razsvetljave in drugo) ter v konéni
obdelavi uposteval tiste tehnoloske resitve, ki jih bo potrdil naro¢nik ter za katere bodo
predhodno pridobljena ustrezna soglasja pristojnih sluzb.

3. Clen
Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z dologili:
- Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 - popr.), v nadaljevanju GZ,
- Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, &t. 36/18),
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18),
- Pravilnika o normativih in minimalnih tehniCnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, &t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Uredbe o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/17)
ter drugo pozitivno zakonodajo, dolocili te pogodbe in usmeritvami naroénika.

Predmet javnega narodila je naslednja dokumentacija oz. storitve:

1. Idejna zasnova projekta (IZP), ki mora vsebovati tudi 3D vizualizacijo projekta
IZP vsebuje tudi izdelavo najmanj dveh variantnih reSitev na nivoji IDZ, kot ga je
predvideval star Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki bosta naro¢niku podlaga z
nadaljnje odlo€anje

2. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) s projektantsko oceno
DGD vkljuGuje tudi geodetski posnetek celotnega obmodja obdelave ter
geomehanske porocilo s potrebnimi geomehanskimi raziskavami.

3. Projekt za izvedbo (PZI)
PI1Z vklju€uje tudi PZI opreme, sheme, popis GOI del in opreme z oceno vrednosti po
posameznih postavkah, varnostni nacrt za izvajanje varstva in zdravja pri delu, nacrti
pozZarnega varovanja. Predmet PZI je tudi vsa oprema (tudi zunanja oprema objekta),
razen otroskih igral. V PZl| se uposteva le morebitna prestavitev obstojecih igral
zaradi prestavitve igriS€a ali organizacije gradbisca.

4. Projekt izvedenih del (PID) in izkaz pozarne varnosti
PID vklju€uje tudi izdelavo naértov poZarnega varovanja PID, vklju¢no s pripadajo¢im
izkazom in izvajanjem ustreznih aktivnosti v ¢asu gradnje, elaborat za vpis stavb in
delov stavb v kataster stavb in elaborat za vpis v kataster gospodarske javne
infrastrukture ter geodetski nacrt izvedenega stanja.

Izvajalec bo pri projektiranju uposteval usmeritev, da stroSek investicije — vrednost gradnje
(GOI dela, zunanja ureditev in ureditev zunanjih povrsin, strokovni nadzor in podobno) z
opremo — ne sme presegati 1.500 EUR brez DDV/m?. Vsako poveéanje mora projektant
podrobneje utemeljiti.

Izvajalec bo pri projektiranju uposteval, da naroCnik pricakuje takSne predloge tehni¢nih
reSitev in izbor materialov, ki bodo na dolgi rok pomenile za naroCnika nizje stroSke
vzdrZzevanja in obratovanja objekta. V ta namen mora izvajalec naroCniku v fazi pred
dokonéno predajo DGD predloziti kalkulacijo ocene obratovalnih stroS8kov novega objekta, Ki
izhajajo iz predlaganih tehni¢nih reSitev (fiksni materialni stroski: elektricna energija,
energent ogrevanja, voda ter stroski rednih pregledov in rednih vzdrzevanj vgrajenih
sistemov).

Variantne reSitve obdelane v fazi izdelave IZP morajo naroCniku ponuditi razlicne
arhitekturne (oblikovne) izvedbe, razli¢ne gradbene materiale in podobno. Variantna reSitev
ne more biti kot npr. prestavljanje objekta v prostoru na obmog¢ju obdelave.



4. clen

Posamezno vrsto projektne dokumentacije mora izvajalec naro€niku predati v tiskan verziji v
naslednjem obsegu:

- Geodetski posnetek obmocja obdelave v 1 izvod (arhiv naro¢nika)
- |ZP (idejna zasnova projekta) v 3 izvodih
- DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) v 6 izvodih
- PZI (projekt za izvedbo) s popisom del in opreme v 6 izvodih
- PID in izkaz pozarne varnosti v 4 izvodih

Vsako posamezno dokumentacijo je izvajalec v enem izvodu naroCniku dolzan dostaviti tudi
v pdf. in aktivni elektronski obliki.

Popis del (sestavni del PZIl) mora biti naroCniku predan tudi v excel datoteki, ki bo naro€niku
omogocala urejanje podatkov in oddajo del v izvedbo po sklopih.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

5. ¢len

Obveznosti naroénika so:

Sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravoCasno in v
obojestransko zadovoljstvo.

PravoCasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke in dokumentacijo, s katero
razpolaga in ki je potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe.

Skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti.

TekocCe spremljati in nadzirati izvajanje pogodbenih del.

Spostovati moralne avtorske pravice avtorja.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. clen

Obveznosti izvajalca so:

Prevzeta dela izvrsiti strokovno pravilno, skladno s prostorskim aktom in potrjeno
projektno nalogo, vestno in kvalitetno v skladu s tehniénimi predpisi in standardi tako, da
bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranega objekta.

Pogodbeno nalogo izvrsiti v pogodbenih rokih in v korist naro¢nika.

Pogodbenim predstavnikom naroCnika kadarkoli omogociti vpogled v izvajanje
pogodbenih del in upostevati njihova navodila o posameznih vpra$anijih.

Tekocée obves&ati naroCnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzeti obveznosti.
NaroCnika pravo€asno seznanjati z vsemi potrebnimi informacijami (posebnosti projektnih
pogojev in podobno) v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, ki bi lahko imele za
posledico zastoj pri izvedbi del po tej pogodbi.

Usklajevati se z naroCnikom ves Cas izdelave projektne dokumentacije. V ta namen se
naro¢nik in izvajalec dogovorila za redne in izredne koordinacijske sestanke.

Odpravljati napake oz. pomanjkljivosti v fazi izdelave projektne oz. tehni¢ne
dokumentacije, pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje objekta in tehni€nega pregleda.
Na lastne stroSke izvesti vse spremembe in popravke projektne dokumentacije vkljuéno s
popisi GOI in opreme, ki bodo zahtevani v morebitni reviziji projektne dokumentacije.
Sodelovati na dolo€enih dogodkih, ki jih bo organiziral naro€nik z namenom predstavitve
projektne dokumentacije oz. projekta izgradnje vrtca.

Aktivno sodelovati z naro¢nikom v &asu izdelave projektne dokumentacije, v Casu
izgradnje objekta (GOI del) ter po zaklju€enih delih po tej pogodbi in sicer na vseh
morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv narocnika ter v vseh postopkih pridobivanja
upravnih dovoljenj. Sodelovanje vklju€uje tudi tolmacenje projektnih oz. tehni¢nih resitev
naro¢niku v fazi izdelave projektne dokumentacije in v fazi po pridobitvi uporabnega



dovoljenja, posredovanje odgovorov na vprasanja interesentov v fazi oddaje gradbenih
del ter posredovanje reSitev in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v dokumentaciji,
izvajalcu del na izgradniji.

e UpoStevati usmeritve narocnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po sklenitvi te pogodbe
naro¢niku predal fotokopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 15. ¢lenom Zakona o
arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17), v nadaljevanju ZAID.

7. Clen
Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje naro¢niku najpozneje v sedmih (7)
delovnih dneh od podpisa pogodbe predloZiti bianco menico »brez protesta« z lastno meni¢no
izjavo s pooblastilom za unovCenje brez protesta na vseh poslovnih racunih izvajalca v viSini
EUR oz. 10% vrednosti pogodbenih del brez DDV z veljavnostjo za
najmanj Sestdeset (60) dni daljSo od predvidenega roka za pridobitev uporabnega dovoljenja.

NaroCnik bo unovcil finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru izvajalCevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalCevi
odgovornosti ali

- v primeru nepravilnosti ali pomanjkljivosti v izvedbi predmeta pogodbe ali

- v primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkazejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravoCasnega 0z. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe, velja tudi
za dodatno projektiranje, ali

- za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala z nepravo¢asno izvedbo del, ali

- Ce zamenija strokovni kader brez soglasja naro¢nika ali

- Ce izvajalec ne dostavi podaljSanja veljavnosti instrumenta zavarovanja v primeru
podalj8anja roka za pridobitev uporabnega dovoljenja, ¢e je podaljSanje daljSe od 30
dni od predvidenega roka za pridobitev uporabnega dovoljenja, ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustreznega zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca
za vecC kot 10% zaradi dodatno naroCenih del, ali

- Ce izvajalec v roku predpisanim v 60. ¢lena ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje
dejavnosti v skladu z dolo€ili 14. ¢lena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev
pogodbe brez posledic za naroénika, ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustrezne garancijske listine za obdobje po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za objekt v pogodbenem roku.

Ce se v &asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dologila te pogodbe, lahko naroénik
zahteva temu ustrezno spremembo finan&nih listin za dobro izvedbo del.

STROKOVNI KADER

8. Cclen
Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmetna te pogodbe zagotovil sodelovanje
naslednjih strokovnih kadrov:

Vodja projekta

Pooblaséeni arhitekt

Pooblas&eni inzenir s podrocja
gradbenistva




Pooblas&eni inzenir s podrocja
elektrotehnike

Pooblas&eni inzenir s podrocja
strojniStva

Izdelovalec nacrtov za podrocje poZzarne
varnosti, ki izvaja med gradnjo tudi
nadzor

NaroCnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vklju¢no s sodelovanjem na sestankih, prisoten
strokovni kader naveden v tem ¢lenu pogodbe. lzvajalec mora pred vsako morebitno
zamenjavo posameznega strokovnega kadra v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti
naroénika. Vsak nov strokovni kader mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili dolo¢eni za
prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na to¢no dolo¢en datum, se
uposteva datum, ko je izvajalec naroCniku podal predlog za zamenjavo strokovnega kadra.

V primeru nespostovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovcitev
garancije za dobro izvedbo del.

PODIZVAJALCI

9. clen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi dobav tudi nasledniji podizvajalci:
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na &t., davéna S§t. in transakcijski
racun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, koli¢ino del, kraj in
rok izvedbe del),

v skupni vrednosti .................o €.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predraunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),

- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del.

b) soglasje podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

10. ¢len
Izvajalec pooblas€a naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcem iz prejSnjega
Clena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naroCnika, pooblastilom izvajalca iz prejSnjega odstavka tega
Clena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejSnjega Clena te pogodbe se
neposredna placila naro€nika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

NaroCnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plageval v rokih in na nacin, ki veljajo za
glavnega izvajalca.

11. ¢len
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev



naro¢nika. lzvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naro€nikove privolitve naroCniku
predloziti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, €e je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,

- soglasje podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva,

- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predradunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna
Stevilka in transakcijski racun),

- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)

- terrok za izvedbo teh del,

- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z dolocili 79. ¢lena Zakona o
javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18, Uradni list EU, §t. 330/15 in
337/17), v nadaljevanju ZJN-3;

- potrdilo o plaéanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, Ce tako zahteva narocnik.

Sele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili dologeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pri€eti z deli, naro¢nik in izvajalec pa skleneta
ustrezen dodatek k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na tocno doloCen
datum, se uposteva datum, ko je izvajalec naro¢niku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo
novega podizvajalca.

Vsa dolocila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

12. ¢len
Ce neposredno pladilo podizvajalcu v sklad z 94. &lenom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naroCnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila
konCnega ra¢una poslje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
plaCilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s
predmetnim javnim naroCilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi
predmeta te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST DEL

13. ¢len
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predradun izvajalca
Stevilka , dne , in znasa

11 Idejna zasnova projekta (1ZP) EUR
Dokumentacija za pridobitev

1.2 gradbenega dovoljenja (DGD) EUR

13 Projekt za izvedbo (PZI) EUR

Projekt izvedenih del (PID) in izkaz
1.4 pozarne varnosti EUR
Dodatno projektiranje:

1.5 EUR

Uma postavka __ EUR (urna postavka * 100 ur)




1 Pogodbena cena brez DDV (skupaj EUR
1.1do 1.5)
o
5 Popust %o EUR
3 Skupaj 1 - 2 (brez DDV) EUR
o,
4 bbV_____ % EUR
Konéna pogodbena cena z DDV
5 (3+4) EUR
(1OCKA 5 Z DESEUO: .. ...t )

Neto pogodbene cene iz postavk 1.1, 1.2, 1.3 in 1.4 so fiksne in dokonéne do zakljucka del
po tej pogodbi, ponudnik ni upraviCéen do podrazitev. NaroCnik in ponudnik se lahko
dogovorita zgolj za znizanje ponudbenih cen.

Neto urna postavka iz tocke 1.5 je fiksna in dokonCna do zaklju¢ka del po tej pogodbi,
ponudnik ni upravicen do podraZitev. NaroCnik in ponudnik se lahko dogovorita zgolj za
zniZanje cene urne postavke za dodatno projektiranje.

Postavka 1.5 »Dodatno projektiranje« je namenjena za morebitne izdelave sprememb
projektne dokumentacije v fazi izvajanje postopka izbora izvajalca GOI del in fazi izgradnje
objekta (izvajanje GOI del), ki bi izhajale izkljuéno iz dodatnih zahtev naro¢nika. Pred
pricetkom izvajanja vsakokratnega dodatnega projektiranja, bosta naroénik in izvajalec
opredelila obseg del (ur) in vrsto potrebne dokumentacije. Izvajalec bo naro¢niku za dodatno
projektiranje predlozil pisno usklajeno (vsebinsko, cenovno in rokovno) ponudbo, ki jo
predstavnik naroc¢nika pisno potrdi. Prvi naslednji delovni dan po potrditvi ponudbe s strani
naroCnika pricne teCi rok za izvedbo posameznega dodatnega projektiranja. Pisna
komunikacija lahko poteka po elektronski posti. Naroénik in izvajalec za potrebe dodatnega
projektiranja praviloma ne bosta sklepala dodatkov k tej pogodbi.

Izvajalec v €asu izvajanja investicije (GOI del) ni upravi¢en do dodatnih sredstev, v kolikor bo
potrebna sprememba ali dopolnitev projektne dokumentacije, ki je posledica njegove napake
kot projektanta.

NACIN OBRACUNA DEL IN PLACILA

14. Clen
Dela se obracunavajo na osnovi napredovanja del.

Izvajalec bo posamezna dela obradunal na naslednji nacin (vse vrednosti se nanasajo na
zneske iz prvega odstavka 13. ¢lena te pogodbe, kot so opredeljeni za posamezno vrsto del /
postavko):
1. lzdelavo IZP bo obracunal v viSini 100% pogodbene vrednosti postavk in sicer po
dokoncni potrditvi in predaji usklajene IZP dokumentacije.
2. lzdelavo DGD bo obra¢unal v skladu z napredovanjem del in sicer:
- do predaje DGD v viSini do najve¢ 60% pogodbene vrednosti postavke,
- po pridobitvi pravhomocnega gradbenega dovoljenja razliko do konc¢ne vrednosti
postavke.
3. lzdelavo PZI bo obragunal v skladu z napredovanjem del in sicer:
- do predaje predloga PZI v viSini do najve¢ 50% pogodbene vrednosti za postavko,
- po predaji celotne PIZ dokumentacije bo obracunal dela do najve¢ 70% pogodbene
vrednosti za postavko,
- po pridobitvi uporabnega dovoljenja razliko do kon&ne vrednosti postavke.




4. lzdelavo PID dokumentacije in izkaza pozZarne varnosti bo obracunal viSini 100%
pogodbene vrednosti in sicer po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt.

5. Dodatno projektiranje se obraduna tekoCe na podlagi dejansko izvedenega obsega
del (ur). Obracun izvajalec izvede po predaji vse ustrezne dokumentacije vezane na
dodatno projektiranje.

Izvajalec je prost obveznosti izdelave projekta izvedenih del (PID), €e pri gradnji ni prislo do
odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega
dovoljenja. V tem primeru se namesto vodilne mape izdela samo ustrezna izjava v skladu z
dolocili Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov. V kolikor PID ni potrebno izdelati, narocnik izvajalcu teh del ne placa. Vrednost PID
dokumentacije brez elaborata za vpis stavb in delov stavb v kataster stavb in elaborat za vpis
v kataster gospodarske javne infrastrukture, geodetskega nacrta izvedenega stanja in
nacrtov s podroCja pozarnega varovanja PID vkljuéno s pripadajoéim izkazom zna$a
EUR brez DDV.

15. ¢len
NaroCnik bo izvrSena dela placal izvajalcu na podlagi potrjenih e-raunov.

Obvezne priloge e-racuna so:
- specifikacija pogodbenega predraCuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg
obracunanih del (situacija) in
- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

Na e-raCunu oz. prilogi k e-raunu mora biti prikazan tudi skupni znesek za Ze opravljena
dela.

V kolikor ima naroCnik pripombe na prejeti e-racun, izvajalcu potrditi nesporni del e-racuna v
osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odlociti najpozneje v
petnajstih (15) dneh od prejema racuna in o odlo€itvi takoj obvestiti izvajalca. Glede na
koncno odlocitev, mora izvajalec naro€niku dostaviti e-dobropis.

Za datum prejema e-raCuna se Steje datum, ko je izvajalec racun pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet. Placilni rok pri€éne teci naslednji dan po prejemu e-ra¢una.

Za vse morebitne obraCunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naroCniku izstavljal e-
dobropis v skladu z dolodili te pogodbe.

Narocnik bo nakazal sredstva na  transakcijski racun izvajalca st.

V primeru zamude plaéila s strani naro¢nika po potrienem in zapadlem e-racunu je izvajalec
upravi¢en do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proracunskimi sredstvi lahko naroc€nik, v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja, izvede pred¢asno placilo.

ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

16. Clen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki
jo ima do naroc¢nika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali
drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naroc¢nika.



Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev, v nasprotju z dolo€ilom pogodbe iz
prejSnjega odstavka, pomeni krsitev pogodbenih dolocil, zaradi €esar lahko naroc¢nik
izvajalcu zaraCuna pogodbeno kazen v viSini 5% (pet odstotkov) od konéne vrednosti
pogodbenih del.

Pogodbena kazen se obracuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu oz. zadnjemu e-
raéunu.

POGODBENI ROKI

17. Clen
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti takoj po
podpisu pogodbe.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se kot datum dokon&anja vseh del po tej pogodbi
Steje datum pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt vrtca v Dobovi, razen pogodbenih
dolocil iz 10. alineje drugega odstavka 6. Clena in dolocil 23. ¢lena te pogodbe.

Roki za izvedbo posameznih faz javnega narocila so naslednii:

Idejna zasnova projekta (IZP) z oceno
vrednosti v najmanj dveh variantah

v roku 30 dni od podpisa pogodbe

Pridobitev projektnih in drugih pogojev
in sicer poSiljanje ustrezne
dokumentacije organom, ki so pristojni
za izdajo projektnih in drugih pogojev
Dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD) s
projektantsko oceno in sicer oddaja
projekta mnenjedajalcem

v roku 3 delovnih dni od pisne potrditve I1ZP s
strani naro¢nika

v 30 dneh od poteka zakonskega roka za
pridobitev projektnih in drugih pogojev

DGD in sicer predaja dokumentacije
za oddajo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja - vlogo odda naro¢nik

v roku 5 delovnih dni po poteku zakonskega roka
za podajo mnenj

Projekt za izvedbo (PZI), ki vsebuje
tudi PZI nacrta opreme, sheme ter
popis GOl in opreme 2z oceno
vrednosti po posameznih postavkah

v 40 dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja

konéni PZI v 15 dneh od potrditve predloga PZI s
strani naro¢nika

Projekt izvedenih del (PID) in koné&ni

v 15 dneh po predaji nacCrtov sprememb in

izkaz poZarne varnosti odstopanj nastalih v ¢asu gradnje s strani

izvajalcev del

V 40 dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja bo moral izvajalec naro¢niku predati predlog
PZI dokumentacije s popisom GOI del in opremo z oceno vrednosti ter obrazloZitvijo
predlaganih reSitev in izbora materialov ter opreme.

Geodetski posnetek obmocja obdelave in geomehanske poro€ilo s potrebnimi
geomehanskimi raziskavami izbrani ponudnik pridobi pred dokonéno izdelavo DGD.

Izdelava izkaza nacrta pozarnega varovanja PID se izvaja skladno s potekom gradbenih del
na objektu. |zbrani izvajalec bo moral zagotoviti prisotnost izdelovalca izkaza na gradbi$¢u
ter njegovo hitro odzivnost v skladu s potrebami izvajalcev GOI del na objektu.

Izvajalec bo moral doseganje rokov vezanih na pridobivanje projektnih pogojev ter mnenj
izkazati s poStnimi povratnicami.



18. ¢len
Ce izvajalec zamuja, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del, je
o tem dolzan takoj pisno obvestiti naroCnika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja,
kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, ¢e se naro¢nik s
podaljanjem roka strinja.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od narocnika takoj, ko ugotovi
katerega od vzrokov navedenih v prvem odstavku tega ¢lena, najkasneje pa v roku dveh (2)
dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila
dni predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje
povzrogi.

V kolikor naro¢nik v roku desetih (10) dni od vroCitve pisnega zahtevka ne poda pisnega
odgovora na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo zavraca.

19. ¢len
Pogodbeni roki iz 17. ¢lena te pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj za 10
delovnih dni) podaljSajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:
e Ce naroc¢nik spremeni projektno nalogo,
e v primeru vi§je sile.

POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

20. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljSanem roku, je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 0,2%
(ni¢ cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi e-ratuna za
posamezno vrsto del po tej pogodbi.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od koncne
vrednosti pogodbenih del.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zaraunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode naroc¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih
nacelih od8kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavijanja pogodbene kazni iz tega
Clena pogodbe. Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko naroénik unovéi finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora
izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih stroSkov in Skode v tridesetih (30) dneh od
datuma pisnega zahtevka narocnika.

ODSTOP OD POGODBE

21. ¢len
Ce med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spo$tuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga
narocnik na to opozori in mu doloCi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih
obveznosti. Ce do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naroénikove zahteve znotraj
pogodbenih obveznosti, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev Skode.
Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplacila s to pogodbo doloCenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od
pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naro¢nika za izpolnitev njegovih
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obveznosti; v tem primeru mora naroCnik plaati polno ceno za predano projektno
dokumentacijo.

PREVZEM DOKUMENTACIJE

22. ¢len
Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko
izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana tako,
kot je to dogovorjeno s to pogodbo. Enako se Steje, da je naro¢nik prevzel posamezno fazo
projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku petnajstih (15) delovnih dni od sprejema
izvajalcu ne izro€i pisnih pripomb.

V primeru, da ima naro¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveze napake odpraviti
v najkrajSem Casu, oziroma utemeljene pripombe upostevati pri nadaljnjem delu.

FAZA PO PRIDOBITVI UPORABNEGA DOVOLJENJA

23. ¢len
Za zavarovanje dobre izvedbe del v ¢asu po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo izvajalec
naro¢niku najpozneje v roku desetih (10) dni pred potekom veljavnosti garancijske listine iz
7. Clena te pogodbe naroCniku izro€il bianco menico z meni¢no izjavo brez protesta v visSini
5% (pet odstotkov) od koncne vrednosti obracunanih del po tej pogodbi z DDV brez
morebitnih obradunanih pogodbenih kazni, katere veljavnost mora biti za najmanj dve (2) leti
daljSa od datuma pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt.

Narocnik bo unovéil instrument zavarovanja, ¢e bo izvajalec v obdobju po zaklju¢ku javnega
narocila - v obdobju dveh (2) let po pridobitvi uporabnega dovoljenja, odklanjal ali zavlaceval
s sodelovanjem z naroCnikom pri odkrivanju in iskanju resSitev za odpravo morebitnih napak
oz. pomanijkljivosti na objektu oziroma bo z odgovori zavlaceval.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
24. ¢len

Pogodbeni predstavnik izvajalca je
Pogodbeni predstavnik naroCnika je

Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izvedbo del ter sodelujeta pri reSevanju vseh vprasanj, ki bi se pojavila v €asu izvajanja
pogodbe.

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

25. ¢len
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naroc¢anja, v
primerih, kot jih dolo¢a ZJN-3 v 95. €lenu in ta pogodba.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

26. Clen
NaroCnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z dologili ZJN-3 pridrzuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstojedim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javhega narocila, ki
pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim
narocCilom.
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RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

27. ¢len
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naroCnika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblas€eni pogodbeni predstavniki strank. Za deleZ racionalizacije oz. pocenitve se
zniza pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvr$il na podlagi aneksa k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

28. Clen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skusali resSiti
sporazumno. Ce spornega vpra$anja ne bo mozno re$iti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sproZi spor pri sodiS¢€u, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedezu
narocénika.

KONCNE DOLOCBE

29. ¢len
V primeru, da izvajalec ne bo izvrSil pogodbenih del ali pa jih bo izvrSil nepopolno (da bodo
neuporabna oz. bodo povzrocCila pri naro¢niku dodatne stroSke), jih lahko naro¢nik na
izkljuéno stroSke izvajalca naroCi pri drugem izvajalcu, v kolikor je predhodno naroCnik v
celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri Eemer je izvajalec naroCniku dolzan vrniti
zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajo€imi zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki teCejo od dneva prejema dalje.

Izvajalec zase in za svoje pravne naslednike izkljuéno prenaSa vse svoje materialne avtorske
pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, na naroénika in dovoljuje naro¢niku, da izdelano
delo da na voljo javnosti. IzkljuCni prenos materialnih avtorskih pravic na narocnika vkljucuje
tudi prenos pravice predelave in se izvajalec s podpisom te pogodbe zase in za svoje pravne
naslednike v korist naro¢nika odpoveduje tudi pravici do uporabe dela, ki je predmet te
pogodbe, v predelani obliki. lzvajalec naroCniku izrecno dovoljuje tudi, da vse materialne
avtorske pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, prenese naprej na tretje osebe

30. ¢len
Pogodbene kazni iz 16. in 20. ¢lena te pogodbe se ne izkljuCujejo.

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, je veljavna le, e je narejena pisno
v obliki aneksa k tej pogodbi, podpiSeta pa ga obe pogodbeni stranki.

31. ¢len
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo.
Za vse zadeve, za katere se stranki nista izrecno dogovorili, veljajo dolocila Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 - uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18).

32. ¢len
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko
narocnik prejme zahtevano finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dolocila te pogodbe so ni¢na, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na radun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega
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sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba preneha veljati, e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodidCe s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca, ki je opredeljen v tej pogodbi (tretja alineja Cetrtega
odstavka 67. ¢lena ZJN-3).

33. ¢len
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme
narocnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Datum: Datum:

Zadeva:
IZVAJALEC: NAROCNIK:

OBCINA BREZICE
Direktor/ica: Zupan:

Ivan Molan
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