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BREZICE
VZOREC
POGODBA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTORE FAKULT ETE ZA TURIZEM
V BREZICAH

ki jo skleneta

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, davéna Stevilka S134944745,
mati¢na Stevilka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krsko, ki jo zastopa Zupan
Ivan Molan, v nadaljevanju naro¢nik

in
, ,davéna Stevilka
,mati¢na Stevilka , ki ga zastopa direktor/ica
, V nadaljevanju izvajalec

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. Clen
S to pogodbo narocnik narocCa, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTORE FAKULT ETE ZA TURIZEM
V BREZICAH.

Navedena dela se izvajalec zavezZe izvesti:

- po osnovni ponudbi izvajalca 5t. , Z dne , ki je priloga
k tej pogodbi,

- v skladu s Projektno nalogo, maj 2016, Oddelek za investicije, ob&insko premoZenje
in javna narocila (v nadaljevanju: Projektna naloga), ki je priloga k tej pogodbi,

- v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami, opredeljenimi v Uredbi o zelenem javnem
naroanju (Uradni list RS &t. 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) (v nadaljevanju:
Uredba o zelenem JN) in sicer iz priloge 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe tocki
7.1.2in7.1.3. ter

- v skladu z razpisnimi pogoiji, ki so sestavni del te pogodbe.

Pogodba se sklepa na podlagi pravnomoéne odlogitve izboru &, -------------- 2 AN weeemmeeeeee
--- (pravnomognost: ------------ ).

Javno narocilo se financira iz sredstev proracuna Obcine BreZice, proracunska postavka
"00113 - Mednarodni center-Fakulteta za turizem" - Odlok o proracunu Obcine BreZice za
leto 2016 (Uradni list RS, St. 13/16).

Pogodbeni stranki ugotavljata:

e da je naroCnik lastnik zemljis¢a na parcelni §t. 131/1, 138/3, 138/2 ,140/1, 141 in
144/20 vse k.o. BreZice, na obmodju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za obmocje obcine BrezZice (Uradni list RS, §t.: 103/06 - uradno precis¢eno
besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 - popr.), 14/12, 81/13) in investitor rekonstrukcije
in dograditve objekta na istem zemljiS8¢u s pripadajo€o komunalno, energetsko,
prometno, infrastrukturno in zunanjo ureditvijo v okviru navedenih parcel;

« da je cilj projekta preureditev objekta biviega dijaSkega doma v prostore za Fakulteto
za turizem z bivanjskimi kapacitetami in prostori za Mednarodni center za
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eksperimentalne raziskave v turizmu s spremembo namembnost objekta z
rekonstrukcijo oz. z delno rusitvijo obstojeCega objekta in novogradnjo na isti lokaciji;
« da rekonstrukcija in novogradnja objekta obsegata cca 2.300 m? neto etaznih povrsin;

2. PREDMET POGODBE

2. Clen
S to pogodbo se izvajalec zavezuje naroCniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati
projektno dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljena v tem in naslednjih ¢lenih za
ureditev prostorov za potrebe izvajanja programov Fakultete za turizem v BreZicah, naro¢nik
pa se zavezuje, da mu bo za to placal.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov Fakultete za
turizem v BreZicah in sicer:

1. Idejna zasnova, ki vkljuCuje tudi geodetski posnetek in geomehansko porocilo

(IDz)

2. Projekt za gradbeno dovoljenja (PGD) s projektantsko oceno. PGD vkljuCuje tudi:
Studijo poZarne varnosti ter varnostni nacrt za izvajanje varstva in zdravja pri delu
Projekt za izvedbo (PZI) in dokumentacija za javno narocilo
Popis del s projektantskim predraunom
Projekt za izvedbo (PZI) narta opreme s projektantskim predracunom
Projekt izvedenih del (PID)
Projektantski nadzor in izdelava izkaza poZarne varnosti v ¢asu izvajanja GOI del
Vodenje in koordinacija projekta

N O AW

Izvajalec bo pri projektiranju uposteval usmeritev, da stro3ek investicije — vrednost gradnje in
urejanje zunanjih povrsin — ne sme presegati 1.100 EUR z DDV / m? brez opreme - vsi ostali
stroSki: GOlI, instalacijska dela, zunanja ureditev, strokovni nadzor in podobno morajo biti
zajeti v navedeni ceni na m2,

Uposteval bo tudi, da naro€nik pricakuje takSne predloge tehni¢nih reSitev in izbor
materialov, ki bodo na dolgi rok pomenile za naroCnika nizje stroSke vzdrZevanja in
obratovanja objekta.

3. clen
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrieno projektno nalogo s prilogami,
z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev ter skladno z
veljavnimi predpisi; projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoca pridobitev
gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec bo celotno projektno dokumentacijo iz prejSnjega Clena te pogodbe predal
naroc¢niku tudi v digitalni obliki.

3. OBSEG DEL

4. Clen

Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z dologili
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, St. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 92/05 -
ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - OdI. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1,
76/10 - ZRud-1A, 20/11 - OdI. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14 - OdI. US)) in
dolocili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, &t. 55/08) ter ob upoStevanju
doloc€il Uredbe o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12
in 2/13).
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3.1. Izdelava projektne dokumentacije obsega:
a) Vodilna mapa: Vsebina je dolo€ena s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

b) Nacrt arhitekture (IDZ, PGD, PZI, PID):
e tehniéno porocilo
e izraCun povrSin
< arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in detajli
* popis del s predracunom in predizmerami
* dispozicija opreme prostorov

¢) Nacrt krajinske arhitekture (IDZ, PGD, PZI, PID):
» tehni¢no porocilo
e izraun povrsin
e krajinsko arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, shemami in detajli
e popis del s predracunom in predizmerami

d) Nacrt gradbenih konstrukcij (PGD, PZI, PID):
e tehniéno porocilo
e izraCun in dimenzioniranje konstrukcij
* pozicijski nacrti
e armaturni nacrti
» opazni nacrti vertikalnih in horizontalnih konstrukcij
e konstrukcijske risbe kovinskih konstrukcij s potrebnimi detajli (delavniSko
dokumentacijo izdelajo posamezni izvajalci)
* popis del s predizmerami in predracunom

e) Drugi gradbeni nacrti - nacrt rusitve (PGD, PZI)

f)  Nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme (PGD, PZI, PID):
< nacrt notranjega vodovoda
< nacrt vseh prikljuc¢kov, potrebnih za funkcioniranje objekta
e nacrt prezraCevanja
* nacrt ogrevanja in hlajenja
» nacrt fekalne kanalizacije
e popis del s predracunom in predizmerami

g) Nacrt elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme (PGD, PZI, PID):
» nacrt sploSne in varnostne razsvetljave ter nacrt zunanje razsvetljave
« nacrt elektroenergetskega napajanja
« nacrt elektroinstalacij za strojne naprave
» zaSCita pred elektricnim udarom
» nacrt raCunalniske in telefonske inStalacije
» nacrt inStalacije za signalizacijo poZara
e protiviomna za&¢€ita in video nadzor
e popis del s predracunom in predizmerami

h) Nacrt telekomunikacij (PGD, PZI, PID)

i)  Nacrt zunanje ureditve s komunalnimi prikljucki (PGD, PZI, PID):
» nacrt prometne ureditve voznih in parkirnih povrSin
* nacrt meteorne in fekalne kanalizacije s prikljuckom na javno kanalizacijo oz.
ustrezna reSitev, €e javne kanalizacije ni
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e zunanja hidrantna mreza

e vodovodni priklju¢ek in vodomerni jaSek

« elektroenergetski priklju¢ek

« telekomunikacijski priklju¢ek in opti¢ni kabel

* CATV prikljucek

» priklju€ek na kanalizacijo oz. ustrezna reSitev, Ce javne kanalizacije ni
e plinski priklju¢ek

e popis del s predizmerami in predraéunom

Tehnoloski nacrti, ki so potrebni glede na reSitve v projektni nalogi:

< nacrt odstranjevalnih del (PGD, PZI)

e varnostni nacrt (PZI)

» nacrt izkopov in osnovne podgradnje, v primeru, da je glede na reSitev potreben
» porocCilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki (PID)

* popis del s predizmerami in predracunom

Elaborati:

e geodetski posnetek

» geomehansko porocilo

e Studija poZarne varnosti

e nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (PGD)

« elaborat gradbene fizike (PGD, PZI)

* ocena zvocne izolacije (PGD)

e Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (PGD)

Nacrt opreme z razporeditvijo opreme ter popisi opreme z oceno vrednosti in
upoStevanjem uporabe Ze obstojeCe opreme

3.2. Vodenje in koordinacija izdelave projektne dok  umentacije
Odgovorni vodja projekta je:

zadolZen za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta

odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta

odgovoren za spoStovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov

zadolZzen na podlagi dolo€il Zakona o graditvi objektov za projektantski nadzor, ali se
gradnja izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja
izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoc&e uporabljati

v sklopu projektantskega nadzora odgovoren, da aZzurno (v zahtevanem roku) posreduje
odgovore na vpraSanja izvajalcev del, ter reSitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v
PZI dokumentaciji

3.3. Projektantski nadzor med gradnjo (ob  €asna prisotnost na gradbi§  ¢u)
Projektantski nadzor izvajajo:

odgovorni projektant nacrta arhitekture

odgovorni projektant nacrta krajinske arhitekture,

odgovorni projektant nacrta gradbene konstrukcije

odgovorni projektant nacrta strojnih inStalacij in strojne opreme

odgovorni projektant nacrta elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme

izkaz pozarne varnosti — nadzor med gradnjo izvaja odg. projektant Studije poZarne
varnosti

3.4. Ostale storitve
3.4.1. Sodelovanije pri izvajanju investicije:
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» pridobitev projektnih pogojev in soglasij vseh pristojnih soglasodajalcev, za kar naro€nik
izvajalcu izda ustrezno pooblastilo

e pridobitev vseh upravnih dovoljenj za rekonstrukcijo in dozidavo ter ruSitev dela
obstojeCega objekta po veljavnem ureditvenem nacrtu

» usklajevanje vseh udeleZzencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj

e izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah
upravnega organa

Posamezni dela dokumentacije se oddajo v nasledn;ji obliki:

1. IDZ v 3 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) skupaj z geodetskim posnetkom in
geomehanskim porocilom v 1 tiskanem in 1 elektronskem izvodu

3. PGD v 6 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

4. PZl v 8 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

5. PZI nacrta opreme v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

5. Popisi GOI ter popisi opreme v 2 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

6. PID v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD)

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. ¢len

Naro¢nik se zaveze:

» sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravoasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

e pravoCasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke, s katerimi razpolaga in ki so
potrebni za izdelavo projektne dokumentacije,

* pravocasno zagotoviti in posredovati nacrte obstojecih objektov na obmocju urejanja,

e predloZiti dokaz o pravici graditi,

e skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi
ima narocnik sklenjeno lo¢eno pogodbo, drzijo dogovorjenih rokov za izdelavo
dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar
pogodba ne zajema celothe dokumentacije),

e skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti,

» spoStovati moralne avtorske pravice avtorja.

6. Clen
Izvajalec se zaveze:

» da bo prevzeto delo izvrSil strokovno pravilno, skladno s prostorskim aktom in potrjeno
projektno nalogo, vestno in kvalitetno v skladu s tehni€nimi predpisi in standardi tako, da
bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranih objektov,

e da bo prevzeto delo izvedel v pogodbenem roku,

» da bo pravo€asno opozoril narocnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

» da bo uposteval projektno nalogo,

e da bo po potrebi in na zahtevo naro¢niku tolmacgil projektno dokumentacijo,

« da bo zagotovil pooblasene inzZenirje, ki so sposobni korektno, kakovostno in
pravocasno izdelati naro¢eno projektno dokumentacijo,

» aktivno sodelovati z narocnikom v €asu izdelave projektne dokumentacije,

e oddati vlogo za pridobitev (pravhomocnega) gradbenega dovoljenja,

e« da azurno (v zahtevanem roku) posreduje odgovore na vpraSanja izvajalcev del ter
posreduje resitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v PZI dokumentaciji.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis€ine za
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5. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

7. Clen

Za zavarovanje dobre izvedbe del v Casu izdelave projektne dokumentacije bo izvajalec
naro¢niku v roku sedmih (7) delovnih dni od podpisa pogodbe predloZi garancijo banke ali
zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plagliva na prvi poziv in nepreklicna, viSini
EUR (opomba: 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV)
kot jamstvo za kvalitetno in pravocasno izvrSitev del, ki mora biti veljavna najmanj do
(opomba: za trideset (30) dni daljSa od predvidenega roka za
pridobitev gradbenega dovoljenja).

Najpozneje deset (10) delovnih dni pred potekom veljavnosti garancijske listine iz prejSnjega
odstavka tega Clena, bo izvajalec naro¢niku izroCil bianco menico z meni¢no izjavo brez

protesta v viSini EUR (opomba: 10% (deset odstotkov) od pogodbene
vrednosti z DDV) kot jamstvo za kvalitetno in pravo€asno izvrSitev del, ki mora biti veljavna
najmanj do (opomba: za trideset (30) dni daljSa od roka za dokonc¢anje
vseh del).

Finan¢na instrumenta lahko naro¢nik unov€i v naslednjih primerih:

- v primeru izvajal¢evega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalCevi
odgovornosti ali

- v primeru nekvalitetne izvedbe del ali

- v primeru neplacila potrienih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkaZejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravo¢asnega 0z. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali

- za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala z nepravoasno izvedbo del ali

- Ce izvajalec ne dostavi podaljSanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v
aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljSanja roka ali,

- Ce izvajalec ne dostavi ustrezno zviSanega finanénega instrumenta do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca
za ve€ kot 10% (deset odstotkov) zaradi dodatno narocenih del ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustrezne garancijske listine za obdobje po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za objekt v pogodbenem roku.

Ce se v ¢&asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dologila te pogodbe, lahko naro&nik
zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo del.

6. POGODBENA CENA
8. dlen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predracun izvajalca
Stevilka , dne , In znaSa

Idejna zasnova (IDZ)
1.1 Z geodetskim posnetkom in EUR
geomehanskim poroc&ilom

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

1.2 s projektantsko oceno EUR

1.3 Projekt za izvedbo (PZI) in

. : .. EUR
dokumentacija za javno narocilo
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1.4 Popis del s projektantskim
N EUR
predradunom

Projekt za izvedbo (PZI) nacrta

15 opreme s projektantskim EUR
predra¢unom

1.6 Projekt izvedenih del (PID) EUR

1.7 Projektantski nadzor in izdelava
. . . EUR

izkaza pozZarne varnosti
1.8 Vodenje in koordinacija projekta EUR
1 Ponudbena cena brez DDV (skupaj EUR
1.1 do 1.8)

2 Popust % EUR
3 Skupaj 1 - 2 (brez DDV) EUR
4 DDV EUR

Kon éna ponudbena cena z DDV
5 (4+45) EUR

Konéna ponudbena cena z DDV z besedo:

Neto cena je fiksna do dokondanja del oz. &as trajanja pogodbe razen v primeru iz 14. ¢lena
te pogodbe.

V ceno je vkljuena izdelava projektne dokumentacije v Stevilu izvodov in obliki opredeljeni v
4. ¢lenu te pogodbe vklju€no s stroski pridobitve vseh pogojev, Studij in soglasij za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V ceno so vklju€eni tudi stro3ki izdelave geodetskega posnetka,

geomehansko porocilo ter stroski lastnega avtorskega honorarja.

Pogodbena cena ne vkljucuje:
stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med

7.

Dela se obracdunavajo na osnovi napredovanja del.

delom na podlagi potrjene spremembe projektne naloge na zahtevo naro€nika,
izdelave nacrtov sekundarnih komunalnih in energetskih vodov,

stroSkov placil za dodatna dela, ki niso predmet te pogodbe ,

izdelave projekta geotehnic¢ne zas&ite gradbene jame,

izdelave visokonapetostnega prikljuCka s transformatorsko postajo (zaradi morebitne

zahteve distributerja),

izdelave programa in izvedbo preiskav ter izdelavo porocila o materialno tehniCnem

stanju obstojecega objekta,
nacrte delavniskih risb,
izdelave dokumentacije v tujem jeziku.

NACIN OBRACUNA DEL IN PLA CILA

Naro¢nik bo opravljeno storitev placal na podlagi izstavljenega e-racuna. Rok placila je 30.

7
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dan prejema e-raCuna. Za datum prejema e-racuna se Steje datum, ko je izvajalec racun
pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet.

Izvajalec bo posamezna dela obracunal na naslednje nacine (vse vrednosti se nanaSajo na
zneske, ki so opredeljeni v 8. ¢lenu te pogodbe za izvedbo posamezne vrste del):

1. lzdelavo IDZ bo obracunal v visini 100% pogodbene vrednosti za postavko izdelave
IDZ. In sicer po dokon¢ni predaji usklajene IDZ dokumentacije.

2. lzdelavo PGD bo obradunal v skladu z napredovanjem del in sicer do viSini 90%
pogodbene vrednosti za postavko izdelave PGD. Dela v viSini 10% bo obracunal po
pridobitvi gradbenega dovoljenja.

3. lzdelavo PZI bo obraCunal v skladu z napredovanjem del in sicer do viSini 90%
pogodbene vrednosti za postavko izdelave PZI. Dela v viSini 10% bo obracunal po
dokonéni predaji celotne PZI dokumentacije.

4. lzdelavo popisa del s projektantskim predradunom bo obracunal v viSini 100%
pogodbene vrednosti in sicer po dokonéni predaji celothega popisa del s
projektantskim predracunom.

5. lzdelavo PZI nalrta opreme s projektantskim predracunom bo obracunal v skladu z
napredovanjem del in sicer do viSini 90% pogodbene vrednosti za postavko izdelave
PZI nacrta opreme. Dela v visini 10% bo obra¢unal po dokon¢ni predaji celotne PZI
dokumentacije nacrta opreme.

6. Vodenje in koordinacijo bo obra¢unal v skladu z napredovanjem del in sicer do viSini
100% pogodbene vrednosti za postavko vodenja projekta. StroSek se zaraCunava
premosorazmerno glede na pogodbeno vrednost za izdelavo posameznih vrst
projektne dokumentacije.

7. Projektantski nadzor in izdelavo izkaza poZarne varnosti bo obrac¢unal v skladu z
napredovanjem del in sicer do viSini 90% pogodbene vrednosti za postavko nadzora.
Dela v viSini 10% bo obra¢unal po dokonéni primopredaji izvedenih GOI del pri
izgradniji objekta.

8. lzdelavo PID dokumentacije bo obracunal viSini 100% pogodbene vrednosti in sicer
po dokon¢ni predaji celotne PID dokumentacije.

Obvezne priloge e-racuna so:
- specifikacija ponudbenega predraCuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg
obrac¢unanih del in
- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

V kolikor ima naroc¢nik pripombe na prejeti e-racun, izvajalcu potrditi nesporni del e-racuna v
osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odlocCiti najpozneje v
petnajstih (15) dneh od prejema racuna in o odlo€itvi takoj obvestiti izvajalca. Glede na
konéno odloditev, mora izvajalec naro¢niku dostaviti e-dobropis.

V kolikor bo za izvedbo javnega narodila izbrana skupna ponudba ve& partnerjev, vsak od
partnerjev naro¢niku izstavlja e-racun za svoj del izvedenih del.

Za vse morebitne obraCunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naroCniku izstavljal e-
dobropis v skladu z dolodili te pogodbe.

Naro¢nik se za dela iz te pogodbe ne Steje za davénega zavezanca — vse storitve iz te
pogodbe bodo opraviljene za naSo redno neobdav¢ljivo dejavnost.

Naroc¢nik bo nakazal sredstva na  transakcijski racun izvajalca St.
pri

V primeru zamude placila s strani narocnika po potrjenem in zapadlem racunu oz. situaciji je

8



g

OBCINA

BREZICE
izvajalec upravicen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proracunskimi sredstvi ob¢ina lahko v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja izvede predcasno placilo.

8. DODATNA DELA IN SPREMEMBE

11. ¢len
Ce se iz razloga na strani naroénika pokaze potreba po spremembi delno Ze izdelane ali v
celoti izdelane projektne dokumentacije, morata pogodbeni stranki skleniti dodatek k tej
pogodbi, v katerem dolocita obseg, rok in ceno za izdelavo nadomestne ali spremenjene
projektne dokumentacije.

Spremembe se izvedejo v skladu z dolocili 21. in 22. ¢lena te pogodbe.

9. ROKI
12. ¢len
Roki za izvedbo posameznih del:
Idejni projekt (IDZ/IDP) v roku 21 dni od podpisa pogodbe
Pridobitev projektnih pogojev v zakonsko predpisanih rokih - 14 dni

PGD s projektantsko oceno (oddaja | do 25. 11. 2016
projekta v soglasje soglasodajalcem)
Pridobitev  soglasij k projektnim | v zakonsko predvidenih rokih - 30 dni
pogojem
PGD (oddaja vloge za izdajo GD - | 5 dni po poteku roka za izdajo soglasij
vlogo odda narocnik)
PZI dokumentacija bo s strani naro¢nika naroena le v primeru, da bo naroCnik zagotovil
sredstva za izvedbo celotnega projekta. lzvajalec bo z izdelavo PZI dokumentacijo pri¢el po
predhodnem pisnem narocCilu narocnika.

PZI brez nacCrta  opreme s | predvidoma do 31. 5. 2017 oz. v 3 mesecih od

projektantskim predraunom narocila

Popis GOI del z oceno vrednosti v 7 dneh od predaje PZI dokumentacije

PZ| nacrta opreme z oceno vrednosti predvidoma do 31. 3. 2018 oz. v 2 mesecih od
narocila

PID v roku 30 dni po predaji naértov sprememb in

odstopanj nastalih v c&asu gradnje s strani
izvajalcev del. Spremembe in odstopanja morajo
biti vrisane z rdeCo barvo v en izvod vsakega
nac¢rta PIZ dokumentacije, ki so navedene v
gradbenem dnevniku in podpisane s strani
odgovornega  nadzornika in  odgovornega
projektanta.

Projektantski nadzor in nadzor za izkaz poZarne varnosti se izvajata skladno s potekom
gradbenih del na objektu.

Sodelovanje pri izvajanju investicije se izvaja so¢asno z upravnim postopkom.
13. ¢len

Pogodbeni roki iz prejSnjega ¢lena pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj
za 30 delovnih dni) podaljSajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:
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» Ce narocnik spremeni projektno nalogo,

e Ce naroc¢nik naro¢i dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na
projektu in te zahtevane spremembe bistveno spreminjajo projekt,

» v primeru vi§je sile.

14. ¢len
Narocnik si pridrZzuje pravico, da pogodbene roke podaljSa predvidoma do 31. 5. 2019 -
skrajni rok za izdelavo PZI dokumentacije (brez naCrta opreme).

V primeru, da bo naroCnik izbranemu izvajalcu narocilo za izdelavo PZI dokumentacije ne bo
predal do konca 31. 12. 2018, bo izbrani ponudnik upravi¢en do poviSanja pogodbenih
zneskov za posamezna dela v viSini uradno objavljenih podatkov o rasti cen Zivljenjskih
potrebs&in od 1. 1. 2019 dalje.

V kolikor narocnik izbranemu izvajalcu narocila za izdelavo PZI dokumentacije ne bo odobril
najpozneje do 31. 12. 2020, se pogodba razdre brez posledic za naro¢nika.

10. PREVZEM DOKUMENTACIJE

15. ¢len
Steje se, da je naro¢nik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko
izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana tako,
kot je to dogovorjeno s to pogodbo. Enako se Steje, da je naro¢nik prevzel posamezno fazo
projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku osem (8) dni od sprejema izvajalcu ne
izro€i pisnih pripomb.

V primeru, da ima narocnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveZe napake odpraviti
v najkrajSem €asu, oziroma utemeljene pripombe upoStevati pri nadaljnjem delu.

11. ODGOVORNOST

16. Clen
Izvajalec ima projektantsko odgovornost zavarovano za Skodo, ki bi utegnila nastati
narocniku in  treim v  zvezi z  opravljanjem njegove dejavnosti, pri
za zavarovalno vsoto EUR.

Fotokopija zavarovalne police je sestavni del te pogodbe. Veljavnost zavarovalne police
mora izvajalec obnavljati in naro€niku predloZiti dokazilo o podaljSanju letno oz. ob vsakem
poteku zavarovanja do izteka garancijske dobe objekta.

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki nastane zaradi napak v projektu zaradi neskladnosti z
veljavnimi predpisi, standardi in normativi.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokazejo med izvedbo del, kot je to
dolo¢eno v €¢lenih 625.-640. in 646. Obligacijskega zakonika.

Ce se izkaZe, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta,
zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi dolo€il 662. — 665. Clena
Obligacijskega zakonika.

17. ¢len

Izvajalec izdela projekt izvedenih del na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje izvajalec del
0z. odgovorni nadzornik. Glede na zakonsko dolocilo, morata odgovorni nadzornik in

10



g

OBCINA

BREZICE

odgovorni projektant PGD potrditi skladnost izvedbe gradbenih del glede na izdano gradbeno
dovoljenje s posebno listino.

Izvajalec je prost obveznosti izdelave projekta izvedenih del (PID), €e pri gradnji ni prislo do
odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega
dovoljenja. V tem primeru se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in
nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika, kot je to dolo¢eno v
Pravilniku o projektni dokumentaciji. V kolikor PID ni potrebno izdelati, naro¢nik izvajalcu teh
del ne placa.

12. POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

18. ¢Clen
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljSanem roku, je dolZzan plac¢ati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 0,2%
(ni€ cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi kon¢nega
raCuna za posamezno vrsto del po tej pogodbi.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV.

Pogodbena kazen se obracuna s konénim racunom za posamezno vrsto del po tej pogodbi,
ki se z ustreznim dobropisom zmanjSa za vrednost pogodbene kazni po tem ¢&lenu.

Pogodbeni stranki soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavijal po splosnih
nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega
¢lena pogodbe. Za poplacilo nastalih stroSkov in S8kode lahko naro¢nik unov¢i garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati
razliko do polne viSine nastalih stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka
narocnika.

13. ZASTAVA ALI ODSTOPTERJATEV

19. ¢len
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki
jo ima do naroc¢nika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku o0z. banki za najem kredita ali
drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z doloCilom pogodbe iz
prejSnjega odstavka pomeni krsitev pogodbenih dolocil, zaradi ¢esar lahko naro&nik izvajalcu
zaraCuna pogodbeno kazen v viSini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obra¢una z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-racunu.

14. ODSTOP OD POGODBE

3 20. ¢len

Ce med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spostuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga
naro¢nik na to opozori in mu doloci primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih

obveznosti. Ce do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naroénikove zahteve znotraj
pogodbenih obveznosti, lahko naroénik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev Skode.

11
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Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplacila s to pogodbo doloCenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od
pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naroCnika za izpolnitev njegovih
obveznosti; v tem primeru mora nharoCnik plaati polno ceno za predano projektno
dokumentacijo.

15. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

21. ¢len
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naroCanja, v
primerih, kot jih dolo¢a ZJN-3 v 95. ¢lenu.

16. SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ
PRDHODNE OBJAVE

22. ¢len
Naro¢nik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z dolo€ili ZIN-3 pridrzuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstojeCim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega narocila, ki
pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim
narocilom.

17. RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

23. ¢len
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naro¢nika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblas¢eni pogodbeni predstavniki strank. Za deleZ racionalizacije oz. pocenitve se
zniza pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvrSil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

18. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

24. ¢len

Ob primopredaji posamezne projektne dokumentacije izvajalec na narocnika prenese vse
materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja,
distribuiranja, javnega izvajanja, prenaSanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti,
predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izroCitve; zadrzi pa moralne avtorske
pravice, brez dodatnih finan¢nih obveznosti naro¢nika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme
narocnik, je last naro€nika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme narocnik, je last narocnika.
Vse posege v objektu v Zivljenjski dobi objekta sme narocnik izvajati brez pridobivanja
soglasja izvajalcev posameznih delov projekte dokumentacije.

19. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
25. ¢len

Pogodbeni predstavnik izvajalca je
Pogodbena predstavnica narocnika je Anica Hribar.

12
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Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izvedbo del ter sodelujeta pri reSevanju vseh vpraSanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja
pogodbe.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem ¢lenu navedena
pogodbena predstavnika.

20. RESEVANJE SPOROV

26. ¢len
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skusSale resiti
sporazumno. Ce spornega vpraSanja ne bo moZzno reSiti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sproZi spor pri sodiS€u, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedezu
naroc¢nika.

21. STROKOVNI KADER
27. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmetna te pogodbe zagotovil sodelovanje
naslednjih strokovnih kadrov:

Odgovorni vodja projekta

Odgovorni projektant za nacrt arhitekture

Odgovorni projektant za nacrt gradbenih
konstrukcij

Odgovorni projektant za nacrt strojnih
instalacij in strojne opreme

Odgovorni projektant za nacrt elektri¢nih
instalacij in elektricne opreme

Odgovorni projektant za nacrt zunanje
ureditve

Izdelovalec Studije poZarne varnosti, ki
izvaja med gradnjo tudi nadzor

22. PODIZVAJALCI

28. ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na st., davéna §t. in transakcijski racun,
zakoniti zastopnik)
za naslednja dela

(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, koli¢ino del, kraj in rok
izvedbe del),

v skupni vrednosti .............oeiiiiennn, €,

(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na st., davéna §t. in transakcijski racun,
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zakoniti zastopnik)
za naslednja dela

(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, koli¢ino del, kraj in rok
izvedbe del),

v skupni vrednosti .............oeiiiennn, €,
Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predracunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (nhaziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),
- predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del.
b) zahtevo podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

29. Clen
Izvajalec pooblas¢a naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcem iz prejSnjega
Clena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naro¢nika, pooblastilom izvajalca iz prejSnjega odstavka tega
Clena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejSnjega Clena te pogodbe se
neposredna placila naro¢nika podizvajalcu izvajajo v smislu asignacijskih pogodb.

Naro¢nik bo svoj del obveznosti podizvajalcu placeval v rokih in na nacin, ki veljajo za
glavnega izvajalca.

30. ¢len
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo o0z. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
narocnika. Izbrani izvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naroCnikove privolitve
naro¢niku predloZiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti

prvotnemu podizvajalcu, €e je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu,

- pogodbo s pogodbenim predracunom,

- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z dolo€ili 79. Clena Zakon o
javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/15, Uradni list Evropske unije, §t. 307/15 in
307/15), v nadaljevanju: ZIN-3;
potrdilo o placanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, Ce tako zahteva narocnik.

Sele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili dologeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec priceti z deli, narocnik in izvajalec pa skleneta
ustrezen aneks k tej pogodbi. . Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na to¢no doloCen
datum, se uposteva datum, ko je glavni izvajalec naro¢niku podal predlog za zamenjavo oz.
uvedbo novega podizvajalca.

Vsa dolocila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
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31. ¢len
Ce neposredno plagilo podizvajalcu v sklad z 94. &lenom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naro¢nik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila
kon¢nega racuna oz. situacije poSlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje, storitve 0z. dobavljeno blago neposredno
povezano s predmetnim javnim naro€ilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri
izvedbi predmeta te pogodbe.

23.  SPLOSNI POGOJI ZA ARHITEKTURNE STORITVE

32. ¢len

Za to pogodbo se v tistih delih, kjer s to pogodbo ni druga¢e dolo¢eno, uporabljajo in jo
dopolnjujejo SploSni pogoji za arhitekturne storitve Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije v verziji, ki velja ob sklenitvi te pogodbe. SploSni pogoji za arhitekturne storitve
Zbornice za arhitekturo in prostor so objavljeni na spletni strani ZAPS (http://dev.zaps.si) in
na voljo v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter so sestavni del te
pogodbe. Stranki s podpisom te pogodbe potrjujeta, da sta s SploSnimi pogoji za arhitekturne
storitve v celoti seznanjeni.

24. KONCNE DOLOCBE

33. ¢len
Naslovi Clenov te pogodbe so navedeni le zaradi vecCje preglednosti in nimajo vpliva na
razlago te pogodbe.

Vse spremembe te pogodbe so veljavne le, e so dogovorjene v pisni obliki z aneksom k tej
pogodbi.

34. ¢len
Pogodba stopi v veljavo, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank in ko prevzemnik
dostavi ustrezno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 7. ¢lena te pogodbe in
fotokopijo zavarovalne police iz 16. ¢lena te pogodbe.

Garancije ali zavarovalne police po tej pogodbi morajo biti izdane s strani finan¢nih ustanov s
sedezem v Evropski skupnosti.

Pogodbeni kazni iz 18. in 19. Clena te pogodbe se ne izkljuCujeta.
35. ¢len
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme

narocnik tri (3) izvode, ponudnik pa dva (2) izvoda.

, dne: Brezice, dne:
Zadeva:

IZVAJALEC: NAROCNIK:
--------------------- OBCINA BREZICE
Direktor/ica: Zupan:
-------------------- Ilvan Molan
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Vzorca pogodbe NI POTREBNO IZPOLNJEVATI.

Odgovorna oseba ponudnika parafira vsako stran pogodbe v desnem spodnjem kotu.

Ponudnik vsebino vzorca pogodbe potrdi Se z navedbo datuma, Zigom in podpisom
odgovorne - spodaj.

wn e

Datum: Zig Odgovorna oseba ponudnika:
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