

Pogodba št.: _____

POGODBA
PREPLASTITEV DELA REGIONALNE CESTE R3-675/1481 TER IZGRADNJA
PLOČNIKA V NASELJU OBREŽJE

ki jo sklenejo in dogovorijo

Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, davčna številka SI75827735, matična številka 5300177000, ki jo zastopa vršilka dolžnosti direktorja Monika Pintar Mesarič, v nadaljevanju: naročnik,

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745, matična številka 5880173000, TRR: SI56 0120 9010 0008 385 UJP Novo mesto, ki jo zastopa župan Ivan Molan, v nadaljevanju: sofinancer

in

_____, davčna številka _____, matična številka _____, ki ga zastopa direktor/ica _____, v nadaljevanju: izvajalec

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:

PREPLASTITEV REGIONALNE CESTE R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) TER IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI (od km 1,504 do km 2,645) V NASELJU OBREŽJE, kar predstavlja 1. in 2. fazo projekta.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

- po osnovni ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____, ki je priloga k tej pogodbi,
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe,
- v skladu s projektno dokumentacijo:
 - o Projekt za izvedbo PZI »Preplastitev regionalne ceste R3-675 odsek 1481 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas na delu med km 1,500 do km 2,687«, št. proj. PR-R16/2018, Acer Novo Mesto d.o.o., Novo mesto (maj 2019),
 - o Projekt za izvedbo PZI »Preplastitev regionalne ceste R3-675 odsek 1481 Mokrice - Obrežje - Slovenska vas na delu med km 1.500 do km 2.687« št. proj. PR-R16/2018, Acer Novo Mesto d.o.o., Novo mesto (sprememba december 2019) in
 - o Projekt za izvedbo PZI »Izgradnja pločnika Kalin – Obrežje ob R3-675/1481, Mokrice – Obrežje – Slovenska vas od km 1,504 do km 2,645«, št. proj. PR-R7/2018, Acer Novo Mesto d.o.o., Novo mesto (maj 2019).

Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. ----- z dne ----- (pravnomočnost: -----).

Javno naročilo se financira v skladu z določili Sporazuma o sofinanciranju preplastitve regionalne ceste R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) ter izgradnja hodnika za pešce ob cesti (od km 1,504 do km 2,645) v naselju Obrežje, št. 2431-19-001228 z dne 21. 11. 2019 (v nadaljevanju Sporazum) in sicer iz:

- proračuna Republike Slovenije – NRP projekt št. 2431-17-0018 Obnova vozišč državnih cest - v predvidenem obsegu 61,29 % pogodbene vrednosti in
- proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00452 – Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje" v predvidenem obsegu 38,71 % pogodbene vrednosti (NRP OB009-17-0032).

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN SOFINANCERJA

2. člen

Naročnik in sofinancer pristopata k predmetni pogodbi v skladu z določili Sporazuma.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se naročnik in sofinancer obvezujeta:

1. Izvajalcu pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne.
2. Zagotoviti nadzor nad izvedbo del.
3. Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.
4. Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.
5. Zagotoviti varnostni načrt ter koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču, v kolikor je to potrebno.

Naročnik in sofinancer se tudi obvezujeta pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

3. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični dokumentaciji in pogodbenem predračunu del,
- prijavil gradbišče v skladu s predpisi,
- naročniku pred pričetkom del predložil elaborat organizacije gradbišča ter terminski plan izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko plačil iz te pogodbe,
- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) po predpisih in standardih in v skladu s popisi del,
- zagotovil organizacijo gradbišča, postavitve pomožnih objektov in vzpostavil transportne poti v soglasju z lastniki zemljišč, če naročnik ali sofinancer nimata na voljo svojih zemljišč,
- izvedel ustrezno označitev gradbišča v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), v nadaljevanju: GZ in Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr. in 61/17 - GZ),
- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo naročniku in sofinancerju,
- izvajal dela po terminskem in finančnem planu,
- pri obnovi ceste upošteval zahteve, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna, za kar bo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz

- katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,
- izročil naročniku oz. sofinancerju pred vgradnjo materialov dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse,
 - pravočasno opozoril naročnika in sofinancerja na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
 - z dopisom obvestil naročnika in sofinancerja o pričetku in dokončanju del,
 - med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitev škode tretjim osebam, postavitve ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost,
 - po končanem delu/gradnji na svoje stroške pospravil gradbišče in ga očistil, kar obsega čiščenje območja gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegel pri izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, odstranil preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter vzpostavil prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal,
 - izdelal elaborat za zaporo ceste in pridobil potrebna dovoljenja za zaporo ceste,
 - skupaj z obvestilom o dokončanju gradbenih del po zaključku del dostaviti naročniku in sofinancerju:
 - dokazila o zanesljivosti objekta,
 - geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdelata pooblaščen geodet,
 - drugo dokumentacijo potrebno za izvedbo uspešnega prevzema del;
 - po uspešno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti po tej pogodbi, na poziv naročnika oz. sofinancerja sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih vprašanih iz obsega ali kvalitete izvedenih del.

Izvajalec vso korespondenco, ki jo ima z naročnikom ali sofinancerjem, vedno posreduje v vednost obema

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi;
- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, če so te posledica gradnje ali vgrajene opreme;
- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naročnika ali sofinancerja odpraviti napake na lastne stroške. Po odpravi napake začnejo teči garancijski roki za nove storitve oz. materiale znova, skladno z določili te pogodbe.

4. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naročniku ali sofinancerju ne bo dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, bo naročnik v dogovoru s sofinancerjem pričel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila ter unovčitevijo garancije za dobro izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo, po kateri bo dela izvajal, ter stanjem objekta, ki je predmet te pogodbe. Nepoznavanje ali nejasnost tehnične dokumentacije iz postopka javnega naročila ne more biti predmet zahtev po dodatnih delih.

5. člen

Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče in onemogočiti dostop na gradbišče vsem osebam, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbišča, kjer gradnja poteka na površinah, ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbišču, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta.

Izvajalec mora omogočiti nemoteno življenje in delo v objektih v neposredni bližini izvajanja del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliške prebivalce in uporabnike objektov v neposredni bližini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj tri (3) dni prej na primeren način obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveščanja). Izvajalec je dolžan odpraviti morebiti nastale poškodbe na sosednjih objektih oz. nepremičninah in ureditvah, v kolikor bi do njih prišlo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan redno čistiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnažene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbišče. V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbišče prišlo do poškodovanja cestišč, je izvajalec dolžan na lastne stroške v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje, oz. sanirati nastale poškodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. Izvajalec mora poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zapraševanja (npr. z rednim škropljenjem).

Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in ponudil v svoji ponudbi in ki izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

6. člen

Za dobro izvedbo del se izvajalec zavezuje naročniku (ter kopijo sofinancerju) najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od sklenitve te pogodbe izročiti garancijo banke, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini _____ EUR oz. 5% (petih odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in mora biti veljavna najmanj do _____ oz. najmanj za šestdeset (60) dni daljša od pogodbenega roka za dokončanje vseh del če se le-ta spremeni.

Finančni instrument lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali
- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi ali
- v primeru, da naročniku ne bo izročil ustreznih dokazil - ateste, certifikate ter dokazila o izpolnjevanju pogojev dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke B.III.2.5 razpisne dokumentacije v povezavi z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali
- za poravnava stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali
- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali,
- če izvajalec ne dostavi ustreznega zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbeni vrednost poveča za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del ali
- če izvajalec ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v pogodbenem roku ali
- v vseh drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo del.

Naročnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna pogodbeno dela izstavi eno garancijsko listino za dobro izvedbo del, uporabljata pa jo po potrebi naročnik in/ali sofinancer po predhodnem medsebojnem dogovoru, pri čemer garancijsko listino za potrebe sofinancerja unovčuje naročnik. Pri višini garancijskega zneska, do katerega sta upravičena naročnik oz. sofinancer, se upošteva razmerje, ki izhaja iz pogodbenih zneskov 11. člena te pogodbe.

PODIZVAJALCI

7. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

-

(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun, zakoniti zastopnik)

za naslednja dela _____

(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in rok izvedbe del),

v skupni vrednosti €.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:

- a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
 - osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
 - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
 - ter rok za izvedbo teh del.
- b) soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

8. člen

Izvajalec pooblašča naročnika in sofinancerja za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega člena te pogodbe.

Na podlagi zakonske obveze naročnika in sofinancerja, pooblastila izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena ter zahteve podizvajalca po neposrednih plačilih, se neposredna plačila naročnika in sofinancerja podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti podizvajalcu plačevala v rokih in na način, ki veljajo za glavnega izvajalca.

9. člen

Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitve naročnika in sofinancerja. Izbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu naročnikove in sofinancerjeve privolitve naročniku in sofinancerju predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
 - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
 - zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
 - kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom
- Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del,
- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list EU, št. 330/15, 337/17 in 279/19 – v nadaljevanju: ZJN-3);
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem, če tako zahtevata naročnik ali sofinancer.

Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik, sofinancer in izvajalec pa sklenejo ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku in sofinancerju podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

10. člen

Če neposredno plačilo podizvajalcu v sklad z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno, bo naročnik oz. sofinancer od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe in niso prejeli neposrednih plačil.

POGODBENA VREDNOST DEL

11. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka _____ z dne _____ in znaša:

1	Pogodbena cena brez DDV		EUR
2	Popust _____ %		EUR
3	Skupaj 1 - 2 (brez DDV)		EUR
4	DDV _____ %		EUR
5	Pogodbena cena z DDV (3 + 4)		EUR

(točka 5 z besedo:.....)

Od tega vrednost del naročnika znaša:

1	Pogodbena cena brez DDV za DRSI		EUR
2	Popust 0 %		EUR
3	Skupaj 1 - 2 (brez DDV)		EUR
4	DDV 22 %		EUR
5	Pogodbena cena z DDV za DRSI (3 + 4)		EUR

(točka 5 z besedo: -----)

Od tega vrednost del soinvestitorja znaša:

1	Pogodbena cena brez DDV za OBČINO BREŽICE		EUR
2	Popust 0 %		EUR
3	Skupaj 1 - 2 (brez DDV)		EUR
4	DDV 22 %		EUR
5	Pogodbena cena z DDV za OBČINO BREŽICE (3 + 4)		EUR

(točka 5 z besedo: -----)

Neto pogodbene cene na enoto posamezne postavke so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Naročnik, sofinancer in izvajalec se lahko dogovorijo zgolj za znižanje pogodbениh cen.

Popust iz zgornjih tabel velja za vse postavke v pogodbenem predračunu. Popust se obračuna v rekapitulaciji popisa del.

NAČIN PLAČILA

12. člen

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitve e-računov (situacij).

Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala izvajalcu na podlagi potrjenih e-računov v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe.

Izvajalec naročniku in sofinancerju izstavi ločena e-račune za posamezno obračunsko situacijo po vrsti del glede na sofinancerski delež, kot je razvidno iz spodnje tabele:

		% OBČINA	% DRSI
0/2	VODILNI NAČRT - CESTA		
1	PREDDELA	0,00%	100,00%
2	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	0,00%	100,00%
3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	0,00%	100,00%
4	ODVODNJAVANJE	0,00%	100,00%
5	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0,00%	100,00%
6	OPREMA CESTE	0,00%	100,00%
	NEPREDVIDENA DELA od 1 do 6, 10 %	0,00%	100,00%
	TUJE STORITVE	0,00%	100,00%
3/1	NAČRT ELEKTROTEHNIKE - CESTNA RAZSVETLJAVA	0,00%	100,00%

		1. FAZA		2. FAZA	
		% OBČINA	% DRSI	% OBČINA	% DRSI
1	HODNIK ZA PEŠCE (1. in 2. faza projekta)				
1a	PREDEDELA	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1b	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1c	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1d	ODVODNJAVANJE	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1e	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1f	OPREMA CESTE	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1g	NEPREDVIDENA DELA 10 % od postavk 1a-1f	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
1h	TUJE STORITVE	87,36%	12,64%	91,44%	8,59%
1i	Komunalno energetske vodi	88,64%	11,36%	90,89%	9,11%
	NAČRT GRADBENIŠTVA - VODOVOD	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	NAČRT ELEKTROTEHNIKE - CESTNA RAZSVETLJAVA	70,00%	30,00%	70,00%	30,00%
	NAČRT ELEKTROTEHNIKE - TANGENCE NN OMREŽJA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	NAČRT ELEKTROTEHNIKE - TANGENCE TK OMREŽJA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti plačevala tako, da bosta nesporni del e-računa plačala trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.

Obvezne priloge e-računa so:

- specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del (situacija) in ter
- s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev, v kolikor izvajalec nastopa le-s temi.

Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet.

Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku in sofinancerju izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe.

Naročnik in sofinancer se za dela iz te pogodbe ne štejeta za davčna zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za redno neobdavčljivo dejavnost naročnika in sofinancerja.

Naročnik in sofinancer bosta nakazala sredstva na transakcijski račun izvajalca št. _____ pri _____.

V primeru zamude plačila s strani naročnika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil naročnika in sofinancerja, ki bi nastalo kot posledica sprememb sprejetega proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna Občine Brežice v proračunskem letu, ko se izvaja predmetno javno naročilo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, bodo pogodbene stranke uskladile z aneksom k veljavni pogodbi.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi sofinancer lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.

ZASTAVA ALI ODPSTOP TERJATEV

13. člen

Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika in sofinancerja iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika in sofinancerja.

Stranke soglašajo, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik in/ali sofinancer izvajalcu zaračunata pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen iz tega člena se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.

POGODBENI ROKI

14. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v roku 10 (desetih) dni od uvedbe v delo.

Rok za dokončanje gradbenih del je **30. 5. 2021.**

Rok za dokončanje vseh del je 30. 7. 2021.

Za datum dokončanja gradbenih del šteje datum pisnega obvestila naročniku, da je izvajalec zaključil z deli in da so le-ta pripravljena za prevzem. Ob tem mora naročniku predati tudi vso dokumentacijo potrebno za prevzem del.

Za dokončanje vseh del šteje datum podpisa zapisnika o primopredaji objekta po odpravi vseh pomanjkljivosti in uspešnem komisijem pregledu s strani DRSI.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in sofinancerja ter ju zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik in sofinancer s podaljšanjem roka strinja.

16. člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 42. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77) v nadaljevanju: Gradbene uzance.

Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika in sofinancerja takoj, ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči.

V kolikor naročnik in sofinancer v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne podata pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da sta zahtevi ugodila.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšan finančni instrument za dobro izvedbo del v skladu z določili 6. člena te pogodbe. V primeru, da izvajalec ne dostavi podaljšanja finančnega instrumenta za dobro izvedbo del do roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo del, ki jo je naročnik od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

17. člen

Dela se izvedejo po sistemu "dejansko izvedenih del in količin" ter fiksnih cenah na posamezno enoto postavke iz pogodbenega predračuna.

Izvedena dela se obračunavajo v mesečnih situacijah na podlagi dejansko izvedenih količin potrjenih s strani nadzornika v knjigi obračunskih izmer. Obračun potrdijo naročnik, sofinancer in nadzorni organ.

Izvajalec mora dinamično izvajanja del, v skladu z roki iz te pogodbe, prilagoditi tako, da bo do 19. 10. 2020 izvedel in obračunal dela v predvideni višini:

- naročniku 710.000,00 EUR z DDV in
- sofinancerju 250.000,00 EUR z DDV.

Dinamika plačil sledi dinamiki izvajanja del.

Dela, ki niso opredeljena v tej pogodbi in niso pisno naročena s strani naročnika in sofinancerja, ne morejo biti predmet obračuna.

18. člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končnih računov, pri čemer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Na posameznem računu mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora račun vključevati delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo računa podizvajalca.

Izvajalec izstavlja naročniku in sofinancerju mesečne račune, potrjene s strani strokovnega nadzora, do desetega (10.) v mesecu za pretekli mesec. Naročnik potrди njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri račun in preučí vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik in sofinancer sta dolžna v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del računa, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvestiti izvajalca. V kolikor naročnik in sofinancer v roku osmih (8) dneh računa niti ne potrdita niti ne zavrneta, se po preteku tega roka šteje, da je naročnik oziroma sofinancer račun potrdil.

Naročnik oz. sofinancer izvedeta plačilo nespornega dela, za grajana del računa mora izvajalec naročniku oz. sofinancerju izstaviti dobropis.

Izvajalec se strinja, da bosta naročnik in sofinancer izvršena dela plačala na podlagi potrjenih mesečnih računov.

Na računu oz. prilogi k računu mora biti prikazan tudi skupni znesek za že opravljena dela.

19. člen

V primeru, da so v računu obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun zavrne v celoti. Račun se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označen, opremljen oziroma potrjen s strani nadzora.

Končni obračunski račun bo izvajalec predložil v petih (5) delovnih dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika in sofinancerja, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kakovostnem in količinskem pregledu del ter po izvršenem končnem obračunu del. Naročnik in sofinancer bosta končni obračunski račun potrdila in plačala pod pogojem, da bo izvajalec predhodno predložil ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

20. člen

Če izvajalec meni ali ugotovi, da je upravičen do podaljšanja roka in/ali do dodatnega plačila iz kateregakoli razloga ali člena po tej pogodbi, mora izvajalec poslati nadzorniku in naročniku ter sofinancerju obvestilo o tem z opisom in razlogi za to zahtevo takoj, vendar ne kasneje kot v petih (5) delovnih dneh po tem, ko je izvajalec spoznal (izvedel) ali bi moral izvedeti za zadevni dogodek ali okoliščine. Temu ustrezno se mora spremeniti tudi

zavarovanje dobre izvedbe del in garancija za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili te pogodbe.

V kolikor izvajalec v petih (5) delovnih dneh ne pošlje zahteve iz zgornjega odstavka za podaljšanje roka in/ali dodatnega plačila, izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka in/ali do dodatnega plačila, naročnik in sofinancer pa sta oproščena vseh obveznosti.

POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL, POVZROČENA ŠKODA IN DODATNI STROŠKI

21. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku in sofinancerju pogodbeno kazen v višini 0,2% (nič cela dva odstotka) od pogodbene vrednosti del iz 11. člena te pogodbe za vsak zamujen koledarski dan. Pri višini garancijskega zneska, do katerega sta upravičena naročnik oz. sofinancer, se upošteva razmerje, ki izhaja iz pogodbenih zneskov 11. člena te pogodbe

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od končne vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku oz. sofinancerju. Povračilo tako nastale škode bosta naročnik oz. sofinancer uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik oz. sofinancer unovčita finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika oz. sofinancerja.

22. člen

V primeru, da izvajalec ne bo izvršil pogodbenih del ali pa jih bo izvršil neustrezno ali nepopolno (da bodo neuporabna oz. bodo povzročila pri naročniku ali sofinancerju dodatne stroške), jih lahko naročnik ali sofinancer na izključno stroške izvajalca naroči pri drugem izvajalcu, v kolikor je predhodno naročnik oz. sofinancer v celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri čemer je izvajalec naročniku oz. sofinancerju dolžan vrniti zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema dalje.

PREVZEM DEL

23. člen

Ko so vsa pogodbeno dela končana, mora izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh o tem pisno obvestiti naročnika in sofinancerja. K obvestilu o dokončanju del mora izvajalec predložiti tudi vse listine in dokumente skladno z določili GZ oz. drugo predmetno zakonodajo in predlog končne situacije.

Komisija za prevzem predmeta pogodbe je sestavljena iz predstavnikov naročnika, sofinancerja, strokovnega nadzora, izvajalca in ostalih članov imenovanih s strani DRSI

Naročnik in sofinancer morata sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del.

24. člen

Komisija mora kvalitativno in kvantitativno pregledati vsa opravljena dela po pogodbi. O kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik (zapisnik o kakovostnem pregledu).

V primeru, da so pri kakovostnem pregledu ugotovljene kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja od pogodbeno dogovorjenih del vključno z morebitnimi napakami, ki ne bodo izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naročnika in sofinancerja, se navedejo v zapisniku, izvajalcu pa se določi rok za njihovo odpravo. V nobenem primeru se ne morejo prevzeti dela slabše kakovosti, za katere bi izvajalec ponujal procentni odbitek na ne kvaliteto.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik oziroma sofinancer na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik oz. sofinancer si v tem primeru zaračunata v breme izvajalca skupno 5% (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

25. člen

Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak, ugotovljenih v zapisniku o kakovostnem pregledu, izvajalec ponovno pisno obvesti naročnika in sofinancerja, da so dela po pogodbi končana. Končni pregled in prevzem objekta opravi komisija v roku in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena.

Naročnik in sofinancer prevzameta od izvajalca pogodbeno dela pod pogojem, da komisija v zapisniku o prevzemu objekta ugotovi, da so vsa dela v celoti in kvalitetno izvedena v skladu s pogodbo in navodili naročnika in sofinancerja, da služijo svojemu namenu, območje izvajanja del pa je urejeno, nepoškodovano in očiščeno. V zapisniku se, med drugim:

- opravi končni obračun izvedenih del,
- opredeli višina morebitnih kazni po tej pogodbi,
- določi skrajni rok, do katerega mora izvajalec naročniku izročiti ustrezen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili te pogodbe,
- popišejo vse listine, ki jih je izvajalec dolžan predati naročniku in sofinancerju (npr. certifikati, dokazila, PID, obrazci BCP, šifre ...).

Podpisani zapisnik o prevzemu objekta ter izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi sta podlaga za uveljavljanje pravice do plačila naročnika in sofinancerja.

Pogodbeni predstavniki morajo svoje delo zaključiti v desetih (10) dneh po prejemu pisnega obvestila izvajalca o dokončanju vseh del po odpravi napak iz zapisnika o kakovostnem pregledu. Naročnik, sofinancer in izvajalec soglašajo, da je končni obračun dokončen, če v roku petih (5) delovnih dneh od podpisa zapisnika o prevzemu objekta nanj ne dajo pismenih pripomb.

GARANCIJSKA DOBA

26. člen

Izvajalec daje za izvedena dela _____ (____) letno garancijo (garancijska doba) (*Opomba: Najmanj pet (5) let*).

Za vgrajene materiale, opremo oz. naprave se upošteva čas veljavnosti garancijske dobe proizvajalcev, vendar ne manj kot eno (1) leto od končnega prevzema vseh del.

Izvajalec jamči za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se pokažejo v desetih (10) letih od izročitve in prevzema del.

Garancijski rok teče od uspešnega končnega zapisniškega prevzema objekta oz. najpozneje s sedmim (7.) delovnim dnevom od uspešnega končnega zapisniškega prevzema objekta.

Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo izvajalec v roku 7 (sedmih) delovnih dni po uspešni primopredaji objekta naročniku izročil garancijo banke, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5% (pet odstotkov) končnega obračuna izvedenih del z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni po tej pogodbi ter z veljavnostjo za najmanj trideset (30) dni daljšo od skrajnega roka garancijske dobe.

Garancija je namenjena tako odpravi stvarnih napak dela oz. vgrajenih materialov kot tudi za odpravo napak pri solidnosti gradnje.

V primeru, da izvajalec naročniku ne predloži garancije banke za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik unovči oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 6. člena te pogodbe.

Naročnik in sofinancer se dogovorita, da izvajalec za celotna izvedena dela izstavi eno garancijsko listino za odpravo napak v garancijski dobi, uporabljata pa jo po potrebi naročnik in/ali sofinancer po predhodnem medsebojnem dogovoru, pri čemer garancijsko listino za potrebe sofinancerja unovčuje naročnik. Pri višini garancijskega zneska, do katerega sta upravičena naročnik oz. sofinancer, se upošteva razmerje, ki izhaja iz končnega obračuna izvedenih del po tej pogodbi.

27. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo ali sofinancerjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v roku petnajstih (15) dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik oziroma sofinancer in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo iz prejšnjega člena te pogodbe.

Petnajst (15) dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih pomanjkljivosti, katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge posledice, mora izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči naročnik oziroma sofinancer drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe objekta ali njegovega posameznega dela.

K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan komisjskega ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi naročnikovih in sofinancerjevih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega predstavnika.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

28. člen

Pogodbeni predstavnik izvajalca je _____.

Pogodbeni predstavnik naročnika je _____.

Pogodbena predstavnica sofinancerja je Mateja Hotko.

Pogodbeni predstavniki dajejo nasprotnima pogodbenima strankama vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe.

Vodja gradnje s strani izvajalca je _____.

Strokovni nadzora izvaja podjetje _____, ki za odgovornega nadzornika del imenuje _____.

Konzultantska opravila za naročnika izvaja Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za svojega predstavnika določa _____.

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

26. člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

27. člen

Naročnik oziroma sofinancer si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržujeta pravico do izvedbe postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim naročilom.

RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

28. člen

Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog izvajalca, sofinancerja ali naročnika, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnosti spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščenim pogodbenim predstavnikom pogodbenih strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbeno vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

REŠEVANJE SPOROV

29. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeno stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu naročnika.

RAZVEZNI POGOJ (67.člen ZJN-3a)

30. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bosta naročnik ali sofinancer seznanjena, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bosta naročnik ali sofinancer seznanjena, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu, izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je predmet te pogodbe. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko izvajalec naročniku, kolikor bo izvajalec ali njegov podizvajalec v enem od položajev iz prvega odstavka tega člena, v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko izvajalec oz. podizvajalec dokažeta svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Preverjanje, komunikacijo z izvajalcem ter izvajanje aktivnosti iz tega člena izvaja naročnik in o tem obvešča sofinancerja.

KONČNE DOLOČBE

31. člen

Pogodbene kazni iz te pogodbe se ne izključujejo.

E-dobropise vezane na realizacijo pogodbениh kazni izvajalec izstavlja ločeno naročniku in sofinancerju v skladu z deleži določenimi v tretjem odstavku 12. člena te pogodbe.

32. člen

Vse garancije bank po tej pogodbi morajo biti izdane s strani prvovrstnih bank. Prvovrstnost banke izdajateljice garancije se za namen predmetnega javnega naročila presoja na podlagi zadnje razpoložljive bonitete ocene banke in sicer ocena ne sme biti slabša od BAA3, če je oceno opravili Moody's Investors Service, ali BBB, če sta oceno opravili Standard & Poor's ali FitchRatings. .

Naročniku mora biti omogočeno, da garancijo v primeru unovčitve predloži v elektronski obliki in pri banki v Sloveniji.

V garanciji ne sme biti zahteve po predložitvi »Izjave Uprave RS za javna plačila / matične banke upravičenca, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje«.

V kolikor bo izvajalec predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz te pogodbe ali razpisne dokumentacije, bo naročnik vnovčil garancijo, s katero razpolaga.

Izvajalec, ki bo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

33. člen

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpišejo pa ga vse pogodbene stranke. Določilo velja tudi v primeru višjega zneska po končnem obračunu del.

34. člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojuje v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve, za kateri se stranki nista izrecno dogovorili, oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18).

Gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo, razen v primerih iz 16. člena te pogodbe

35. člen

Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izteka zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

36. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v osmih (8) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in sofinancer vsak po tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) podpisana izvoda.

IZVAJALEC:

Direktor/ica:

Datum: _____

NAROČNIK:

RS Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

V.d. direktorja:

Monika Pintar Mesarič

Datum: _____

Zadeva: _____

SOFINANCER:

OBČINA BREŽICE

Župan:

Ivan Molan

Datum: _____
Zadeva: 371-12/2018