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OB gI NA
BREZICE 5
St. pogodbe:
VZOREC
POGODBA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACJE ZA DOGRADITEV IN PREUREDITEV

ZD BREZICE

ki jo skleneta in dogovorita

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, davéna $tevilka S134944745,
matiCna Stevilkka 5880173000, TRR: 0120 9010 0008 385 UJP , ki jo zastopa Zupan lvan
Molan, v nadaljevanju naroc¢nik

in

, , davéna Stevilka
, maticna Stevilka , ki ga zastopa direktor/ica
, V nadaljevanju izvajalec

UVODNE UGOTOVITVE

1. Clen
S to pogodbo naro&nik naroc€a, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADITEV IN PREUREDITEV ZD
BREZICE.

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti:
- po osnovni ponudbi izvajalca 5t. z dne , ki je priloga
k tej pogodbi,
- v skladu z razpisnimi pogoiji, ki so sestavni del te pogodbe.

Pogodba se sklepa na podlagi pravhomocéne odlocitve o izboru &t. -------------- z dne ------—--—--
---- (pravhomoc¢nost: ------------ )-

Javno naroCilo se financira iz sredstev proratuna Obcine Brezice, proraCunska postavka
"00045 — Sofinanciranje investicij v ZD« (NRP projekt: OB009-19-0032" Odloka o proracunu
Obcine Brezice za leto 2019 (Uradni list RS, §t.: 34/19).

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. clen

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije izdelava—projekine-dokumentacije

za dograditev in prenovo Zdravstvenega doma Brezice.

Projektna dokumentacija mora naroCniku omogociti pridobitev gradbenega in dveh lo¢enih
uporabnih dovoljenj v skladu z veljavno zakonodajo in sicer:

- 1. faza: Dozidava ZD BrezZice ter

- 2. faza: Preureditev obstojecih prostorov ZD BreZice.

Neto kvadratura posameznih faz znasa (priblizna vrednost):

e 1.Faza: cca 1.330 m? neto (lekarna cca. 600 m?— lekarna se v celoti seli v nove prostore,
ZD cca. 580 m? in garaza cca 150 m?)

e 2.Faza: 1.900 m? neto (v celoti prostori ZD).



Izvajalec bo prejel projektne naloge posameznih konénih uporabnikov glede namembnosti
ter ocenjene velikosti posameznih prostorov najpozneje na uvedbi v delo. Izvajalec mora pri
izdelavo projekten dokumentacije uposteva, da ocenjena kvadratura dograditve (1.330 m?)
predstavlja velikost prostorov potrebnih za izvajanje delavnosti Lekarne BreZice oz. ZD
BreZice in ne kon¢ne kvadrature, pri ¢emer pa bo narocnik tezil k temu, da se ocenjena
kvadratura dograditve ne bo bistveno povecala.

V primeru zmanjSanja ali poveCanja ocenjene kvadrature dograditve za vel kot 20%
odstotkov, se pogodbena vrednost postavk izdelave projektne dokumentacije in sicer za
»Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)« in »Projekta za izvedbo (PZI)«
iz 14. Clena te pogodbe sorazmerno zmanjSa oz. poveca za odstotek, s katerim je zmanjSana
0z. poveCana ocenjena kvadratura objekta pod oz. nad 20%.

3. Clen
Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z doloéili:

- Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 - popr.), v nadaljevanju GZ,

- Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 - popr.),

- Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, &t. 41/18),

- Prostorskih tehniénih smernic (urbanistiCne, prostorske in ergonomske)" za
zdravstvene objekte - bolniSnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo
(Seznam izdane tehni¢ne smernice (Uradni list RS, t. 83/08)),

—Citat

- Zakona o lekarniski dejavnosti (Uradni list RS, &t. 85/16, 77/17)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniSke dejavnosti (Uradni list RS, t. 28/18, 71/18)

- Uredbe o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, &t. 51/17)

ter ostalih smernic in predpise, ki bi na kakrsen koli nacin urejali zdravstveno in lekarniSko
dejavnost, drugo pozitivho zakonodajo, dolocili te pogodbe in usmeritvami naro¢nika.

Predmet javnega narocila je naslednja dokumentacija oz. storitve:

1. ldejna zasnova projekta (IZP), vkljuéno s pridobivanjem vseh pogojev in mnenj.
Za predstavitev projekta se v fazi izdelave I1ZP pripravi 3 variantne reSitve oz. 3D
vizualizacije predmeta projektne dokumentacije, ki jih izvajalec tudi predstavi
narocniku in upravljavcema objekta, izbrana reSitev se nadgradi pri izdelavi DGD-
ja. IZP vsebuje tudi oceno vrednosti investicije.

2. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) s projektantsko oceno
posameznih vrste del, vkljuéno z opremo.

DGD vkljuCuje tudi geomehanske poroCilo s potrebnimi geomehanskimi
raziskavami.

3. Projekt za izvedbo (PZI)

PZI vklju€uje tudi nacrt opreme, vse sheme, popis GOI del in opreme z oceno
vrednosti po posameznih postavkah. Predmet PZI je vsa oprema.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi vse ostale zakonsko zahtevane Studije, izkaze,
naCrte elaborate in podobno, ki so potrebne za izdelavo projektne dokumentacije in
pridobitev upravnih dovoljenj v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18 - popr.).

Variantne reSitve obdelane v fazi izdelave IZP morajo naroCniku ponuditi razlicne
arhitekturne (oblikovne) izvedbe, razlicne gradbene materiale in podobno. Variantna resitev
ne more biti kot npr. prestavljanje objekta v prostoru na obmog¢ju obdelave.

4. Clen
Pri izdelavi projektne dokumentacije bo izvajalec uposteval izbor takSnih materialov in tehnik,
ki bodo omogocale izvedbo investicije najveC v vrednosti dograditve cca 1.500 EUR brez



DDV / m? oz. preureditve cca 1.100 brez DDV / m? brez opreme - vsi ostali stroski: GOI,
instalacijska dela, zunanja ureditev, strokovni nadzor in podobno morajo biti zajeti v navedeni
ceni na m2. Vsako pove€anje mora izvajalec podrobneje utemeljiti.

Izvajalec mora upostevati, da narocnik pri€akuje takSne predloge tehni¢nih reSitev in izbor
materialov, ki bodo na dolgi rok pomenile za naroCnika nizje stroSke vzdrzevanja in
obratovanja objekta. V ta namen bo moral izvajalec naro€niku v fazi pred dokonéno predajo
DGD predloziti kalkulacijo ocene obratovalnih stroSkov novega objekta, ki izhajajo iz
predlaganih tehni¢nih reSitev (fiksni materialni stroski: elektricna energija, energent
ogrevanja, voda ter stroski rednih pregledov in rednih vzdrzevanj vgrajenih sistemov).

Izvajalec bo naroCniku predstavil in ustrezno pojasnil predlagane tehni¢ne resitve (npr.
sistem ogrevanja, razsvetljave in drugo) ter v konéni obdelavi uposteval tiste tehnoloske
resitve, ki jih bo potrdil naro€nik ter za katere bodo predhodno pridobljeni ustrezna soglasja
pristojnih sluzb.

5. ¢len
Posamezno vrsto projektne dokumentacije mora izvajalec naro€niku predati v tiskan verziji v
naslednjem obsegu:

- |ZP (idejna zasnova projekta) v 3 izvodih
- DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) v 6 izvodih
- PZI (projekt za izvedbo) s popisom del in opreme v 6 izvodih

Vsako posamezno dokumentacijo je izvajalec v enem izvodu naro¢niku dolZzan dostaviti tudi
v pdf. in aktivni elektronski obliki.

Popis del (sestavni del PZIl) mora biti naroCniku predan tudi v excel datoteki, ki bo naro€niku
omogocala urejanje podatkov in oddajo del v izvedbo po sklopih.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. Clen

Obveznosti naro¢nika so:

e Sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravo¢asno in v
obojestransko zadovoljstvo.

e Pravocasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke in dokumentacijo, s katero
razpolaga in Ki je potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe.

e Skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti.

o Tekoce spremljati in nadzirati izvajanje pogodbenih del.

e Spostovati moralne avtorske pravice avtorja.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. Clen

Obveznosti izvajalca so:

o Prevzeta dela izvrsiti strokovno pravilno, skladno s prostorskim aktom in potrjeno
projektno nalogo, vestno in kvalitetno v skladu s tehniénimi predpisi in standardi tako, da
bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranega objekta.

¢ Pogodbeno nalogo izvrsiti v pogodbenih rokih in v korist naro¢nika.

e Pogodbenim predstavnikom naroCnika kadarkoli omogociti vpogled v izvajanje
pogodbenih del in upostevati njihova navodila o posameznih vprasanijih.

e Tekole obvescati naroCnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzeti obveznosti.



NaroCnika pravo€asno seznanjati z vsemi potrebnimi informacijami (posebnosti projektnih
pogojev in podobno) v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, ki bi lahko imele za
posledico zastoj pri izvedbi del po tej pogodbi.

Usklajevati se z naronikom ves Cas izdelave projektne dokumentacije. V ta namen se
narocnik in izvajalec dogovorila za redne in izredne koordinacijske sestanke.

Odpravljati napake oz. pomanjkljivosti v fazi izdelave projektne oz. tehni¢ne
dokumentacije, pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje objekta in tehni¢nega pregleda.
Na lastne stroske izvesti vse spremembe in popravke projektne dokumentacije vklju¢no s
popisi GOl in opreme, ki bodo zahtevani v morebitni reviziji projektne dokumentacije.
Sodelovati na dolo€enih dogodkih, ki jih bo organiziral naro¢nik z namenom predstavitve
projektne dokumentacije.

Aktivnho sodelovati z naroCnikom v €asu izdelave projektne dokumentacije, v Casu
izgradnje objekta (GOl del) ter po zaklju€enih delih po tej pogodbi in sicer na vseh
morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv naroénika ter v vseh postopkih pridobivanja
upravnih dovoljenj. Sodelovanje vklju€uje tudi tolmacenje projektnih oz. tehnicnih resitev
naroCniku v fazi izdelave projektne dokumentacije in v fazi po pridobitvi uporabnega
dovoljenja, posredovanje odgovorov na vprasanja interesentov v fazi oddaje gradbenih
del ter posredovanje reSitev in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v dokumentaciji,
izvajalcu del na izgradniji.

Upostevati usmeritve naro¢nika.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po sklenitvi te pogodbe
naroCniku predal fotokopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 15. ¢lenom Zakona o
arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17), v nadaljevanju ZAID.

8. ¢len

Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje naro¢niku najpozneje v sedmih (7)
delovnih dneh od podpisa pogodbe predloZiti bianco menico »brez protesta« z lastno meni¢no
izjavo s pooblastilom za unovCenje brez protesta na vseh poslovnih racunih izvajalca v viSini

EUR oz. 10% vrednosti pogodbenih del brez DDV z veljavnostjo za

najmanj Sestdeset (60) dni daljSo od predvidenega roka za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Naroc¢nik bo unovéil finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru izvajalCevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalCevi
odgovornosti ali

- v primeru nepravilnosti ali pomanijkljivosti v izvedbi predmeta pogodbe ali

- v primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkazejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravoCasnega 0z. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe, velja tudi
za dodatno projektiranje, ali

- za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala z nepravo€asno izvedbo del, ali

- Ce zamenja strokovni kader brez soglasja naro¢nika ali

- Ce izvajalec ne dostavi podaljSanja veljavnosti instrumenta zavarovanja v primeru
podalj8anja roka za pridobitev uporabnega dovoljenja, ¢e je podaljSanje daljSe od 30
dni od predvidenega roka za pridobitev uporabnega dovoljenja, ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustreznega zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca
za vect kot 10% zaradi dodatno naroéenih del, ali

- Ce izvajalec v roku predpisanim v 60. ¢lena ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje
dejavnosti v skladu z dolo€ili 14. ¢lena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev
pogodbe brez posledic za naroénika, ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustrezne garancijske listine za obdobje po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za objekt v pogodbenem roku.



Ce se v &asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dologila te pogodbe, lahko naroénik
zahteva temu ustrezno spremembo zavarovan,;.

STROKOVNI KADER

9. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmetna te pogodbe zagotovil sodelovanje
naslednjih strokovnih kadrov:

Vodja projekta

Pooblascéeni arhitekt

Pooblas&eni inzenir s podrocja
gradbenistva

Pooblas&eni inzenir s podrocja
elektrotehnike

Pooblas&eni inzenir s podrocja
strojnistva

NaroCnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vklju¢no s sodelovanjem na sestankih, prisoten
strokovni kader naveden v tem ¢lenu pogodbe. Izvajalec mora pred vsako morebitno
zamenjavo posameznega strokovnega kadra v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti
naro¢nika. Vsak nov strokovni kader mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili dolo¢eni za
prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na to¢no dolo¢en datum, se
uposteva datum, ko je izvajalec naroCniku podal predlog za zamenjavo strokovnega kadra.

V primeru nespo$tovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovditev
garancije za dobro izvedbo del.

PODIZVAJALCI

10. ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na $t., davéna &t. in transakcijski
racun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, koli¢ino del, kraj in
rok izvedbe del),

v skupni vrednosti ...............co €.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predratunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),

- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del.

b) soglasje podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

11. ¢len



Izvajalec pooblad€a narocnika za izvajanje neposrednih pladil podizvajalcem iz prejSnjega
Clena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naroCnika, pooblastilom izvajalca iz prejSnjega odstavka tega
Clena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejSnjega Clena te pogodbe se
neposredna placila naro€nika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

NaroCnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plageval v rokih in na nacin, ki veljajo za
glavnega izvajalca.
12. ¢len
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naro¢nika. lzvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naro¢nikove privolitve narocniku
predloziti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, €e je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predradunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna
Stevilka in transakcijski racun),
- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del,
- potrdilo o plaganih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, ¢e tako zahteva naro¢nik.

Sele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili dologeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pri¢eti z deli, naro¢nik in izvajalec pa skleneta
ustrezen dodatek k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na tocno doloCen
datum, se uposteva datum, ko je izvajalec naroéniku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo
novega podizvajalca.

Vsa dolocila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

13. ¢len

Ce neposredno plagilo podizvajalcu v sklad z 94. élenom ZJN-3 Zakona o javnem naro&anju
(Uradni list RS, §t.: 91/15 in 14/18, Uradni list EU, §t. 330/15 in 337/17 — v nadaljevanju: ZJN-
3) ni obvezno oz. ni izvedeno, bo narocnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje
v 60 dneh od placdila konénega racuna poSlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno
povezano s predmetnim javnim naroCilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri
izvedbi predmeta te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST DEL

14. Clen
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predradun izvajalca
Stevilka , dne , in znasa
11 Idejna zasnova projekta (I1ZP) EUR
12 Dokumentacija za pr.idobitev EUR
gradbenega dovoljenja (DGD)




13 Projekt za izvedbo (PZI) EUR
1 Pogodbena cena brez DDV (skupaj EUR
1.1 do 1.3)
o
> Popust % EUR
3 Skupaj 1 - 2 (brez DDV) EUR
o,
4 DDV Yo EUR
Konéna pogodbena cena z DDV
5 (3+4) EUR

Neto pogodbena cena za postavko 1.11. je fiksna in dokon¢na do zakljuCka del po tej
pogodbi. Pogodbeni neto ceni za postavki 1.2. in 1.3. se lahko spremenita le na podlagi
dolocil te pogodbe.

Izvajalec v Casu izdelave projektne dokumentacije, pridobivanja upravnih dovoljenj, odprave
napak oz. pomanijkljivosti po ugotovitvah revizije dokumentacije, izbora izvajalca GOI del ter
izvajanja investicije (GOI del) ni upravicen do dodatnih sredstev, v kolikor bo potrebna
sprememba ali dopolnitev projektne dokumentacije, ki je posledica njegove napake oz.
nedoslednosti kot projektanta.

NACIN OBRACUNA DEL IN PLACILA

15. ¢len
Izvajalec bo posamezna dela obracunal na naslednji nacin (vse vrednosti se nanasajo na
zneske iz prvega odstavka 14. ¢lena te pogodbe, kot so opredeljeni za posamezno vrsto del /
postavko, oz. aktivnosti iz tretjega odstavka 18. ¢lena te pogodbe):
1.1.  lzdelavo IZP bo obracunal v skladu z napredovanjem del in sicer:

- do predaje IZP v odlo¢anje naro¢niku (to¢ka 1.1.a) v viSini do najve¢ 80%
pogodbene vrednosti za postavko izdelave I1ZP,

- razliko do kon¢ne vrednosti postavke za izdelavo IZP pa po odpoSiljanju potrjene
variante 1ZP organom, ki so pristojni za izdajo projektnih in drugih pogojev (tocka
1.1.b).

1.2.  lzdelavo DGD bo obrac¢unal v skladu z napredovanjem del in sicer:

- do oddaje projekta DGD mnenjedajalcem (to¢ka 1.2.a) v viSini do najve¢ 40%
pogodbene vrednosti za postavko izdelave DGD,

- do oddaje vloge upravnemu organu za pridobitev gradbenega dovoljenja (tocka 1.2.b)
v viSini do najve¢ 80% pogodbene vrednosti za postavko izdelave DGD,

- razlko do konCne vrednosti postavke za izdelavo DGD pa po pridobitvi
pravnomocnega gradbenega dovoljenja.

1.3. lzdelavo PZI bo obracunal v skladu z napredovanjem del in sicer v viSini do najvec
80% pogodbene vrednosti za postavko izdelave PZI, razliko do konéne vrednosti
postavke pa po predaji celotne PZI dokumentacije.

16. Clen
NaroCnik bo izvrSena dela plac¢al izvajalcu na podlagi potrjenih e-racunov.




Obvezne priloge e-ratuna so:
- specifikacija pogodbenega predraCuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg
obracunanih del (situacija) in
- s strani izvajalca potrjeni raCuni podizvajalcev, v kolikor so navedeni v tej pogodbi.

Na e-raCunu oz. prilogi k e-raunu mora biti prikazan tudi skupni znesek za ze opravljena
dela.

V kolikor ima naroCnik pripombe na prejeti e-racun, izvajalcu potrditi nesporni del e-racuna v
osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odlo€iti najpozneje v
petnajstih (15) dneh od prejema racuna in o odloCitvi takoj obvestiti izvajalca. Glede na
konc€no odloditev, mora izvajalec naro¢niku dostaviti e-dobropis.

Za datum prejema e-raCuna se Steje datum, ko je izvajalec racun pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet. Placilni rok pri¢ne teci naslednji dan po prejemu e-ra¢una.

Za vse morebitne obraCunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naroCniku izstavljal e-
dobropis v skladu z doloCili te pogodbe.

Narocnik bo nakazal sredstva na  transakcijski racun izvajalca st.

V primeru zamude placila s strani naroCnika po potrienem in zapadlem e-radunu je izvajalec
upravi¢en do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proracunskimi sredstvi lahko naroc€nik, v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja, izvede pred¢asno placilo.

ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

17. Clen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec debavitelj ne bo zastavil ali odstopil
terjatve, ki jo ima do naro¢nika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za
najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z doloCilom pogodbe iz
prejSnjega odstavka pomeni krSitev pogodbenih dolocil, zaradi &esar lahko narocnik
dobavitelju zaracuna pogodbeno kazen v visini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih
del z DDV.

Pogodbena kazen se obracuna z e-dobropisom k izstavljenemu e-racunu.
POGODBENI ROKI

18. ¢len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti takoj po uvedbi
v delo. Uvedbo v delo bo naro¢nik predvidoma sklical v petih (5) delovnih dneh od podpisa te
pogodbe.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se kot datum dokoncanja vseh del, na katera so
vezana placila, ki so predmet tega javnega naro€ila, se Steje datum pridobitve gradbenega
dovoljenja in predaja PZl dokumentacije za dograditev in prenovo ZD Brezice.

Roki za izvedbo posameznih faz javnega narocila so nasledniji:



Tocka | Dokumentacija Roki
1.1.a | Idejna zasnova projekta (IZP) z oceno | v roku 30 dni od podpisa pogodbe,
vrednosti v najmanj treh variantah vendar ne pozneje kot 25. 11. 2019
1.1.b | PoSilianje s strani naroCnika potrjene | v 3 delovnih dneh od pisne potrditve
variante IZP organom, ki so pristojni za | izbrane variante IZP s strani naroCnika
izdajo projektnih in drugih pogojev
1.2.a | Dokumentacija za pridobitev | v 60 dneh od poteka zakonskega roka
gradbenega dovolijenja (DGD) s |za pridobitev projektnih in drugih
projektantsko oceno in sicer oddaja | pogojev
projekta mnenjedajalcem
1.2.b | Oddaja vloge za pridobitev gradbenega | v roku 5 delovnih dni po poteku
dovoljenja - vlogo odda projektant zakonskega roka za podajo mnenj
3. Projekt za izvedbo (PZI) v 40 dneh od pridobitve gradbenega
dovoljenja, vendar ne pozneje kot 60
dni od oddaje vloge =za izdajo
gradbenega dovoljenja

Predvideni rok za izdelavo vse projektne dokumentacije iz prejSnjega odstavka tega Clena je
30. 6. 2020.

V 30 dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja bo moral izvajalec naro€niku predati predlog
PZI dokumentacije s popisom GOI del in opremo z oceno vrednosti ter obrazlozitvijo
predlaganih reSitev in izbora materialov ter opreme.

Geomehansko porocilo s potrebnimi geomehanskimi raziskavami izbrani ponudnik pridobi
pred dokonéno izdelavo DGD.

Izbrani ponudnik bo moral doseganje rokov vezanih na pridobivanje projektnih pogojev ter
mnenj izkazati s potnimi povratnicami.

19. ¢len
Ce izvajalec zamuija, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del, je
o tem dolZan takoj pisno obvestiti naroCnika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja,
kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, ¢e se naro¢nik s
podalj$anjem roka strinja.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od narocnika takoj, ko ugotovi
katerega od vzrokov navedenih v prvem odstavku tega ¢lena, najkasneje pa v roku dveh (2)
dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila
dni predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje
povzrodi.

V kolikor naroCnik v roku desetih (10) dni od vroCitve pisnega zahtevka ne poda pisnega
odgovora na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo zavraca.

20. ¢len
Pogodbeni roki iz 18. ¢lena te pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj za 10
delovnih dni) podaljSajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:
; il ' oroiel logo.

e v primeru vi§je sile.



POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

21. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljSanem roku, je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 0,2%
(ni¢ cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi e-racuna za
posamezno vrsto dokumentacije po tej pogodbi.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od koncne
vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom sSkode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo naroCnik uveljavljal po splosnih
nacelih od8kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega
Clena pogodbe. Za popladilo nastalih stroSkov in Skode lahko naroCnik unovéi finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora
izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih stroSkov in Skode v tridesetih (30) dneh od
datuma pisnega zahtevka narocnika.

ODSTOP OD POGODBE

22. Clen
Ce med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spostuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga
naro¢nik na to opozori in mu doloCi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih
obveznosti. Ce do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naroénikove zahteve znotraj
pogodbenih obveznosti, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev Skode.
Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplacila s to pogodbo doloCenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od
pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naroCnika za izpolnitev njegovih
obveznosti; v tem primeru mora naroCnik placati polno ceno za predano projektno
dokumentacijo.

PREVZEM DOKUMENTACIJE

23. ¢len
Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko
izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana tako,
kot je to dogovorjeno s to pogodbo. Enako se Steje, da je narocnik prevzel posamezno fazo
projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku petnajstih (15) delovnih dni od sprejema
izvajalcu ne izro€i pisnih pripomb.

V primeru, da ima naroc¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveze napake odpraviti
v najkrajSem Casu, oziroma utemeljene pripombe upostevati pri nadaljnjem delu.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24 Clen
Pogodbeni predstavnik izvajalca je

Pogodbeni predstavnik naroCnika je
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Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izvedbo del ter sodelujeta pri reSevanju vseh vpraSanj, ki bi se pojavila v €asu izvajanja
pogodbe.

NaroCnik bo v postopke izvajanje te pogodbe vkljuCeval tudi predstavnike uporabnikov
predmetnega objekta, to je predstavnike Zdravstvenega doma Brezice in Lekarne Brezice.

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

25. ¢len
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naro€anja, v
primerih, kot jih dolo¢a ZJN-3 v 95. ¢lenu in ta pogodba.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

26. ¢len
NaroCnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z dolo€ili ZJN-3 pridrzuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstojeCim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega narocila, ki
pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim
narocilom.

RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

27. ¢len
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naro¢nika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblas&eni pogodbeni predstavniki strank. Za delez racionalizacije oz. pocenitve se
zniza pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvrSil na podlagi aneksa k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

28. ¢len
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skusali reSiti
sporazumno. Ce spornega vpra$anja ne bo mozno re$iti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri sodiS€u, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedezu
narocnika.

RAZVEZNI POGOJ (67.&len ZJN-3a)

29. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
podizvajaleca ali

- Ce bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:

o plaéilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o poditki,
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o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlogitvijo ali ve€¢ pravnomoé&nimi odlo€itvami
izreCena globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma, Ce izvajalec nastopa s podizvajalecem pa tudi, e zaradi ugotovljene
krSitve pri podizvajalcu, izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajaleca, na nacin
doloCen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku trideset (30) dni od
seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocilo, ki je predmet te
pogodbe. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku trideset (30) dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka
javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s
krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE

30. ¢len
V primeru, da izvajalec ne bo izvrsil pogodbenih del ali pa jih bo izvrSil nepopolno (da bodo
neuporabna oz. bodo povzrocdila pri naroCniku dodatne stro$ke), jih lahko naroCnik na
izklju€no stroSke izvajalca naro€i pri drugem izvajalcu, v kolikor je predhodno naroénik v
celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri Eemer je izvajalec naro¢niku dolZzan vrniti
zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajoCimi zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki te€ejo od dneva prejema dalje.

Izvajalec zase in za svoje pravne naslednike izkljuéno prenasa vse svoje materialne avtorske
pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, na narocnika in dovoljuje naroCniku, da izdelano
delo da na voljo javnosti. IzkljuCni prenos materialnih avtorskih pravic na naro€nika vkljucuje
tudi prenos pravice predelave in se izvajalec s podpisom te pogodbe zase in za svoje pravne
naslednike v korist naro¢nika odpoveduje tudi pravici do uporabe dela, ki je predmet te
pogodbe, v predelani obliki. l1zvajalec naroCniku izrecno dovoljuje tudi, da vse materialne
avtorske pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, prenese naprej na tretje osebe

31. ¢len
Pogodbene kazni iz 17. in 21. ¢lena te pogodbe se ne izkljuCujejo.

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, je veljavna le, e je narejena pisno
v obliki aneksa k tej pogodbi, podpiSeta pa ga obe pogodbeni stranki.

32. ¢len
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo.
Za vse zadeve, za katere se stranki nista izrecno dogovorili, veljajo dolocila Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 - uradno precisceno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18).

33. ¢len
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko
naro¢nik prejme zahtevano finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dolocila te pogodbe so ni¢na, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
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obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocdena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

34. Clen
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme
naroCnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Datum: Datum:

Zadeva:
IZVAJALEC: NAROCNIK:

OBCINA BREZICE
Direktor/ica: Zupan:

I[van Molan
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