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1. SPLOŠNO 
 

Obravnavano območje se nahaja na lokaciji obstoječe OŠ Artiče in vrtca RINGA RAJA, na 
naslovu Artiče 39, 8253 Artiče.  

Investitor načrtuje izvedbo investicije »rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče«. Šola izvaja poleg 
programa osnovnošolskega izobraževanja tudi program predšolske vzgoje. Obstoječi objekt 
je sestavljen iz več delov, najstarejši del objekta je bil zgrajen leta 1903. Osnovnemu objektu 
sta dozidana novejši del šole (1970) in telovadnica (1998). Zunanje športno igrišče se nahaja 
na dislocirani lokaciji.  

Ker se obstoječa šola in vrtec soočata s čedalje večjo prostorsko stisko, je potrebno predvideti 
ureditve, ki bodo zadostile programsko prostorskim zahtevam ter sočasno reševale 
problematiko prometne in zunanje ureditve ožjega in širšega območja.  

Predvidena je gradnja  v dveh fazah. V I. fazi je predvidena izgradnja vrtca skupaj z vso 
komunalno in energetsko infrastrukturo, v II. fazi pa rekonstrukcija obstoječega objekta 
šole in njena dozidava z ureditvijo šolskega dvorišča.  Telovadnica je obstoječa in ni 
predmet projekta. 

Razmejitev faz je razvidna iz grafičnih prilog.  

I. FAZA:  

- nova gradnja objekta vrtca, na parc. št. 262/3 in 267/4, k.o. Artiče 

- infrastrukturni priključki  

II. FAZA: 

- rušitev najstarejšega dela objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče 

- nova gradnja objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče 

- rekonstrukcija obstoječega objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče 
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Cilj  je izgradnja prostorov za potrebe vrtca v 1. fazi (selitev vrtca na novo lokacijo), v II. fazi pa 
se izvede rušitev najstarejšega dela šole,  dozidava se izvede kot nova gradnja na mestu rušitve, 
ter rekonstrukcija preostalega obstoječega objekta šole.  

 

Objekt vrtca 

V I. fazi je predvidena gradnja novega objekta za potrebe 5 oddelčnega vrtca z vsemi 
spremljevalnimi prostori. Gradnja se bo izvajala južno od obstoječega šolskega kompleksa na 
parcelah št. 262/3 in 267/4, k.o. Artiče.  

Območje predvidene gradnje je na severni strani omejeno s šolskim kompleksom, na zahodni 
strani z mejo parcele proti lokalni cesti, na južni strani s parcelno mejo soseda. Na vzhodni strani 
se nahajajo zunanje igralne površine vrtca. 

Skladno z normativi in veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti ustrezne prostore oziroma 
površine za potrebe 5 oddelčnega vrtca s spremljajočimi vsebinami. 

Objekt bo v maksimalnih tlorisnih okvirjih dimenzij 55.80 x 28,46 m (z upoštevano toplotno 
izolacijo v debelini 20 cm), znotraj katerega je zasnovana razgibana tlorisna zasnova, ki se 
prilagaja terenu in parcelnim mejam. Objekt bo vertikalnih gabaritov K+P+1. Objekt bo v večji 
meri pritličen. V pritličju bo urejenih 5 igralnic, orientirane proti jugu. Na enem delu bo objekt 
podkleten za potrebe umestitve gospodarskih prostorov, v okviru tlorisnih dimenzij 11.90 x 7.57 
m. Nad delom pritličja bo urejena razgibana etaža, v okviru  tlorisnih dimenzij 20.70 x 23.76 m, 
z umestitvijo upravnih in ostalih prostorov. Streha objekta bo več kapna, naklona 15°, zaključena 
s pločevinasto strešno kritino.  

Predvidena sta dva vhoda na zahodni strani objekta. Urejen bo dostop od obstoječih parkirnih 
mest do objekta preko pločnika, klančine za invalide in stopnišča. 

 

Objekt šole (1903) 

Predvidena je rušitev najstarejšega dela objekta šole zgrajenega leta 1903. Objekt je vertikalnih 
gabaritov P+1+M, zaključen z več kapno streho naklona 35°, okvirnih tlorisnih dimenzij 23.03 x 
19.53 m, višine cca 13.50 m na najvišjem delu, merjeno od zunanjega tlaka ob objektu. Objekt 
je grajen delno iz kamna delno iz opečnih blokov. Streha je lesene konstrukcije prekrita z 
opečnim zareznikom. 

Na mestu rušitve je predvidena gradnja novega objekta okvirnih tlorisnih dimenzij 23.60 x 20.45 
m, z vključeno fasadno toplotno izolacijo debeline 20 cm. Objekt bo vertikalnih gabaritov 
K+P+1+2, višine 13.50 m na najvišjem delu, merjeno od zunanjega tlaka ob objektu. Streha 
objekta bo več kapna z naklonom 15°, zaključena s pločevinasto strešno kritino. Objekt bo v 
celoti podkleten.  

Objekt šole (1970) 

Objekt dozidava k šoli iz leta 1970 je vertikalnih gabaritov K+P+1+M, zaključen z več kapno 
streho naklona 35°. Na delu objekta je streha zaključena kot ravna pohodna streha. Objekt je 
okvirnih tlorisnih dimenzij 21,10 x 30,84 m, višine cca 13,50 m na najvišjem delu, merjeno od 
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zunanjega tlaka ob objektu. Objekt je le delno podkleten. Objekt je grajen delno iz betona delno 
iz opečnih blokov. Streha je lesene konstrukcije prekrita z opečnim zareznikom. 

Predvidena je celovita rekonstrukcija obstoječega objekta, z odstranitvijo celotnega stavbnega 
pohištva, vseh tlakov do trde podlage, vseh inštalacij, ter strešne konstrukcije. Objekt bo toplotno 
izoliran s toplotno izolacijo debeline 20 cm na fasadi, v debelini 30 cm na strehi in v debelini 15 
cm proti terenu. Vstavljeno bo novo stavbno pohištvo. Izvedla se bo nova več kapna streha 
naklona 15°. Zunanji tlorisni gabariti objekta se ne spreminjajo. Prav tako se ohranja maksimalna 
višina objekta 13.50 m.  

Zasnova šole 

V II. fazi se bo najprej porušil stari del šole. Istočasno z gradnjo se bo izvajala rekonstrukcija 
preostalega dela šole. Objekt telovadnice se ohranja in ni predmet projekta. 

Nova gradnja in rekonstruiran del šole bosta urejena kot ena funkcionalna celota, stavba za 
izobraževanje in raziskovalno delo.  

Upoštevati je potrebno adaptilnost zgradbe in fleksibilnost zgradbe, ki se ohranja in skladno z 
normativi zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe šole s 13 oddelki.  

Nova šola se tlorisno ohranja v gabaritih sedanjega šolskega kompleksa.   Novi del šole bo v 
celoti podkleten. Etažne višine novega objekta bodo poenotene z etažnimi višinami obstoječe 
šole, ki se rekonstruira. Maksimalna višina objekta se glede na sedanje stanje terena ne 
spremeni. Čez oba objekta bo kontinuirano postavljena novo oblikovana streha, več kapna 
streha z naklonom strešin 15°.  Fasade bodo oblikovno poenotene po vzoru stare šole. Glavna 
vhoda v objekt sta dva na severni strani, kjer bo pred objektom urejeno šolsko dvorišče. Dostop 
do objekta bo urejen v rahlem naklonu, brez funkcionalnih ovir. 

Dostop do gospodarskih prostorov v kleti bo urejen na zahodni strani objekta vzporedno z 
lokalno cesto. 
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2. LOKACIJA 
 

Obravnavana lokacija se nahaja v Artičah, osrednji vasi na nadmorski višini 217 metrov, v občini 
Brežice. Južno od glavne vpadnice skozi vas, ob lokalni cesti LC 024472 in javni poti JP 526221, 
na naslovu Artiče 39, se nahaja območje OŠ Artiče z vrtcem. Ob šoli na severni strani je urejeno 
šolsko dvorišče. Severno do šolskega dvorišča so urejena parkirišča. Na vzhodni strani je s šolo 
povezana telovadnica, vzhodno ob telovadnici in na južni strani šole so urejene zunanje igralne 
površine.  

Seznam parcel, kjer se nahaja obstoječ objekt in bo potekala nameravana gradnja: 

parc. št. k.o. 

I. faza – novo gradnja vrtca - 262/3, 267/4, 267/2 - del, 267/3  

II. faza – rekonstrukcija in odstranitev in novogradnja šole – 262/3  

1279 – Artiče  

 

Zemljišče z nameravano gradnjo je velikosti 6.380,00 m2. 

Vir: www.geoprostor.net 

 
Na obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice, Ur.l. RS 
61/2014, 43/2016); predviden način urejanja prostora za del zemljišča s parc. št. 261/8 k.o. Artiče 
je OPPN. 

Ureditveno  območje  se  pretežno  nahaja  v  območju  podrobnejše  namenske  rabe  CU  –  
osrednja območja centralnih dejavnosti (262/3, 267/3, 267/4, del 261/8). 

Območja  osnovne  namenske  rabe  »C  –  območja  centralnih  dejavnosti«  so  namenjena  
oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Na teh območjih veljajo naslednji 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji: 

Podrobna namenska raba:  CU Osrednja območja centralnih dejavnosti 
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Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih: 

126          Stavbe splošnega družbenega pomena 
2411        športna igrišča 
24122      drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas 
24205      drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje - samo parkirišča 

 
Z nameravano gradnjo posegamo v varovalni pas lokalne ceste, državne ceste, vodovoda, 
kanalizacije, elektrovoda in telekomunikacijskega voda. 

Za gradnjo objekta in infrastrukturnih priključkov v varovanih območjih in območjih varovalnih 
pasov so pridobljena soglasja upravljalcev. 

Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo: 

- priključek na javno cesto: obstoječ priključek se ne spreminja: 716, 262/3 

- oskrba s pitno vodo: 262/3, 267/4 k.o. Artiče 

- oskrba z elektriko: 260/15, 260/14, 261/8, 261/3, 716, 262/3, 267/2  

- odvajanje odpadnih voda: 267/2, 267/3, 267/4, 262/3, 716 

- odvajanje meteornih voda: 267/3, 267/2, 267/4, 262/3, 715/3, 716, 364/2, 364/3, 364/4, 385 

- telekomunikacije: 716, 715/3, 262/3, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5 

op. vse parcele k.o. Artiče 

 

Gradnja bo potekala v dveh fazah. V I. fazi je predvidena gradnja objekta vrtca na prostih 

površinah južno od objekta šole. v sklopu I. faze se bodo uredili tudi vsi potrebni infrastrukturni 
priključki. Predmet II. faze je šolski objekt. Obstoječ objekt šole je sestavljen iz dveh delov 
zgrajenih v različnih obdobjih. Najstarejši del šole se v celoti poruši in se na istem mestu zgradi 
nov objekt. Preostali del obstoječega objekta gre v rekonstrukcijo. Obstoječa telovadnica se 
ohranja, ni predvidenih posegov v objekt. 
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Prikaz faznosti projekta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shematski prikaz ureditev: 
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3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 

3.1 Obstoječe stanje 

Objekti  

Šolska stavba z vrtcem in telovadnico je umeščena na zemljišču s parc. št. 262/3 k.o. Artiče v 
izmeri 5.077,00 m2. Pripadajoče športno igrišče se nahaja cca 100 m severno, na delu zemljišča 
s parc. št. 41/3 k.o. Artiče v izmeri cca 1.765,00 m2.   

K šolskemu zemljišču pa sodi še šolski vrt, ki je umeščen na kmetijskih zemljiščih, v delu 
sadovnjaka na zemljišču s parc. št. 364/2 k.o. Artiče v izmeri 1.154,00 m2. Sadovnjak se nahaja 
še na zemljiščih s parc. št. 364/3 (590,00 m2), 364/4 (1.115,00 m2) in 364/1 (2.491,00 m2), 
skupno torej na 5.350,00 m2 kmetijskih zemljišč. Na zemljišču s parc. št. 364/2 stoji kozolec – 
gospodarsko poslopje, ki ga je prav tako uporabljala šola.    

Obstoječi objekti so dokaj razgibani in zgrajeni v različnih časovnih obdobjih. Najstarejši del 
stavbe ni podkleten, poleg pritlične etaže (visoko pritličje) ima 1. nadstropje in izkoriščeno 
podstreho. Stari objekt je  zidan klasično.  

Prizidava z večnamenskim prostorom in učilnicami tretje triade je delno podkletena, objekt je 
temeljen z AB pasovnimi temelji. Etažnost objekta: delno K + P + I. nadstropje + izkoriščena 
podstreha (mala večnamenska dvorana). Novejši objekt je izveden v sistemu AB konstrukcije, 
fasadne strani so obložene s fasadno opeko in toplotno izolirane. Prizidava je z dilatacijo ločena 
od starega objekta. Streha je deloma ravna (sika folija), deloma izvedena kot dvokapna streha 
(opečna kritina). 

Obstoječa osnovna šola ima 12 oddelkov devetletke, ki jo obiskuje 250 otrok, v delu objekta pa 
je urejen tudi vrtec s petimi oddelki, v katerega je vpisanih 86 otrok. V sklopu starega objekta s 
prizidavo je urejenih 13 učilnic, od tega 4 za 1. triletje, 5 za 2. triletje in 4 za 3. triletje. Ob šoli je 
umeščena tudi kasneje dozidana telovadnica.   

Vrtec je danes umeščen v prizidku OŠ Artiče in souporablja del prostorov, ki so v rabi osnovne 
šole. Objekt vrtca s šolo se nahaja na zemljišču  s parc. št. 262/3 k.o. Artiče, ki v naravi predstavlja 
stavbišče in pripadajoče zunanje površine – vhodna ploščad, zunanje igrišče, igrišče vrtca, v 
skupni izmeri 5.077,00 m2 (podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS). Stavbišče po 
podatkih GURS meri 1.068,00 m2, preostale skupne zunanje površine pa 4.009,00 m2.     

Vrtec obsega pet oddelkov, trenutno po podatkih s spletne strani vrtca vpisanih 97 otrok, po 9 
otrok v starostni skupini 1-2 leti, 14 otrok v starosti 2-3 let, 19 otrok v starostni skupini 3-4 let, 21 
otrok v starostni skupini 4-5 let in 24 otrok v oddelku starostne skupine 5-6 let. Tako je v prvem 
starostnem obdobju 1-3 let skupno 23 otrok, v drugem starostnem obdobju (3-6) pa skupno 64 
otrok. Glede na število otrok in njihovo starostno strukturo je oblikovanih 5 oddelkov. Prostori v 
vrtcu so funkcionalno oblikovani glede na starost otrok, vendar njihove povezave oz. umestitev v 
stavbo niso optimalne.  

Igrišče na južni strani šolskega zemljišča, ki je neposredno povezano s prostori vrtca, meri cca 
1.030,00 m2, preostale zelene površine in igrala so umeščeni na vzhodni strani parcele 262/3 
k.o. Artiče. Igrišče je opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, 
tako da je otrokom omogočena izbira različnih dejavnosti, socialnih stikov in tudi umik v 
zasebnost.  
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Gospodarsko dvorišče   

Gospodarsko dvorišče je členjeno v dva dela. V neposredni bližini šolskega dvorišča je urejen 
dovoz za šolska vozila (kombi), dostavo, pred telovadnico pa je urejeno odjemno mesto za 
zabojnike za odpadke. Urejeno je skladno s predpisi (odmiki, finalna obdelava, odvodnjavanje, 
nakloni), vendar ni dovolj jasno ločeno od šolskega dvorišča.   

 Šolsko dvorišče  

Šolsko dvorišče OŠ Artiče je namenjeno aktivnemu oddihu in rekreaciji učencev. Umeščeno je v 
severnem delu območja, pred vhodi v objekt, manjše dvorišče z igriščem pa se nahaja na vzhodni 
strani telovadnice. Površine severnega dvorišča so asfaltirane in deloma tlakovane, z urejenim 
odvodnjavanjem. Del dvorišča je vodni motiv (vodnjak), del prostora je namenjen postavitvi 
spominskega obeležja nekdanji učiteljici in predstavitvi pomena artiškega šolskega vodnjaka, ki 
po prenovi še vedno deluje (namakanje površin sadovnjaka in šolskega vrta).    

 Šolski vrt   

Šolski vrt je umeščen na zemljišču s parc. št. 364/2 k.o. Artiče, in meri najmanj 120,00 m2. Del 
šolskega vrta je kmetijsko zemljišče s kozolcem in sadovnjakom, katerega del je šolski vrt z 
visokimi gredami, celotna parcela meri cca 5.350,00 m2 (podatki GURS).   

 Dostopi in zelene površine   

Na celotnem šolskem območju je zagotovljenih 56 PM, od tega 10 za potrebe vrtca. Za šolo je 
torej na voljo 46 PM, od tega eno za invalide. Shranjevanje koles v pokritem prostoru ni 
zagotovljeno.  

Vhodi v šolo so diferencirani po namenu in so umeščeni na severni strani objekta. Glavni vhod za 
učence je urejen v območju prizidka, servisni vhod za tehnično osebje in gospodarski dovoz za 
dostavo hrane sta vizualno ločena od ostalega dela šolskega dvorišča z vodnim motivom. Ločen 
vhod je urejen v območju povezovalnega hodnika s kasneje dograjeno telovadnico. Tega vhoda 
se poslužujejo tudi obiskovalci telovadnice v primeru prireditev ali športnih dogodkov v njej.   

Vsi dostopi niso lahko premagljivi, najenostavnejši je dostop do telovadnice, sicer pa so pred 
vhodno ložo stopnice, brez klančine. Dostopi za intervencijska vozila so omogočeni z več strani 
stavbe.   

Gospodarski vhod je ločen in dostopen za dostavne avtomobile.   

Zelene - parkovne površine ob šoli so zasajene tako, da ne ovirajo pravilne osvetljenosti učnih 
prostorov, nahajajo pa se predvsem na zahodni in južni strani šolskega zemljišča.   

  

3.2 Predvideno stanje 

Predvideni so naslednji posegi: 

• najstarejši del objekta šole se poruši in je predvidena nova, »nadomestna« gradnja (II. faza), 

• preostali del objekta šole se rekonstruira (obnovi) (II. faza), 
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• vrtec je predviden v celoti kot nova gradnja (I. faza). 

Telovadnica v tej fazi ni predmet projekta. Inštalacijsko se naveže na nov in obnovljen objekt. V 
kasnejši fazi namerava investitor izvesti energetsko sanacijo telovadnice, ki pa bo ločen projekt. 

 

Zunanja ureditev 

Dostop na območje kompleksa je predviden z lokalne ceste. Višinsko se nove ureditve naveže na 

obstoječo cesto. Kot povozna asfaltna površina je predvideno izogibališče / niša za dostavo, ki hkrati 

služi tudi vzdrževanju MKČN ( občasno praznjenje odvečnega blata). 

 

Utrjene nepovozne površine predstavlja tlakovano šolsko dvorišče in tlakovan pločnik ob objektu ter 

pločnik ob obst. javni poti JP 526221. 

 

 

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

 

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/2013, 
37/2018) objekt spada med zahtevne objekte. 

Po klasifikaciji po CC-SI spada objekt med: 
 

126      Stavbe splošnega družbenega pomena  

1263    Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  

12630  Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in 
gimnazije in podobno. 

 

klasifikacija 
posameznih delov 
objekta  

 

delež v skupni uporabni 
površini objekta 

šifra podrazreda 

100 %   CC-SI 12630  
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4.1 TABELA NUMERIČNIH PODATKOV (izračuni po standardu SIST ISO 
9836) 
 

Velikost objektov 

I. faza – Novogradnja vrtca 

 

 

 

zazidana površina 875,64 m2 

bruto tlorisna površina 1.302,15 m2 

neto tlorisna površina 1.194,41 m2 

bruto prostornina 5.667,10 m3 

neto prostornina 4.214,25 m3 

število etaž K+P+1 

tlorisna velikost stavbe na stiku 

z zemljiščem 

 

55,90 x 29,46 m 

tlorisna velikost projekcije 

najbolj izpostavljenih delov 

objekta na zemljišče 

55,90 x 29,46 m 

absolutna višinska kota - 1,22= 220,11 

relativne višinske kote etaž K=- 3,48 

P = -1,22 m 

1 = +3,41 

najvišja višina objekta 9,60 m 
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II. faza – odstranitev in novogradnja dela šole in rekonstrukcija šole 

Velikost objektov 

 
 

 Šola pred posegom Šola po posegu 

celota odstranitev novogradnja rekonstrukcija 

zazidana površina 1503,55 m2 - 482,62 m2 631,15  m2 

bruto tlorisna površina 2901,63 m2 1.278,89 m2 1.916,26 m2 2.037,95 m2 

neto tlorisna površina 2509,22 m2 1.026,30 m2 1.709,65 m2 1.771,96 m2 

bruto prostornina 11826,82 m2 
4.870,40 m3 7.088,62 m3 7.717,41 m3 

neto prostornina 8108,82 m2 
3.313,38 m3 4.988,11 m3 5.498,39 m3 

število etaž K+P+2 

tlorisna velikost stavbe na 

stiku z zemljiščem 
45,10 x 31,24 m 23,60 x 20,45  m  21,50 x 31,24  m 

tlorisna velikost projekcije 

najbolj izpostavljenih delov 

objekta na zemljišče 

44,78 x 

31,24 m 

23,83 x 

20,33 m 
24,10 x 21,45 m 22,00 x 32,24 m 

absolutna višinska kota ± 0,00 = 220,26 ± 0,00 = 221,33 

relativne višinske kote etaž K= - 3,41 

P = 0,00 m 

1 = +3,41 

2 = +6,82 

P = -0,50 

1 = +4,20 

2 = +8,06 

K= - 3,48 

P = 0,00 m 

1 = +3,41 

2 = +6,83 

K= - 3,48 

P = 0,00 m 

1 = +3,41 

2 = +6,83 

najvišja višina objekta 13,00 
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5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ODSTRANITVE 
 

5.1  SPLOŠNA NAČELA PRI RUŠENJU 
Pred pričetkom rušenja mora izvajalec, ob prisotnosti upravljavcev komunalnih naprav in v skladu 
z njihovimi navodili, odklopiti vse komunalne vode. Upoštevati je potrebno situacijo komunalnih 
naprav, iz katere je razvidna lega obstoječih komunalnih vodov. Demontira se obstoječo opremo, 
odstrani sanitarne elemente, stavbno pohištvo in ostalo. Zagotoviti je potrebno osvetlitev delovnih 
mest pri eventualnem nočnem delu. Določi se mesto deponiranja materialov ter način odvoza 
ruševin in način dela za čim manjšo zaprašenost med rušenjem.  

Pred pričetkom del je potrebno urediti gradbišče v skladu z načrtom organizacije gradbišča, ki ga 
pripravi za to usposobljena služba izvajalca in izvesti vse v njem predvidene ukrepe. Izvajalec del 
se mora posvetovati s statikom o načinu rušenja in zavarovanja sosednjih objektov, da se ne bi 
poškodovali. Pri tem morajo biti upoštevani vsi veljavni predpisi o varstvu pri delu, delavci pa 
delati stalno pod nadzorom odgovorne osebe. Izvesti je potrebno ustrezno zaščito okolice z 
varnostno ograjo (2.0 m visoko gradbeno ograjo) ali pa na drug ustrezen način. Zavarovanje mora 
trajati dokler rušenje ni v celoti končano. Po končanem rušenju je potrebno nevarna mesta 
zavarovati (varnostne ograje). Zavarovanje celotnega gradbišča je predvideno s shemo ureditve 
gradbišča, območje rušenja pa je potrebno še dodatno zavarovati z opozorilnimi vrvicami. Za 
neposredno izvajanje varstvenih ukrepov na gradbišču so odgovorni projektni vodja, ki ga bo 
določil investitor, vodja gradbišča in delovodje. Rušenje objekta mora biti zaupano delavcem, ki 
so strokovno usposobljeni za izbrani način rušenja, so stari najmanj 18 let in so zdravstveno 
sposobni za delo v gradbeništvu. Dela pri rušitvi mora voditi neposredno določena strokovna in 

odgovorna oseba na gradbišču. Vsi delavci na gradbišču morajo biti pred pričetkom del 

seznanjeni z vsebino programa dela in načinom dela.  

Rušenje načeloma poteka v kombinaciji strojnega in ročnega dela, pri čemer je v celoti potrebno 
upoštevati določila tehnologije predvidene v elaboratu priprave dela samega izvajalca. Rušenje 
se mora izvajati skrajno previdno, v začetku predvsem ročno in nato v kasnejši fazi kombinirano 
z ustrezno gradbeno mehanizacijo. Ročno rušenje oziroma demontažo je potrebno izvajati v 
obratnem vrstnem redu kot je bila izvedena gradnja, za kar je potrebno uporabiti ustrezna delovna 
sredstva; odre, stroje in priprave, istočasno pa odstranjevati posamezne dele oziroma materiale.  

Prepovedano je rušiti stene in dimnike s spodkopavanjem, puščati neporušene posamezne dele 
objekta ali dimnika, zbiranje porušenih elementov in materiala v etažah, rušiti brez predhodnega 
pregleda stabilnosti in izvedbe zavarovanja, razporediti na delo delavce, ki ne izpolnjujejo 
pogojev, opravljati rušenje brez predhodnega odklopa instalacij. Izvajalec del mora izdelati načrt 
rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo rušenja. Načrt mora pregledati nadzornik.  

Porušen drobni material se po pokritih žlebovih ali po ceveh spušča direktno na kamione. Če je 
potrebno, se material poliva, da se prepreči prekomerno prašenje. Demontažo in dvigovanje ter 
spuščanje nosilcev, gred in stropnikov se opravlja z manjšim avtodvigalom. Avtodvigalu poleg 
strojnika strežeta še dva delavca pri zapenjanju in eden pri odpenjanju dvižnih vrvi. Opečne 
nosilne in predelne zidove se ruši strojno in ročno. Tudi betonske plošče je potrebno razrezati 
oziroma razdrobiti na manjše kose, ki jih je z lažjo mehanizacijo še možno varno odstraniti. Med 
rušenjem se nestabilne dele samostoječih sten zavaruje pred samodejnim rušenjem ali se jih ruši 
sproti s stropno konstrukcijo. Temelje se ruši strojno z bagrom s špico, oziroma primernimi 
kompresorskimi stroji in specialnimi razbijači in ustrezno usposobljenimi delavci, pri čemer je 
material potrebno postopno odvažati z gradbišča z ustreznimi napravami za dviganje in odvoz.  
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Pri rušitvenih delih predstavlja nevarnost za okolico prah. Sipek in prašen material je dovoljeno 
odstranjevati z ruševin le tako, da se prepreči širjenje prahu. Za preprečitev prašenja je potrebno 
zagotoviti stalno škropljenje vseh žarišč dvigovanja prahu. Močenje ruševin se lahko izvaja 
direktno iz hidrantnega omrežja ali s pomočjo ustreznega gasilskega vozila. V nasprotnem 
primeru mora izvajalec del zagotoviti prisotnost mobilne cisterne za vodo. Način močenja je 
odvisen od razpoložljivih karakteristik javnega vodovoda, bližine hidrantnega omrežja oz. hišnega 
priključka. V ceveh mora biti zagotovljen zadosten tlak. Maksimalen dovoljeni tlak v ročniku za 
močenje je 4 bare. Močenje se lahko izvaja samo z razpršenim curkom, to je brez možnosti, da 
curek s svojo močjo ruši konstrukcijo ali jo raznaša okrog svoje osi. Pri močenju rušenega objekta 
in ruševin je potrebno dosledno upoštevati predpise in standarde za tovrstna dela.  

Material, ki nastaja ob rušitvi-odpad se sprotno odvaža s kamioni na trajno deponijo, ločeno po 
materialnih svojstvih. Pri rušenju tlakov pritličja in temeljev je potrebno posebno pozornost 
posvetiti rušenju obstoječe kanalizacije. V kolikor so posamezni elementi onesnaženi z ostanki 
odpadnih olj ali drugih kemikalij, jih je potrebno na ustrezen način odstraniti in predati organizaciji 
pooblaščeni za deponiranje oziroma predelavo ali uničenje le teh. Pri vseh teh aktivnostih je 
potrebno upoštevati poleg splošnih pravilnikov o ravnanju z odpadki predvsem določila Pravilnika 
o ravnanju z odpadnimi olji. Enako velja tudi za eventualno, zaradi poškodb tlakov ali elementov 
kanalizacije, kontaminirano zemljino odkopano pri izkopu, ki jo je potrebno v celoti odstraniti in 
ustrezno deponirati, v primeru onesnaženosti z nevarnimi snovmi pa jo je potrebno odstraniti kot 
poseben odpadek.  

Material je potrebno ločiti tudi na tistega, ki je predviden za recikliranje, in tistega, ki je opredeljen 
kot odpadni material. Vse demontirane elemente je potrebno sukcesivno odvažati z ustreznimi 
napravami za dviganje in odvoz. Vse javne transportne poti v neposredni bližini gradbišča je 
potrebno sprotno čistiti ter preprečiti eventualno zamašitev meteorne kanalizacije. Investitor mora 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 
gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop 
za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Investitor mora tudi zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.  

Eventualne obstoječe pomožne infrastrukturne objekte oz. gradbene elemente (npr. greznica) se 
odstrani ali očisti, dezinficira in zasuje (skladno s smernicami za opustitev upravljavca 
gospodarske javne službe). Če gradbeni odpadki vsebujejo azbest, je treba upoštevati tudi 
določbe predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa, ki ureja pogoje, 
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, 
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.  

Odpadne materiale je treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične možnosti in možnosti 
nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen, če so stroški predelave 
nesorazmerno višji od stroškov njihove odstranitve.  

Rušenje je končano, ko so ruševine odstranjene in odpeljane do dogovorjene deponije. Izvajalec 
rušitvenih del mora s posameznimi upravljavci pregledati vse komunalne vode in naprave ter 
pridobiti ustrezno soglasje za demontažo le-teh. Vse komunalne vode in naprave, ki v času 
rušenja ne bodo demontirane, je potrebno ustrezno zavarovati. 
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5.2  PREDHODNE ODSTRANITVE IN DEMONTAŽE 
V tej fazi se odstrani stavbno pohištvo (okenski okvirji, okenska krila, vratni podboji, vratna krila), 
inštalacijski razvodi in ostale predmete, kot so npr. pohištvo. Glede na material se odpadke 
ustrezno zbira in ločuje. V okolici objekta se odstrani predmete in ovire.  

Potrebna je demontaža obstoječih el. inštalacij in električne opreme v prostorih obstoječega 
objekta ter demontaža električnega in telefonskega priključka objekta. Demontažo električnih 
inštalacij lahko izvede le izvajalec električnih inštalacij, ki ima registrirano dejavnost za izvajanje 
elektroinštalacijskih del. Vso demontirano el. opremo je potrebno sortirati in dati na pregled 
investitorju. Pred pričetkom izvajanja demontažnih del je potrebno izključiti posamezne el. omare 
iz el. omrežja, iz katerih se napaja el. oprema oz. el. inštalacije, ki so predvidene za demontažo. 
Nato se preveri breznapetostno stanje in morebitno akumulirano električno energijo dovodnega 
kabla v el. omari. Posamezne tokokroge, ki napajajo porabnike obvezno izključiti ter vodnike 
demontirati od zaščitnega elementa in glede na stihijo električnih inštalacij tudi preveriti brez-
napetostno stanje na posameznih porabnikih. Pri izvajanju del je obvezno potrebno upoštevati 
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka TP 7/92. Ponudnik - izvajalec mora 
izvesti demontažna dela v celoti (ne glede na količine v popisu), z odstranitvijo "nevidnih" 
inštalacij, katerih dejansko stanje se pokaže šele med  izvedbo, hkrati pa za odstranitev le-teh 
brez soglasja nadzora ne more uveljavljati stroškov za povečan obseg in dodatna dela. Pri 
demontaži je potrebno ločevati različne materiale, tako, da se različne skupine materialov ne 
mešajo med seboj. Za deponiranje materiala iz demontažnih del mora izvajalec del pridobiti 
ustrezna soglasja upravljalcev  za deponiranje le teh - v skladu z zahtevami predpisov, predvsem: 
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih – U.L. RS 3/2003, Pravilnik o 
ravnanju z odpadki – U.L. RS 84/98 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
ravnanju z odpadki – U.L. RS 20/01). Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje 
odpadnih materialov mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje. Odpadne materiale je treba predelati, 
če za predelavo obstajajo tehnične možnosti in možnosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov 
ali njihovih sestavin, razen, če so stroški predelave nesorazmerno višji od stroškov njihove 
odstranitve.  

 

5.3  DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ 
Potrebna je demontaža obstoječih el. inštalacij in električne opreme v prostorih OŠ Artiče.  

Demontažo električnih inštalacij lahko izvede le izvajalec električnih inštalacij, ki ima registrirano 
dejavnost za izvajanje elektroinštalacijskih del. Vso demontirano el. opremo je potrebno sortirati 
in dati na pregled investitorju.  

Pred pričetkom izvajanja demontažnih del je potrebno izključiti posamezne el. omare iz el. 
omrežja, iz katerih se napaja el. oprema oz. el. inštalacije, ki so predvidene za demontažo.  

Nato se preveri breznapetostno stanje in morebitno akumulirano električno energijo dovodnega 
kabla v el. omari. Posamezne tokokroge, ki napajajo porabnike, obvezno izključiti ter vodnike 
demontirati od zaščitnega elementa in glede na stihijo električnih inštalacij tudi preveriti 
breznapetostno stanje na posameznih porabnikih. Pri izvajanju del je obvezno potrebno 
upoštevati Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka TP 7/92.  

Ponudnik - izvajalec mora izvesti demontažna dela v celoti (ne glede na količine v popisu), z 
odstranitvijo "nevidnih" inštalacij, katerih dejansko stanje se pokaže šele med  izvedbo.  
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Pri demontaži je potrebno ločevati različne materiale tako, da se različne skupine materialov ne 
mešajo med seboj.  

Za deponiranje materiala iz demontažnih del mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja 
upravljalcev  za deponiranje le teh - v skladu z zahtevami predpisov, predvsem: Uredba o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.  

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadnih materialov mora biti 
izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje, in brez uporabe postopkov in metod, ki bi 
čezmerno obremenjevali okolje.  

Odpadne materiale je treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične možnosti in možnosti 
nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen če so stroški predelave 
nesorazmerno višji od stroškov njihove odstranitve.  

 

5.4 DEMONTAŽA OBSTOJEČIH STROJNIH INŠTALACIJ 
V objektu so sledeče instalacije:  

- ogrevanje  

- vodovod  

- zunanje vodovodno omrežje  

Obstoječ zunanji vodomerni jašek se odstrani, prav tako razvod od vodomernega jaška do 
objekta. Ponudnik - izvalajalec mora izvesti demontažna dela v celoti (ne glede na količine v 
popisu), z odstranitvijo "nevidnih" inštalacij, katerih dejansko stanje se pokaže šele med  izvedbo, 
hkrati pa za odstranitev le-teh brez soglasja nadzora ne more uveljavljati stroškov za povečan 
obseg in dodatna dela.  

Pri demontaži je potrebno ločevati različne materiale, tako, da se različne skupine materialov ne 
mešajo med seboj.  

Rušitvenim in odstranjevalnim gradbenim delom se prilagodi rušenje oz. odstranjevanje strojnih 
instalacij. Pred pričetkom gradbenega rušenja se odstranijo vse vidne in dostopne instalacije. V 
toku rušenja pa se odstranijo tudi instalacije v zidovih in tlakih. Pred pričetkom del je potrebno 
obstoječe priključke (npr. vodovod, ogrevanje) za objekt blindirati.  

Demontažna dela je potrebno izvajati skladno s Projektom rušitve ob upoštevanju Zakona o 
graditvi objekta.  

 

5.5 ODSTRANITEV OBJEKTA 
Rušenje objekta se izvede po principu »od zgoraj navzdol« oziroma v obratni smeri gradnje. 
Komunalni vodi morajo biti že predhodno odklopljeni. V okolici objekta se odstrani vse predmete, 
ovire in rastlinje ter jih ustrezno sortirati in odpeljati na dogovorjeno odlagališče. Najprej se 
odstrani obstoječo opremo, stavbno pohištvo itd.. Nato je smiselno odstraniti nenosilne dele 
konstrukcijskih sestavov, kot so finalne obloge, izolacije ter sekundarni nosilni elementi. Zatem 
naj sledi odstranitev ostrešja. V nadaljevanju se za posamezno etažo najprej odstranijo vertikalni 
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nosilni in sekundarni elementi, nato pa še horizontalni. Rušitev objekta se konča z odstranitvijo 
temeljev. Vse pridelane odpadke je potrebno sortirati in sprotno ali po hranjenju odpeljati na 
dogovorjeno deponijo. Najprimernejši način in faznost odstranitve objekta se lahko s strani 
izvajalca določi na podlagi grafičnih prilog. 


