MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI Eurnpgan Union
OBCINA RAZVO] IN TEHNOLOGI)O MexiGanarationEU

BREZICE

ﬁ P REPUBLIKA SLOVENIA Funded by the

Pogodba &t.:
VZOREC A
POGODBA
RAZGLEDNA PLOSCAD SV. VID

ki jo dogovorita in skleneta

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice, davCna Stevilka S134944745,
mati¢na Stevilkka 5880173000, TRR: SI56 0120 9010 0008 385 UJP Novo mesto, ki jo
zastopa zZupan Ivan Molan, v nadaljevanju naro&nik

in
,davéna Stevilka

, matiéna Stevilka , ki ga zastopa direktor/ica
, V nadaljevanju izvajalec

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL

1. Clen
S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
UREDITEV RAZGLEDNE PLOSCADI SV. VID.

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti:
- po osnovni ponudbi izvajalca St. z dne , Ki je priloga
k tej pogodbi,
- v skladu z razpisnimi pogoiji, ki so sestavni del te pogodbe.

Pogodba se sklepa na podlagi pravhomocéne odlocitve o izboru &t. -------------- z dne ------—--—--
---- (pravhomocnost;: ------------ ).

Javno narocilo se financira iz sredstev

- Evropske unije — instrument za okrevanje NextGenerationEU (razvojno podrocje C3:
Pametna trajnostna in vklju¢ujoca rast; komponeta K4: Trajnostni razvoj slovenskega
turizma, vkljuéno s turisticno dedis¢ino; nalozba IC: Trajnostni razvoj javne in skupne
turisticne infrastrukture in naravnih znamenitosti v turisti¢nih destinacijah;

- Ministrstva za gospodarstvo, turizem in Sport ter

- proraCuna Obcine Brezice, proraCunska postavka »00571 — Moja skupnost-
sodelujem« Razgledna plos¢ad na Sv. Vidu" (OB009-19-0077) Odloka o proracunu
Obcine BrezZice za leto 2023 (Uradni list RS, §t. 17/22).

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

2. Clen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se naro¢nik obvezuje:
1. lzvajalcu pravoCasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s
katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne.
2. Zagotoviti nadzor nad izvedbo del.



3. Tekoc&e obvesc&ati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki
bi lahko imele vpliv na izvrSitev prevzetih storitev.

4. Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem,
da se prevzete storitve izvrsijo pravoCasno in v obojestransko zadovoljstvo.

5. Zagotoviti varnostni nacrt ter koordinatorja za varnost in zdravje na gradbiséu, v
kolikor je to potrebno.

NaroCnik se tudi obvezuje pravoCasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne
spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje del lahko
potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

3. dlen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehniéni dokumentaciji in
pogodbenem predracunu del,
prijavil gradbisc€e v skladu s predpisi,
naroCniku pred priCetkom del predlozil elaborat organizacije gradbiSca ter terminski
plan izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko placil iz te pogodbe,
vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta)
po predpisih in standardih in v skladu s popisi del oz. ponudbenim predraunom,
zagotovil organizacijo gradbiS€a, postavitev pomoZzZnih objektov in vzpostaviti
transportne poti v soglasju z lastniki zemljiS¢, ¢e naroCnik nima na voljo svojih
zemljiS¢, v kolikor je to potrebno,
izvedel ustrezno oznacitev gradbid€a v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS,
§t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, v nadaljevanju: GZ-1) in Pravilnikom o gradbis&ih
(Uradni list RS, &t. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1),
izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetho v skladu z veljavno zakonodajo in
tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo,
vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo narocniku,
izvajal dela po terminskem in finanénem planu,
redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer,
naro¢niku pred vgradnjo izroCil materialov dokazila — ateste, certifikate o vgrajenih
materialih in konstrukcijah,
po izvedbi del opravil predpisane preizkuse,
pravogasno opozoril naro€nika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
z dopisom obvestil naro¢nika o pricetku in dokonéanju del,
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva
pri delu in varstva pred pozarom, preprelitev Skode tretjim osebam, postavitev
ustreznih prometnih opozoril na gradbis$cu ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice
njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost,
po konanem delu/gradnji na svoje stroSke pospravil gradbis¢e in ga ocistil, kar
obsega Cis€enje obmocja gradbiS€a in objektov, v katere je izvajalec posegel pri
izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno ocistiti,
odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zaasne objekte,
ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter
vzpostaviti prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal,

skupaj z obvestilom o dokon&anju gradbenih del po zaklju¢ku del dostaviti naro¢niku:

e dokazila o zanesljivosti objekta,

e geodetski nalrt novega stanja zemljis¢a po koncani gradnji v skladu z
geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblasc¢eni
geodet,

e drugo dokumentacijo potrebno &e je to potrebno in dogovorjeno,



- po uspesSno opravljeni primopredaiji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti
po tej pogodbi, na poziv naroCnika sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah,
revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih vpra$anijih iz obsega ali
kvalitete izvedenih del,

- sodeloval pri tehni€nem pregledu ter na svoje stroSke odpravil pomanijkljivosti, ki bi
bile ugotovljene v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji
upostevani pri doloCitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi;

- prevzema polno odgovornost v primeru napak na izvedenih delih po tej pogodbi, Ce
so te posledica gradnje oz. uporabljenih materialov;

- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naroénika odpraviti napake
na lastne stroSke. Po odpravi napake zacnejo teci garancijski roki za nove storitve oz.
materiale znova, skladno z dolocili te pogodbe.

4. Clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliS€ine za
pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan pred izvedbo posameznih del o vseh okoli§¢inah, ki bi lahko vplivale na
obveznosti strank po tej pogodbi, naroCnika nemudoma pisno obvestiti. lzvajalec lahko
uveljavlja morebitne zahtevke do naroCnika iz tega naslova le od dne, ko je naroCnik prejel
pisno obvestilo izvajalca.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naroCniku ne bo
dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 3. ¢lena te pogodbe, bo naro¢nik priel s
postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega javnega narocila ter unovcitvijo
garancije za dobro izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega Casa,
ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s tehni€no dokumentacijo, po kateri bo dela
izvajal, ter stanjem objekta, ki je predmet te pogodbe. Nepoznavanje ali nejasnost tehnicne
dokumentacije iz postopka javnega narocila ne more biti predmet zahtev po dodatnih delih.

5. ¢len
Izvajalec mora pri izvedbi del upoStevati, da mora zagotoviti dostopanje do objektov in
zemljiS¢€ na podrocju gradnje, izvajati ukrepe za zmanjSanje negativnih ucinkov gradnje na
minimum (npr. prepreciti prasenje...) ter tudi omogoditi prevoznost obmocja gradnje oz.
zagotoviti primerne obvoze, za kar pokriva strodke v okviru oddane ponudbe. Temu ustrezno
mora urediti in zavarovati dostop do gradbisca.

Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in
ponudil v svoji ponudbi.

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

6. Clen
Za zavarovanje dobre izvedbe se izvajalec zavezuje naroCniku najpozneje v sedmih (7)
delovnih dneh od podpisa pogodbe predloziti izvrSnico v visini EUR

0z. 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV in datumom dospelosti izvrSnice



na dan podpisa te pogodbe s strani izvajalca, kot jamstvo za kvalitetno in pravoasno
izvrSitev pogodbenih obveznosti.

Financ&ni instrument lahko naro€nik unovéi v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalCevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalCevi
odgovornosti ali

- izvajalec naro¢niku poda zavajajoCe ali lazne informacije, podatke ali dokumente,
zaradi ¢esar mora narocnik javno narocilo razveljaviti ali modificirati, ali

- v primeru, da naroénik odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca, ali

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov
ali opreme ali dobave in vgradnje materialov ali opreme, ki ni skladna z njegovo
ponudbo in za zamenjavo ni pridobil soglasja narocnika, ali

- Ce naroCnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni
izvajalec, prigladeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik
oddaja ponudbo v skupnem nastopu), ali

- v primeru, da naro¢niku ne bo izrocil ustreznih dokazil - ateste, certifikate, ali

- v primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkazejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravotasnega oz. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali ¢e
izvajalec ne dokoné&a del v pogodbenem roku, ali

- za poravnavo stroSkov in Skode, ki bi nastala z nepravo€asno izvedbo del ali iz drugih
razlogov na strani izvajalca, ali

- Ce izvajalec naroéniku povzro€i Skodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu
narocnika, ali

- Ceizvajalec v roku, ki ga doloCi naro¢nik, ne odpravi morebitnih pomanikljivosti, ali

- Ce izvajalec ne dostavi podaljSanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljSanja roka, ali,

- Ce izvajalec ne dostavi ustrezno zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca
za vec kot 10% zaradi dodatno narocenih del, ali

- Ce izvajalec ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi v pogodbenem roku ali

- v primeru ste€aja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi drzave, v kateri ima izvajalec sedez, ali

- v vseh drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Ce se v &asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dologila te pogodbe, lahko naroénik
zahteva temu ustrezno spremembo garancije.

PODIZVAJALCI
7. Clen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. - , davéna Stevilka:-------------- , mati¢éna §t: --------------- , ki ga zastopa ----------

-------------- , ki zahteva/ne zahteva neposrednega placila za izvedbo .
Obveznosti se izvedejo v rokih in obsegu, kot je to dolo¢eno s pogodbo, sklenjeno med -------
v skupni vrednosti EUR brez DDV.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predraunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na
Stevilka in transakcijski racun),
- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)



- terrok za izvedbo teh del.
b) soglasje podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

8. clen
Izvajalec pooblad€a narocnika za izvajanje neposrednih plagil podizvajalcem iz prejSnjega
Clena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naroCnika, pooblastila izvajalca iz prejSnjega odstavka tega
Clena ter zahteve podizvajalca po neposrednih placilih, se neposredna placila naroénika
podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

NaroCnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plageval v rokih in na nacin, ki veljajo za
glavnega izvajalca.

9. clen
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naro¢nika. lzbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu naro€nikove privolitve
naroéniku predloZiti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, €e je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- zahtevo podizvajalca za neposredna placila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predraunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna
Stevilka in transakcijski racun),
- predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predracun)
- terrok za izvedbo teh del,
- izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec iz razpisne dokumentacije);
- potrdilo o placanih davkih in prispevkih na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, €e tako zahteva naroc¢nika.

Sele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili dologeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pri€eti z deli, naro¢nik in izvajalec pa skleneta
ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na to¢no dolocen datum,
se uposteva datum, ko je glavni izvajalec naro€niku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo
novega podizvajalca.

Vsa dolocila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

10. ¢len
Ce neposredno plagilo podizvajalcu v sklad z 94. &lenom Zakona o javnem naro&anju
(Uradni list RS, &t. 91/15, Uradni list Evropske unije, §t. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17,
Uradni list RS, §t. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, §t. 279/19, 279/19,
Uradni list RS, §t. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 -
ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list
Evropske unije, §t. 398/21, 398/21, Uradni list RS, §t. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 -
ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23 — v nadaljevanju ZJN-3) ni
obvezno oz. ni izvedeno, bo naro¢nik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v
Sestdesetih (60) dneh od placila konénega racuna oz. situacije poSlje pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, storitve oz.
dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim narocCilom. To velja za vse



podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe in niso prejemali neposrednih
placil.

POGODBENA VREDNOST DEL

11. Clen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predradun izvajalca
Stevilka dne in zna8a:

1 Pogodbena cena brez DDV EUR

2 Popust % EUR

3 Skupaj 1 - 2 (brez DDV) EUR

o,
4 DDV___ % EUR
Pogodbena cena z DDV

5 (3+4) EUR

(1OCKA 5 Z DESEUO: . ...ttt )

Neto ponudbene cene na enoto posamezne postavke so fiksne in dokonéne do zakljucka
izvedbe javnega narocila.

Popust iz zgornje tabele velja za vse postavke v pogodbenem predracunu. Popust se
obracuna v rekapitulaciji.

NACIN PLACILA

12. &len
Vse poslovanje se vrsi v elektronski obliki - izstavitev e-radunov.

Naroc€nik bo izvrSena dela plaCal izvajalcu na podlagi potrjenih e-raCunov v skladu z dolocili
iz poglavja "Nacini obracunavanja opravljenih del" te pogodbe, pri ¢emer bo naroénik svoj del
obveznosti plaeval tako, da bo nesporni del e-ratuna placal trideseti (30.) dan od uradnega
prejema dokumenta oz. v skladu z dolodili te pogodbe.

Obvezne priloge e-racuna so:
- specifikacija pogodbenega predraCuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg
obracunanih del (situacija) in
- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

Za datum prejema e-raCuna se Steje datum, ko je izvajalec e-ra¢un pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet. Placilni rok pri¢ne teci naslednji dan po prejemu e-ra¢una.

Za vse morebitne obraCunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naroCniku izstavljal e-
dobropis v skladu z dolocili te pogodbe.

NaroCnik se za dela iz te pogodbe ne Steje za davénega zavezanca — vse storitve iz te
pogodbe bodo opravljene za naSo redno neobdavcljivo dejavnost.

Narocnik bo nakazal sredstva na  transakcijski racun izvajalca st.
pri




V primeru zamude placila s strani naroCnika po potrienem in zapadlem e-racunu je izvajalec
upravicen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proracunskimi sredstvi naro¢nik lahko, v primeru
dobrega likvidnega stanja ter ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja v visini najmanj 0,5% od izstavljenega racuna, izvede predc¢asno placilo.

ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

13. ¢len
Pogodbeni stranki se izrecno sporazumeta, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki
jo ima do naroc¢nika iz naslova te pogodbe, zastavhemu upniku oz. banki za najem kredita ali
drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naroc¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z doloCilom pogodbe iz
prejSnjega odstavka pomeni krSitev pogodbenih dolocil, zaradi €esar lahko naro¢nik izvajalcu
zaraCunata pogodbeno kazen v viSini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez
DDV.

Pogodbena kazen iz tega ¢lena se obratuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-
racunu.

POGODBENI ROKI

14. ¢len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti takoj po uvedbi
v delo.

Rok za dokonéanje del je 90 dni od uvedbe v delo.

Za datum dokonc¢anja del Steje datum podpisa zapisnika o primopredaji objekta, to je po
odpravi vseh kakovostnih pomanjkljivosti in predaji vse dokumentacije potrebne za oddajo
popolne vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja.

15.¢len
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del, je
o tem dolZan takoj pisno obvestiti naroCnika ter ga zaprositi za podaljSanje roka dokon¢anja,
kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, e se naro¢nik s
podaljanjem roka strinja.

16. Clen
Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenih rokov v skladu z 41. ¢lenom Posebnih
gradbenih uzanc 2020 (december 2020), v nadaljevanju Gradbene uzance.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od narocnika takoj, ko ugotovi
katerega od vzrokov navedenih v tem ¢lenu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila
dni predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje
povzrodi.

V kolikor naroCnik v roku desetih (10) dni od vro€itve pisnega zahtevka ne poda pisnega
odgovora na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo zavraca.



V primeru dogovorjenega podaljSanja roka dokon¢anja del mora izvajalec predloziti ustrezno
podaljSan finan¢ni instrument za dobro pogodbenih obveznosti v skladu z dolo€ili 6. ¢lena te
pogodbe. V primeru, da izvajalec ne dostavi podaljSanja finanCnega instrumenta za dobro
izvedbo del do roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko naroénik unové&i garancijo za
dobro izvedbo del, ki jo je naroénik od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.

NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

17.¢len
Dela se izvedejo po sistemu »dejansko izvedenih del in koli€in«.

Izvedena dela se obraunavajo v skladu z dinamiko izvajanja del na podlagi za¢asnih e-
raunov oz. e-situacij. Obracun potrdita naro¢nik in nadzorni organ.

Dinamika placil sledi dinamiki izvajanja del oz. izstavljanju situacij.

Dela, ki niso opredeljena v tej pogodbi in niso pisno naroena s strani naro¢nika, ne morejo
biti predmet obracuna.

18. ¢len
Obradunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo za€asnih in kon¢nega e-racuna, pri
¢emer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predracuna), ki je
sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi e-raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko
pogodbe. Na posameznem e-raunu mora izvajalec specificirati obveznosti za placila, ki jih
je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora e-racun vkljuevati
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo ra¢una podizvajalca.

Izvajalec izstavlja naro¢niku meseéne e-ratune, potrjene s strani strokovnega nadzora, do
desetega (10.) v mesecu za pretekli mesec. Narocnik potrdi njihov prejem in si pridrzuje
pravico, da v osmih (8) dneh Se sam preveri e-racun in preuci vsa dejstva, ki bi morebiti
vplivala na izplacilo. Naro¢nik je dolzan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del e-
racuna, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naroénik
izvajalcu izro€i en potrjen izvod e-ra¢una.

NaroCnik izvede placilo nespornega dela, za grajani del e-raCuna mora izvajalec naro¢niku
izstaviti e-dobropis.

Grajani raun v delu, v katerem je bil ugovarjan, do reSitve ugovora ne Steje za zapadlega.

Izvajalec se strinja, da bo naroc¢nik izvrSena dela pla¢al na podlagi potrjenih mesecnih e-
racunov.

Na e-raCunu oz. prilogi k e-raunu mora biti prikazan tudi skupni znesek za Ze opravljena
dela.

19. ¢len
V primeru, da so v e-racunu obra¢unana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani
nadzora, se lahko e-radun zavrne v celoti. E-radun se lahko zavrne v celoti tudi, e ni
ustrezno oznacen, opremljen oziroma potrjen s strani nadzora.

Kon&ni obraunski e-raun bo izvajalec predlozil v petih (5) delovnih dneh po pisnem
uspeSnem prevzemu izvrSenih del s strani narocnika, to je po odpravi vseh pomanikljivosti po
zapisniku o kakovostnem in koli¢inskem pregledu del. Naro¢nik bo konéni e-racun potrdil in
placal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predlozi zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.



POGODBENA KAZEN, POVZROCENA SKODA IN DODATNI STROSKI

20. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljSanem roku, je dolZan plac¢ati naro¢niku pogodbeno kazen za zamudo del
v visSini 0,2% (ni¢ cela dva odstotka) od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni
koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del brez DDV.

Pogodbeni stranki sogladata, da pravica zaraunati pogodbeno kazen za zamudo del ni
pogojena z nastankom Skode naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal
po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni
iz tega Clena pogodbe. Za poplacilo nastalih stroskov in Skode lahko naro&nik unov¢i finan&ni
instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora
izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih stroSkov in Skode v tridesetih (30) dneh od
prejema pisnega zahtevka narocCnika.

21.¢len
V primeru, da izvajalec ne bo izvrSil pogodbenih del ali pa jih bo izvrSil neustrezno ali
nepopolno (da bodo neuporabna oz. bodo povzro€ila pri naro€niku dodatne stroske), jih
lahko naroCnik na izkljuéno strodke izvajalca naro€i pri drugem izvajalcu, v kolikor je
predhodno naroc¢nik v celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri Cemer je izvajalec
naro¢niku dolzan vrniti zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajoCimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki teCejo od dneva prejema dalje.

PREVZEM DEL

22.¢len
Ko so vsa pogodbena dela kon¢ana, mora izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh o
tem pisno obvesti naroCnika. K obvestilu o dokonCanju del mora izvajalec predloziti tudi vse
listine in dokumente skladno z dolocili GZ-1 oz. drugo predmetno zakonodajo potrebno za
oddajo popolne vlioge za tehniéni pregled in prevzem objekta ter predlog konénega obracuna
izvedenih del.

Komisija za prevzem del je sestavljena iz predstavnikov naro¢nika, strokovnega nadzora in
izvajalca.

Naro¢nik mora sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu
obvestila izvajalca o dokon&anju del.

23. ¢len
Komisija mora kvalitativno in kvantitativno pregledati vsa opravljena dela po pogodbi. O
kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik o kakovostnem pregledu.

V primeru, da so pri kakovostnem pregledu ugotovljene kakrSnekoli napake, pomanijkljivosti
ali odstopanja od pogodbeno dogovorjenih del vkljuéno z morebitnimi napakami, ko dobave
ali dela ne bodo izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani
naroénika, se navedejo v zapisniku, izvajalcu pa se dolo€i rok za njihovo odpravo.

V primeru, da dela ali oprema niso izvedena oz. dobavljena v dogovorjeni kakovosti, jih
naroCnik lahko prevzame, Ce je to za naroCnika smotrno in e so izvedena dela oz.
dobavljena oprema v kakovosti, ki je za naroCnika sprejemljiva. Pri takSnih delih/opremi se
obracuna odbitek na nekvaliteto, ki znada najmanj 25 % teh del oz. opreme.



Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nadelu dobrega gospodaria,
upravi¢en odpraviti naro¢nik na raéun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo naro¢nik unov¢il
finan&ni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor le-to ne zadostuje,
mora izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih stroSkov in Skode v tridesetih (30) dneh
od datuma prejema pisnega zahtevka naro€nika. Naroénik si v tem primeru zaraCuna v
breme izvajalca 5% (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritie svojih manipulativnih
stroSkov.

V primeru, da pri kakovostnem pregledu niso ugotovljene napake, odstopanja ali
pomanjkljivosti, se v zapisnik o kakovostnem pregledu navede tudi, da so izpolnjeni pogoji za
prevzem.

24 c¢len
Po odpravi morebitnih pomanijkljivosti ali napak, ugotovljenih v zapisniku o kakovostnem
pregledu, izvajalec ponovno pisno obvesti naro¢nika, da so dela po pogodbi kon¢ana.
Pregled in prevzem izvedenih del opravi komisija v roku in na nacin, dolo¢en v drugem in
tretiem odstavku tega Clena.

NarocCnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da komisija v zapisniku o
prevzemu del ugotovi, da so vsa dela v celoti in kvalitetno izvedena v skladu s pogodbo in
navodili naroCnika, da sluZijo svojemu namenu, obmodje izvajanja del pa je urejeno,
neposkodovano in o€is¢eno. V zapisniku se, med drugim:
- opravi kon¢ni obracun izvedenih del, ¢e je to potrebno,
- opredeli viSina morebitnih kazni po tej pogodbi,
- doloéi skrajni rok, do katerega mora izvajalec naroéniku izro€iti ustrezen instrument
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z dolo€ili te pogodbe,
- popisejo vse listine, ki jih je izvajalec predal ali dolzan predati naro¢niku (npr.
certifikati, navodila za obratovanje, Sifre ...).

Podpisani zapisnik o prevzemu objekta ter izroCen instrument zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi so podlaga za izstavitev konénega e-raCuna in uveljavljanje pravice do
placila.

Pogodbeni predstavniki morajo svoje delo zakljuciti v desetih (10) dneh po prejemu
pisnega obvestila izvajalca o dokonlanju vseh del o odpravi napak iz zapisnika o
kakovostnem pregledu. Naro¢nik in izvajalec soglasata, da je kon¢ni obracdun dokoncen, Ce
v roku petih (5) delovnih dneh od podpisa zapisnika o prevzemu del nanj ne dasta pismenih
pripomb.

V primeru razpisanega tehni¢nega pregleda za pridobitev uporabnega dovoljenja je izvajalec
dolzan sodelovati v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

GARANCIJSKA DOBA

25.¢len
Izvajalec daje za izvedena dela ( _) letno garancijo (garancijska doba).

Za vgrajene materiale, opremo oz. naprave se upoSteva Cas veljavnosti garancijske dobe
proizvajalcev, vendar ne manj kot eno (1) leto od konénega prevzema vseh del.

Izvajalec jam¢&i za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se
pokazejo v desetih (10) letih od izrocitve in prevzema del.
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NaroCnik bo garancijo unovcil tudi v primeru, da se izvajalec ne bo odzval na poziv naro¢nika
k odpravi morebitnih pomanijkljivosti, ki bi bile ugotovljene ob tehnicnem pregledu v postopku
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Garancijski rok teCe od uspeSnega konCnega zapisniSkega prevzema izvedenih del oz.
najpozneje s sedmim (7.) delovnim dnem od uspesSnega konnega zapisniSkega prevzema
del predmeta te pogodbe.

Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo izvajalec v roku 7 (sedmih) delovnih dni
po kon€nem zapisniskem prevzemu del izro€il naro¢niku izvrsnice v viSini 5% (pet odstotkov)
kon€nega obracuna izvedenih del z DDV brez morebitnih obracunanih pogodbenih kazni po
tej pogodbi. Izvajalec mora ves Cas trajanja garancijske dobe naroéniku zagotavljati veljavno
izvrSnico, katere veljavnost je najmanj Sestdeset (60) dni daljSa od skrajnega roka
garancijske dobe.

Ker je posamezna izvrSnica vnovcljiva v roku treh let od datuma njene dospelosti, se
izvajalec za zagotovitev ustreznega zavarovanja odprave napak v celotnem obdobju iz
zapade v placilo oz. je unovcljiva na datum primopredaje del, vsaka naslednja pa zapade oz.
je unovcljiva najkasneje na datum poteka predhodne izvrdnice in sicer mora izvajalec
naroCniku izroditi:

- izvrdnico z datumom dospelosti na dan konénega prevzema objekta in

- izvrdnico z datumom dospelosti tri leta od dneva prevzema in

- izvrSnico z datumom dospelosti Sest let od dneva prevzema in

- izvrdnico z datumom dospelosti devet leta od dneva prevzema ....

Izvajalec je v primeru unovcitve posamezne izvrSnice v delnem obsegu ali v celoti le-to
dolzan nadomestiti z novo, sicer bo naro¢nik v celoti unov€il naslednjo izvrSnico ob njeni
dospelosti.

V primeru, da izvajalec ne predlozi izvrSnice za odpravo napak v garancijski dobi, naro¢nik
unovCi oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6. Clena te
pogodbe.

V kolikor izvajalec predlozi izvrSnico, ki ni ustrezna, se Steje, da ni bila predlozena in bo
narocnik ravnal v skladu s prejSnjim odstavkom tega Clena.

NaroCnik bo instrument zavarovanja unovcil v celoti, razen, e je s to pogodbo doloceno
drugace.

V roku 60 dni po preteku garancijskega roka je naroCnik na poziv izvajalca dolzan Se
veljavno in ne vnovE&eno izvrdnico vrniti izvajalcu.

26. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo na naroCnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi
odpravil v dogovorjenem roku.

Ce izvajalec ne odpravi napak v roku petnajstih (15) dni od poziva za odpravo
pomanijkljivosti, jih je po nacelu dobrega gospodarja upraviCen odpraviti naro¢nik in to na
racun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo naro&nik unovgil finan¢ni instrument iz prejSnjega
Clena te pogodbe.

Petnajst (15) dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanasa samo na tiste hibe, katerih

takojSnja odprava ne bi povzro€ila veCje Skode. V primeru nastanka takih pomanijkljivosti,
katerih ne takojSnja odprava bi imela lahko velike finan€ne in druge posledice, mora izvajalec

11



pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroCi naro¢nik drugemu izvajalcu na
racun izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
tega roka, je izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.

Izvajalec ni dolzan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe
objekta ali njegovega posameznega dela.

K vsakemu pregledu izvajal€evih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolzan komisijskega
ogleda udeleziti. V kolikor se ogleda ne udelezi, lahko komisija v sestavi narocnikovih
predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeleZbe izvajalCevega predstavnika.

ODSTOP OD POGODBE

27.¢len
Ce med izvajanjem pogodbe pogodbena stranka ne spo$tuje dogovorjenih pogodbenih
obveznosti, jo nasprotna stranka na to opozori in ji doloCi primeren naknadni rok za izpolnitev
njenih pogodbenih obveznosti. Ce do izteka naknadnega roka pogodbena stranka ne izpolni
zahteve nasprotne pogodbene stranke znotraj pogodbenih obveznosti, lahko nasprotna
pogodbena stranka odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev Skode.

NaroCnik ima pravico odstopiti od pogodbe, brez posledic za naroCnika, tudi v naslednjih
primerih:

- Ce pride izvajalec v takSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo
pogodbenih obveznosti;

- v primeru steCaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi drzave, v kateri ima izvajalec sedez;

- Ce izvajalec po svoji krivdi v roku petih (5) dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v
delo ne pri¢ne z delom,;

- Ce izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega
plana del ve€ kot 10 dni.

V primeru neplacila s to pogodbo dolo¢enega in zapadlega pogodbenega zneska, lahko
izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naroénika za izpolnitev
njegovih obveznosti; v tem primeru mora naro¢nik placati polno ceno za Ze opravljene
storitve.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko pogodbena stranka s strani nasprotne stranke
prejme pisno izjavo o odstopu.

28.¢len
Ne glede na dolocila prejSnjega ¢lena te pogodbe, ta pogodba preneha veljati, ob
upostevanju dolo€il 34. ¢lena te pogodbe, ¢&e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni
organ ali sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narodcila ali njegovega podizvajalca.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

29.¢len
Pogodbeni predstavnik izvajalca je

Pogodbeni predstavnik naroc€nika je
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Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izvedbo del ter sodelujeta pri reSevanju vseh vprasanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja
pogodbe.

Vodja del v skladu s 19. ¢lenom GZ-1 je

Vodja nadzora v skladu z dolo€ili 15. ¢lena GZ-1 je

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

30. ¢len
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naro€anja, v
primerih, kot jih dolo¢a ZJN-3 v 95. ¢lenu in ta pogodba.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

31.¢len
NaroCnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z dolo€ili ZJN-3 pridrzuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstojeCim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega narocila, ki
pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim
narocilom.

RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

32. ¢len
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naro¢nika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblas&eni pogodbeni predstavniki strank. Za delez racionalizacije oz. pocenitve se
zniza pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvrSil na podlagi aneksa k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

33. ¢len
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skusali reSiti
sporazumno. Ce spornega vpra$anja ne bo mozno re$iti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri sodiS€u, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedezu
narocnika.

RAZVEZNI POGOJ (67.¢len ZJN-3a)

34.¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so dolo¢ene v pravu
Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali
predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani
dobavitelja ali podizvajalca ali

- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu
v €asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
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placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opraviljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve€ pravnomocnimi odloCitvami
izreCena globa za prekrsek.

O O O O

V primeru seznanitve naroCnika s krSitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v 10 (desetih)
dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga dolo€i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 (petnajst) dni,
predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost
kljub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku
predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo
zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce dobavitelj ni predlozil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi
ne zadoS¢€ajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik in ne sme
biti daljSi od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. Elenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je
oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene
spremembe te pogodbe.

Ce dobavitelj ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da
ti ukrepi ne zado&Cajo, ali Ce dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravoCasno predlaganega novega
podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni€i pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika
s krsitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je ta pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi predmeta te pogodbe, naroCnik pa mora nov postopek
oddaje javnega naroCila zaCeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (Sestdesetih) dneh od
seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne novega postopka javnega narodila,
se Steje, da je ta pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan od seznanitve s krSitvijo.

KONCNE DOLOCBE

35. ¢len
Pogodbene kazni iz te pogodbe se ne izklju€ujejo.

36. ¢len
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa
k tej pogodbi, podpiSeta pa ga obe pogodbeni stranki. Dolocilo velja tudi v primeru viSjega
zneska po konénem obracunu izvedenih del.

37.¢len
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve, za kateri se stranki nista izrecno dogovorili,
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo dolocCila Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, §t. 97/07 - uradno preciS¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18).

Gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne
uporabljajo, razen &e je tako dolo¢eno v tej pogodbi.

14



38. ¢len
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko
naroCnik prejme zahtevano finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izteka skrajnega roka zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko — statusnih ter lastninskih
sprememb.

Dolocila te pogodbe so ni¢na, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

39. ¢len
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v S&tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme
naroc¢nik tri (3) izvode, dobavitelj pa en (1) izvod.

Datum: Datum:
Zadeva: Zadeva:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
OBCINA BREZICE
Direktor/ica: Zupan:
Ivan Molan
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