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PODIZVAJALSKA POGODBA št.-------------- 
za izvedbo gradbenih del na objektih 

-------------------------------- 

 
 
IMP Promont d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče,  
ki ga zastopa direktor Tomaž Porenta 
identifikacijska številka za DDV: SI17953987  
matična številka: 5607167 
(v nadaljevanju: izvajalec)  

in 

-----------------------------------------------------------,  
ki ga zastopa direktor ---------------------------------- 
identifikacijska številka za DDV: ---------------------- 
matična številka: -------------------------------------- 
(v nadaljevanju: podizvajalec)  

1. člen 
PREDMET POGODBE IN SESTAVNI DELI 
S to pogodbo izvajalec oddaja, podizvajalec pa prevzema gradbena dela za novogradnje 
plinovodov in priključkov na distribucijskem sistemu (v nadaljevanju tudi linijski objekti) in za 
gradnjo priključkov na obstoječih omrežjih na območju --------------------, kjer je naročnik 
ADRIAPLIN d.o.o. koncesionar za izvajanje lokalne javne gospodarske službe dejavnosti 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. 
 
Pogodba je sklenjen na podlagi ponudbe podizvajalca št. ----------------------. 
 
Za izvedbo del ali storitev po pogodbo, ki niso vključena v ponudbo, podizvajalec vsakokrat 
pripravi ponudbeni predračun in ga uskladi z izvajalcem po načinu neposrednih pogajanj in 
medsebojnih usklajevanj.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da je predmet tega pogodbe zaveza podizvajalca, da bo na 
posamezni poziv izvajalca izvajal sukcesivno izvedbo storitev. 
 

2. člen 
NAROČILO POSAMEZNIH DEL 
Za izvedbo vsakokratnih storitev bo izvajalec pred začetkom del podizvajalcu naročil dela v 
elektronski obliki na elektronski naslov izvajalca ----------------------------------  
 

3. člen 
CENE  
Vrednost del za gradnjo se določi po pogodbenih cenah na enoto, kot so navedene v ponudbi 
podizvajalca, in se upoštevajo v primeru usklajenega terminskega plana, ki ga pripravi izvajalec 
v skladu s 6. členom, pri čemer mora biti le ta skladen s posamezno fazo izvedbe del z 
vsakokratnim generalnim terminskim planom na javnih naročilih, ki jih izvaja podizvajalec, v 
okviru katerega se izvajajo tudi dela po tej pogodbi, sicer se vrednost del obračuna kot dodatno 
delo. 
 
V pogodbeno dogovorjenih enotnih cenah so vključeni nabava in dobava materiala in opreme, 
vsa potrebna dela in tudi vsi drugi stroški, ki so predvideni v tehničnih zahtevah in se nanašajo 
na gradbena dela. 
 
Davek na dodano vrednost ni zajet v cenah in bo obračunan skladno z veljavno zakonodajo. 
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4. člen 
NAČIN ZARAČUNAVANJA STORITEV IN ROK PLAČILA 
 
Izstavitev računa: 
Račune podizvajalec izstavlja v obliki mesečnih situacij skupaj s priloženo prilogo naročenih in 
opravljenih del. Obliko MS Excel priloge k situaciji določi izvajalec. Podizvajalec izstavlja situacije 
za vsako območje gradnje posebej in sicer ločeno za plinovode in ločeno za priključke. 
 
Podizvajalec izstavi izvajalcu račun za dela po pogodbi do 3. delovnega dne v mesecu za 
izvedena dela v preteklem obdobju, v nasprotnem primeru (če je račun izstavljen po 3. 
delovnem dnevu v mesecu) lahko izvajalec račun zavrne. Račun in priloga morata že biti 
pregledana in potrjena s strani predstavnika izvajalca. Pri izstavitvi računa se mora podizvajalec 
sklicevati na številko pogodbe oziroma naročila. Podizvajalec lahko opravljena dela na 
posameznem odseku v soglasju z izvajalcem v upravičenih primerih zaračuna v več situacijah 
odvisno od napredovanja del. 
 
Podizvajalec bo k vsakokratni začasni situaciji predložil tudi verodostojna dokazila o izvedbi 
zaračunanih del, to je knjigo obračunskih izmer za zgrajene odseke plinovodov ali priključkov, 
potrjeno s strani predstavnika izvajalca, za asfaltna in druga dela zapisnik nadzornika o 
izmerjenih količinah, itd.  
 
Pred končno situacijo mora podizvajalec dostaviti izvajalcu vse zahtevane dokumente za 
pripravo dokazila o zanesljivosti objekta iz 17. člena te pogodbe. 
 
Pravilnost izstavljenih podizvajalčevih računov glede izvedenih linijskih objektov, izvajalec  
skupaj z naročnikom in nadzornikom vsakokrat preverjajo tudi z dolžino odseka plinovoda ali 
priključka na izvedenem geodetskem posnetku. 
 
Način plačila: 
Za zgrajeno plinovodno omrežje in priključke na novem omrežju se vrednost izvedenih del 
zaračunava na sledeč način: 

- do 90 % vrednosti izvedenih del za posamezen odsek ali del odseka na podlagi mesečnih 
situacij; 

- 10% vrednosti del po zaključku naročenih del, po predaji kompletne dokumentacije o 
gradnji in po izdelavi »Zapisnika o končnem obračunu« ter predaji finančnega 
zavarovanja iz četrtega odstavka 11. člena te pogodbe. 

 
Za priključke na obstoječem omrežju se vrednost izvedenih del zaračunava za vsak priključek 
na sledeč način: 

- 100% vrednosti del po zaključku gradnje priključka in po predaji kompletne 
dokumentacije o gradnji. 
 

Rok plačila: 
Izvajalec bo plačal pravilno izstavljene račune pa v roku ----------dni od datuma izdaje računa. 
 
V primeru nepravilno izstavljenega računa izvajalec le tega zavrne v roku 20 dni od datuma 
izdaje računa. Podizvajalec ponovno izstavi pravilni račun z rokom, ki ne sme biti krajši od 60 
dni. V primeru upravičeno delno zavrnjenega računa bo podizvajalec izstavil dobropis za sporni 
del v 5. dneh od datuma prejema delne zavrnitve računa. Izvajalec zavrne tudi račune, ki ne 
bodo imeli priložene zahtevane dokumentacije. 
 
Številka transakcijskega računa podizvajalca je št. ----------------------------, ki je odprt pri 
banki ---------------------------. 
 
Izvajalec bo znesek, ki bo naveden na računu podizvajalca, poravnal izključno na TRR 
podizvajalca, ki je naveden v prejšnjem odstavku tega člena, za katerega podizvajalec potrjuje, 
da se nahaja v banki, ki je registrirana in deluje v isti državi, kjer je v poslovni oziroma sodni 
register vpisan podizvajalec in kjer podizvajalec tudi izvaja večino svojega posla. 
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5. člen 
PREPOVED ODSTOPA TERJATVE OZIROMA CESIJE 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije 
denarnih terjatev, ki izvirajo iz del po pogodbi, drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru 
odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam odstop nima pravnega učinka na 
izvajalca. 
 

6. člen 
UVEDBA V DELO, ROKI GRADNJE IN VIŠJA SILA 
Pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta po gradbenem zakonu 
mora naročnik oziroma izvajalec zagotoviti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega 
dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje. 
 
Lokalni distribucijski plinovodi do 5 bar se uvrščajo med nezahtevne objekte, priključki se 
uvrščajo med enostavne objekte in za oboje zakoličenje s strani izvajalca oziroma naročnika ni 
predvideno. 
 
Za gradnjo plinovodov bo naročnik izvajalca, izvajalec pa podizvajalca uvedel v delo in po potrebi 
izdelal zapisnik o uvedbi v delo, oziroma se za vzdrževalna dela in enostavne objekte za datum 
uvedbe v delo šteje dan, ko naročnik preda izvajalcu, izvajalec pa v relevantnem obsegu 
podizvajalcu naslednjo razpoložljivo dokumentacijo: naročilo za gradnjo, projekt za izvedbo, 
pogodbe o služnostih, projektne pogoje mnenjedajalcev in drugo potrebno dokumentacijo za 
gradnjo. 
 
Načrt organizacije gradbišča, zakoličbo trase in gradbiščno tablo zagotovi izvajalec del v 
primerih, ko to zahteva zakonodaja. 
 
Podizvajalec lahko začne z deli za naročene storitve po prejemu naročila. Nepredvidena in 
naknadna dela lahko začnejo izvajati po predhodnem soglasju in prejemu naročila. 
 
Naročena dela bo podizvajalec izvedel skladno s terminskim planom, ki ga izvajalec pripravi za 
posamezno gradbišče in potrdi naročnik. 
 
Terminski plan za linijske objekte vključuje tudi pripravo gradbišča, pridobitev potrebnih soglasij 
(npr. za zapore cest), nabavo materiala in opreme, gradnjo in primopredajo kompletne 
dokumentacije o zanesljivosti objekta, geodetski elaborat in zaplinjanje omrežja. 
 
V času gradnje plinovodnega omrežja podizvajalec izvede tudi priključke na novozgrajenem 
plinovodnem omrežju, katere naročnik naroči izvajalcu, izvajalec pa podizvajalcu v času gradnje 
do 5 dni pred začetkom izvajanja asfaltnih del na posameznem odseku novo zgrajenega 
omrežja. Kasneje naročene priključke podizvajalec izvede v sporazumno dogovorjenih rokih.  
 
Pogodbeni stranki lahko sporazumno podaljšata rok gradnje plinovodnega omrežja, če naročnik 
iz objektivnih razlogov zamuja z naročilom gradnje priključkov in če s tem ne povzroči 
podizvajalcu dodatnih stroškov gradnje ali če v primeru sočasne gradnje z ostalo komunalno 
infrastrukturo pride do zamude zaradi nepravočasne gradnje ostale infrastrukture in če na to 
niti naročnik niti izvajalec nimata vpliva. 
 
O morebitni zamudi pri izvajanju del mora podizvajalec pravočasno pisno obvestiti izvajalca, jo 
utemeljiti ter ga seznaniti z ukrepi za nadomestitev izgubljenega časa. 
 
Pomanjkanje materiala ali delovne sile, razen v primeru epidemije ali naravnih nesreč, ne more 
biti razlog za podaljšanje izvedbenega roka. 
 
Za višjo silo se štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter 
preprečujejo pravočasno izvedbo obveznosti po pogodbi in jih kot višjo silo priznava tudi 
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Obligacijski zakonik in ukrepi države v primerih izrednih dogodkov (npr. epidemija, potres, 
poplave, ipd.). 
 
Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu 
in o prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi 
verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. 
 
Roki po pogodbi se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo 
sporazumno med obema pogodbenima strankama. 
 

7. člen 
IZVEDBA DEL PO POGODBI 
Podizvajalec izvede vsa dela po pogodbi skladno s pravili stroke, kot je to določeno s projektno 
dokumentacijo, z gradbenim dovoljenjem, z varnostnim načrtom, z zahtevami izvajalca, 
naročnika in nadzornika, z zakonodajo in podzakonskimi akti, s harmoniziranimi SIST EN 
standardi in pravili stroke, s pogoji upravljavcev komunalne infrastrukture in ostalih 
zainteresiranih strank in kot je dogovorjeno v pogodbah o služnosti z lastniki zemljišč. 
 
Podizvajalec izjavlja, da ima zagotovljeno dobavo vseh za dela po pogodbi potrebnih materialov 
in razpolaga s potrebno strojno mehanizacijo in opremo, usposobljeno delovno silo in s 
potrebnimi strokovnimi kadri za izvedbo naročenih del. 
 
Podizvajalec bo pri izvajanju del upošteval pravilnik o gradbiščih, uredbo o preprečevanju in 
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč in uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih. 
 
Podizvajalec bo pri izvedbi del vgrajeval le materiale (tampon, pesek za obsip) tistih 
proizvajalcev, ki so zahtevani v projektni dokumentaciji oziroma odobreni s strani naročnika v 
primerih, ko proizvajalec opreme ni vnaprej določen v projektni dokumentaciji. Morebitna 
sprememba opreme ali projektnih rešitev je možna samo s predhodno odobritvijo izvajalca in 
naročnika. 
 
Podizvajalec bo v času gradnje vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo 
dokumentacijo, potrebno za tehnični pregled, obračun del in za prevzem objekta s strani 
naročnika, in sicer tudi za nezahtevne objekte in pri vzdrževalnih delih v javno korist. 
 
Izvajalec organizira gradbišče in pravočasno obvesti prizadete lastnike zemljišč o začetku del.  
 
Naročnik ureja škodo za kulture na zemljiščih, ki jih prizadene trasa plinovoda, izključno v širini 
delovnega pasu iz vnaprej sklenjenih pogodb o služnosti. 
 
Za čas gradnje podizvajalec zagotovi primerno deponijo za začasno skladiščenje materiala. 
 
V ceno gradnje so vključeni vsi stroški začasnega odvoza materiala, začasnih deponij ter odvoza 
in predelave gradbenih odpadkov. Pri gradbenih izkopih je potrebno z izkopanim materialom 
postopati skladno z uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in skladno z 
internim aktom naročnika Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter naknadnimi revizijami 
načrta. Odvoz materiala na začasno ali stalno deponijo odpadnega materiala zagotovi 
podizvajalec. V primeru kršitve uredbe, podizvajalec nosi vse stroške za prekrške, kot jih določa 
uredba. 
 
Podizvajalec lahko odvaža gradbene odpadke samo na deponije zbiralcev gradbenih odpadkov, 
ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali na deponije obdelovalcev, ki imajo 
okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiralci in obdelovalci 
gradbenih odpadkov, kamor podizvajalec odvaža odpadke, morajo imeti tudi pooblastilo s strani 
naročnika. 
 
Po končanih delih je podizvajalec dolžan na svoje stroške gradbišče pospraviti, odpeljati ves 
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nepotreben material ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in druge naprave, ki so bile 
uničene zaradi deponij gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in 
drugih del. 
 
Morebitne stroške v zvezi s poškodbami na obstoječih komunalnih in energetskih vodih krije 
podizvajalec. 
 
Podizvajalec pridobi vsa potrdila, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih 
materialov, dokazila in ocene o opravljenih preiskavah vgrajenih materialov in drugih potrebnih 
presojah. Navedena dokazila morajo biti predložena izvajalcu in nadzorniku pred vgradnjo ali v 
času gradnje v obsegu, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo. 
 
Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je 
treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven ali enostaven objekt. 
 
Za izvedbo tehničnega pregleda za zahtevne objekte, manj zahtevne objekte ali objekte z vplivi 
na okolje na Upravni enoti zaprosi naročnik na osnovi: izjave izvajalca in nadzornika o zaključku 
del, pridobljenih izjavah soglasodajalcev oz. mnenjedajalcev, projektu izvedenih del ter 
potrebnih dokazilih o gradnji v skladu z gradbeno zakonodajo. Tudi v teh primerih, ko uporabno 
dovoljenje ni zahtevano po gradbeni zakonodaji, ali ko se dela izvajajo po uredbi o vzdrževalnih 
delih v javno korist na področju energetike, izvajalec dostavi potrebno dokumentacijo o 
zanesljivosti objekta, ki jo pregleda in potrdi naročnik, ki za to organizira strokovni tehnični 
pregled. 
 
Podizvajalec za pogodbeni obseg del zagotovi in uredi dokumentacijo, potrebno za pripravo 
dokumentacije za naročnika iz predhodnega odstavka tega člena. 
 
Ko naročnik iz obsega del izvzame določena gradbena dela (npr. asfalterska dela ipd.) v 
primerih, ko gre za javni interes in sočasno gradnjo komunalne in energetske infrastrukture, ta 
dela izvzame iz naročila podizvajalcu tudi izvajalec.  
 

8. člen 
PODIZVAJALCI 
Podizvajalec se zavezuje prevzeta dela izvesti sam in jih ne oddajati v nadaljnje podizvajanje.  
 

9. člen 
ZAPLINJANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA 
Priključitev novozgrajenega plinovodnega omrežja na obstoječe omrežje in zaplinjanje 
novozgrajenega omrežja in priključkov bo izvajalec izvršil ob obvezni prisotnosti in po navodilih 
naročnika. Po potrebi se podizvajalec zavezuje, da bo na osnovi predhodnega obvestila izvajalca, 
prisoten pri zaplinjanju. 
 

10. člen 
POGODBENA KAZEN 
Podizvajalec je dolžan kvalitetno in pravočasno izvesti dela po pogodbi. Če podizvajalec ne 
izpolni obveznosti po pogodbi v roku, je dolžan plačati izvajalcu pogodbeno kazen. 
 
Pogodbena kazen za nepravočasno izvedbo znaša 0,5% (nič celih pet odstotka) od vrednosti del 
za vsak delovni dan zamude, če gradnja v s pogodbo dogovorjenem obsegu ni zaključena v 
dogovorjenem roku, vendar z omejitvijo, da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 
10% (deset odstotkov) vrednosti naročenih del. 
 
 
 

11. člen 
GARANCIJSKA DOBA IN FINANČNO ZAVAROVANJE GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK 
Garancijska doba za kakovost izvedenih del je 5 let, za vgrajene materiale (tampon, pesek za 
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obsip, robniki, asfalt) pa velja garancijska doba proizvajalcev, vendar ne more biti krajša od 
dveh let. Garancijska doba za vgrajeno opremo in kakovost izvedenih del začne teči z dnem 
zaplinjanja in se določi v Zapisniku o končnem obračunu. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da so skrite napake vse napake, ki so posledica nekvalitetne 
gradnje, neupoštevanja projektnih in tehničnih zahtev (npr. premajhna debelina tampona ali 
asfalta in podobno). 
 
Za reklamirana dela znaša garancijska doba pet let in začne teči od dneva odpravljene napake. 
 
Za zavarovanje kvalitetne in pravočasne odprave napak v garancijski dobi preda podizvajalec 
izvajalcu najkasneje v roku 15 (petnajst) dni računano od dneva zaključka gradnje objekta in 
na osnovi podpisanega »Zapisnika o končnem obračunu« bianco menico z menično izjavo s 
klavzulo brez protesta za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi v znesku 
10% vrednosti izvedenih del z datumom zapadlosti pet let in 30 dni od datuma zaplinjanja 
plinovodnega omrežja. Tekst menične izjave mora biti pred izdajo potrjen s strani izvajalca. 
 
Podizvajalec mora pristopiti k odpravi ugotovljenih napak v odvisnosti od težavnosti in posledic, 
ki bi nastale iz njih, praviloma v roku 3 delovnih dni po prejemu pisnega obvestila in jih odpraviti 
v najkrajšem možnem roku, ki ga bo glede na vrsto napake določil naročnik. Ta rok v nobenem 
primeru ne more biti daljši od roka, ki bi ga za odpravo napak zahteval naročnik ali pristojni 
občinski ali državni organ. 
 
V času gradnje in v garancijski dobi je podizvajalec dolžan pravočasno na lastne stroške 
popraviti in odstraniti vse nastale napake. Če podizvajalec v roku, ki ga določita izvajalec in  
naročnik, ne odstrani napake ali dela ne izvrši v zahtevani kvaliteti, izvajalec po načelu dobrega 
gospodarja naroči izvedbo teh del drugemu izvajalcu na račun podizvajalca brez možnosti 
ugovora glede plačila stroškov za odstranitev napake. V primeru neplačila izdanega računa v 
roku 30 dni od datuma izdaje računa naročnik pošlje podizvajalcu opomin pred unovčitvijo 
garancije in v 8 dneh od dneva prejema opomina lahko unovči znesek računa iz finančne 
garancije. 
 

12. člen 
ZAVAROVALNA POLICA ZA OBDOBJE IZVAJANJA DEL 
Podizvajalec mora v svojem imenu in za svoj račun skleniti zavarovalno polico za gradbeno 
zavarovanje, zavarovalno polico za zavarovanje ekološke škode zaradi onesnaženja okolja in 
polico za zavarovanje splošne civilne odgovornosti, ki krije odgovornost do investitorja in tretjih 
oseb v višini možne pričakovane škode pri gradnji, vendar najmanj v zakonsko določeni 
vrednosti 50.000 EUR. 
 
Podizvajalec mora najkasneje 15 dni od dneva sklenitve pogodbe, vendar pred začetkom 
gradnje, poslati izvajalcu kopijo zavarovalne police. V primeru permanentnega zavarovanja 
podizvajalec vsako leto posreduje izvajalcu dokazilo o plačilu letne premije. Kritje začne teči na 
dan uvedbe v delo in preneha z dnem podpisa »Zapisnika o končnem obračunu«. 
 
Škoda povzročena tretjim osebam ali stvarem, ki izhaja iz del po pogodbi oziroma je povezana 
z izvajanjem teh del, v celoti bremeni podizvajalca, vključno s škodo, nastalo zaradi neizvedene 
ali pomanjkljivo izvedene vzpostavitve prejšnjega stanja podzemnih površin, poškodbe elektro 
napeljav, telefonskih napeljav, komunalne infrastrukture ali druge škode. Škodne primere rešuje 
podizvajalec neposredno z oškodovancem preko zavarovalne družbe. 
 
Izvajalec bo podizvajalcu poslal pisno zahtevo s priporočenim pismom A.R. za povračilo 
odškodnine v primeru, da bi bil izvajalec ali naročnik klican na odgovornost za škodo, ki naj bi 
jo tretji osebi povzročil podizvajalec. V primeru, da podizvajalec pravočasno v pisni obliki ne 
obvesti zavarovalne družbe oziroma da preteče več kot dvajset dni od datuma prejetja zgoraj 
omenjene pisne zahteve za povračilo odškodnine, ima izvajalec pri plačilu del pravico zadržati 
potrebno vsoto za plačilo odškodnine, kot tudi neposredno določiti vsoto kot nadomestilo za prej 
omenjeno odškodnino, podizvajalec del pa se v tistem trenutku odpoveduje vsakršnemu 



  Stran 7 od 11 
 

izpodbijanju ali oporekanju izvajalcu. Pred iztekom pogodbe in pred končnim obračunom del 
mora podizvajalec del ali njegova zavarovalna družba definirati, prevzeti in voditi vse 
odškodninske zahteve. 
 

13. člen 
ODGOVORNI VODJA DEL IN NADZORNIK 
Podizvajalec bo  imenoval vodjo del. Sprememba vodje del je možna na osnovi predhodnega 
soglasja izvajalca. 
 
Naročnik pri gradnji po gradbenem zakonu zagotovi nadzornika za posamezno gradbišče. 
Nadzornik mora v okviru nadzora zlasti: 

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo na gradbišču, 
- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča 

dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim 
izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, 

- ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, 
ki so v nasprotju z določbami gradbenega zakona, 

- ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali 
napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih 
ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem, 

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje 
pravočasno sporočiti naročniku in jih z njim ter s projektantom uskladiti, 

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za 
izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec ali podizvajalec in so podlaga za izdelavo 
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, 

- udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije 
in strokovno podporo s svojega področja dela, 

- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v 
nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje 
določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi, 

- pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z zakonom, 

- od izvajalca in podizvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in 
ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi 
zahtevami investitorja, 

- vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev 
uporabnega dovoljenja, 

- sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka 
upravnega postopka, 

- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, 
- zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka in 
- voditi redne sestanke in zapisnike na gradbišču. 

 
Nadzornik zastopa interese naročnika pri izvajanju del v skladu z zakonodajo in v njegovem 
imenu skrbi, da se izpolnjujejo obveznosti, vendar pri tem ne more kakorkoli materialno 
zavezovati naročnika izven okvirov pogodbe. 
 

14. člen 
ODGOVORNOST PODIZVAJALCA ZA SOLIDNOST 
Podizvajalec ali njegov pravni naslednik odgovarjata za pomanjkljivosti ali skrite napake pri 
gradnji, kot to določa Obligacijski zakonik. 
 
Kadar je rok bistvena sestavina naročila, podizvajalec pa je z začetkom ali dovršitvijo posla v 
taki zamudi, da je očitno, da ga ne bo pravočasno končal, lahko izvajalec odstopi od naročila in 
zahteva povrnitev škode. To pravico ima izvajalec tudi tedaj, ko rok ni bistvena sestavina posla, 
če zaradi take zamude očitno nima več interesa za izpolnitev naročila. 
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V kolikor podizvajalec del ne izvaja kvalitetno, lahko izvajalec nemudoma prekine pogodbo. Iz 
tega naslova podizvajalec ni upravičen do nobene odškodnine. 
 
 

15. člen 
VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA 
Za varnost gradbišča odgovarjata izvajalec in podizvajalec v skladu z zakonom. Naročnik bo 
prijavil gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo v primerih, ko je tovrstna prijava zahtevana. 
 
Naročnik bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo izdelal varnostni načrt 
za gradbišče po uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih. Koordinator lahko opravi pred začetkom gradnje informativni razgovor z delavci na 
gradbišču glede potrebnih ukrepov zagotavljanja varnosti pri delu ter redno spremlja izvajanje 
ukrepov v času gradnje. Pri svojem delu ima koordinator pooblastilo naročnika za ukrepanje v 
primeru kršitev zakonodaje varstva in zdravja pri delu. 
 
Izvajalec del mora na lastne stroške zavarovati gradbišče in o začetku del obvestiti 
soglasodajalce oz. mnenjedajalce, lastnike parcel in upravljavce cest. Z izvajalci del na istem 
gradbišču in s podizvajalci del je dolžan skleniti pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na 
gradbišču, ki mora biti ves čas na gradbišču. 
 
Podizvajalec se obvezuje, da bodo izvajali dela na objektih z določenimi Ex conami izključno 
usposobljeni delavci za delo v eksplozijsko nevarnem območju in da ne bo minilo več kot 2 (dve) 
leti od zadnjega usposabljanja take osebe. 
 
Podizvajalec se obvezuje, da bodo vsi, ki bodo vstopali v območja, kjer so določene Ex cone, 
imeli in uporabljali izključno antistatično obutev in obleko.  
 
Pred začetkom izvajanj del bo podizvajalec dostavil tudi dokazila o ustreznosti delovnih sredstev 
in o usposobljenosti delavcev: 

- za varno delo (izpiti iz varnosti in zdravja pri delu, spričevala o varnosti za uporabljeno 
opremo), 

- za izvajanje prve pomoči z opremo za nudenje prve pomoči, 
- za požarno varnost (izvajanje požarne straže, gašenje začetnih požarov in gasilniki) in 
- za ravnanje z okoljem (izjava izvajalca o usposobljenosti za ravnaje z odpadki in odpadno 

embalažo). 
 

16. člen 
OBVEŠČANJE V PRIMERU NEZGOD PRI DELU 
Podizvajalec del mora v primeru poškodbe ali nezgode pri delu postopati po pravilniku o prijavah 
na področju varnosti in zdravja pri delu, ki predpisuje obrazec za prijavljanje pristojnemu 
inšpektoratu. O poškodbah mora nemudoma obvestiti izvajalca in posredovati kopijo prijave 
poškodbe ali nezgode (obr. Prijava nezgode - poškodbe pri delu, ER-8). Poškodbo je potrebno 
prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Vse nesreče na gradbiščih bo 
raziskala posebna komisija sestavljena iz koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in 
predstavnikov izvajalca in naročnika. 
 
Po preteku vsakega meseca v letu in na prošnjo naročnika po končani gradnji mora podizvajalec 
posredovati izvajalcu poročilo o številu nezgod, poškodb in skoraj poškodb (near miss) pri delu 
in število opravljenih ur vseh zaposlenih delavcev na gradbišču. 
 

17. člen 
ZAKLJUČEK GRADNJE, PRIMOPREDAJA DOKUMENTOV IN KONČNI OBRAČUN 
Gradnja se šteje za zaključeno in da so obveznosti po pogodbi v celoti izpolnjene po končani 
gradnji, uspešno opravljenem tehničnem pregledu, zaplinjenem omrežju, primopredaji 
dokumentacije o izvršenih delih v skladu z veljavnimi predpisi naročniku in po podpisu 
»Zapisnika o končnem obračunu«. 
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Za priključke, za katere kot enostavne objekte tehnični pregled po gradbenem zakonu ni 
zahtevan, so obveznosti po pogodbi izpolnjene po končani gradnji, vzpostavitvi površin v 
prvotno stanje, zaplinjanju in primopredaji kompletne dokumentacije o gradnji, ki obsega 
gradbeni dnevnik, varilno knjigo, zapisnik o izvedenem tlačnem in funkcionalnem preizkusu 
priključka, tehnično skico izvedbe, digitalne fotografije stanja terena pred gradnjo, pri odprtem 
jarku in po vzpostavitvi terena v prvotno stanje, geodetski posnetek, zapisnik o izvedbi 
priključka, podpisanim s strani končnega odjemalca in nadzornika gradnje in potrjen zahtevek 
za vpis objektov v ZKGJI s strani GURS. 
 
Če ni posebej drugače dogovorjeno, podizvajalec izvajalcu preda dva tiskana izvoda in en izvod 
v elektronski obliki potrebne dokumentacije iz predhodnega odstavka, ki se nanaša na 
pogodbeni obseg del, za pripravo in predajo naročniku Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) 
naročniku, ki vsebuje: 

- vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, 
- mape s prilogami in 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. 

 
Dokumentacija podizvajalca vsebuje med drugim dokazila in ateste o vgrajenih materialih, 
poročila o preizkušanju, rezultate meritev, poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki, poročilo o 
meritvah dinamičnega deformacijskega modula, izjave o lastnostih vgrajenih asfaltnih zmesi, 
itd. 
 
Poleg dokumentacije podizvajalec preda: 

- en izvod gradbenega dnevnika; 
- druge podatke in dokazila, če tako določa gradbeno dovoljenje ali to zahteva zakonodaja. 

 
Podizvajalec končno obračunsko situacijo predloži v pregled in potrditev predstavniku izvajalca 
po končani gradnji in predaji izvedbene dokumentacije. Predstavnik izvajalca situacijo potrdi ali 
ugovarja za morebitni sporni del situacije najkasneje v roku 15 dni od njenega prejema. 
 
Po uskladitvi končne obračunske situacije se izdela »Zapisnik o končnem obračunu«. V Zapisniku 
se med drugim določi vrednost del, kvaliteta opravljenih del, rok za odpravo morebitnih 
ugotovljenih pomanjkljivosti, vrednost neplačanih računov in rok plačila, višina finančnega 
zavarovanja za odpravo naka v garancijski dobi in garancijski rok. 
 

18. člen 
SKRBNIKA POGODBE IN ODGOVORNI VODJA DEL 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca za izvedbo obveznosti po pogodbi je ------------------------- 
 
Vodja del izvajalca za dela po tej pogodbi je -------------------: 

- tel. -------------------, 
- e-mail-----------------. 

 
Vodja del podizvajalca za dela po tej pogodbi je ----------------- 

- tel.----------------, 
- e-mail----------------. 

 
Spremembo skrbnikov pogodbe in vodjo del morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v 
pisni obliki najkasneje v petih dneh pred nastopom spremembe. 
 
 

19. člen 
UPORABA OBJEKTA 
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da naročnik uporablja zgrajeno plinovodno omrežje, 
priključke in objekte iz te pogodbe od dneva zaplinjanja. 
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20. člen 
SESTAVNI DELI POGODBE 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli pogodbe tudi: 

- Priloga 1: Ponudba št. ---------------------------- 
- Priloga 2: Tehnične zahteve 
- Priloga 3: Pisni sporazum iz varnosti in zdravja pri delu. 

 

21. člen 
TRAJANJE POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE 
Pogodba je sklenjen z dnem podpisa zakonitih zastopnikov obeh pogodbenih strank ter se 
uporablja  do zaključka del na območju, za katerega je pogodba sklenjena. 
 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do podizvajalca, če podizvajalec: 

- z načinom dela povzroča hujše kršitve varnosti in zdravja pri delu, 
- ne dosega s pogodbo dogovorjene kvalitete storitev, 
- v roku 3 dni od uvedbe v delo ne prične z izvajanjem gradnje, 
- med gradnjo samovoljno prekine dela za več kot 3 dni, 
- ne izvaja del po terminskem planu izvajanja del niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

izvajalec, 
- dela ne izvaja kvalitetno, 
- nepravilno skladišči gradbiščni material, 
- ne izpolnjuje ostalih obveznosti iz pogodbe, 
- v primeru spremembe gradbene zakonodaje ne izpolnjuje več zakonskih zahtev, 
- če bo ali izvajalec ali naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo 

ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
podizvajalca ali 

- če bo ali izvajalec ali naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil kršitve v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, 
počitki ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 
Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec: 

- ne plačuje računov za opravljene storitve v dogovorjenih rokih, 
- bistveno odstopa v obsegu naročil od predvidenega obsega storitev. 

 
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot 
je bilo to dogovorjeno pred odstopom. 
 
Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za 
izvršitev te pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso posebej dogovorjene s pogodbo, se 
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. Veljavnost posebnih gradbenih uzanc pogodbeni 
stranki izključujeta. 
 
Podizvajalec ne more uveljavljati nobenih dodatnih stroškov do izvajalca, če izvajalec naroči 
manjši obseg del, kot je naveden v tej pogodbi. 
 

22. člen 
IZLOČITEV DEL 
Izvajalec lahko določena dela, ki so predmet te pogodbe, na osnovi pisnega obvestila 
brezpogojno izvzame iz obsega del po pogodbi in jih poveri drugemu podizvajalcu, če je to v 
javnem interesu ali če za to obstajajo poslovni razlogi na strani izvajalca ali naročnika. 
 

23. člen 
VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, 
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tehnične ali finančne narave, ki jih ali izvajalec ali naročnik pridobiva pri opravljanju svoje 
dejavnosti ali na podlagi razmerji iz pogodbe in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo 
poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska 
zakonodaja in interni akt izvajalca in naročnika o poslovanju. 
 
Podizvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja 
izvajalca ne bo: 

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen 
dogovorjen v 1. členu te pogodbe, 

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi. 
 
Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali 
določila zakona o varstvu osebnih podatkov in sicer ne glede na to, ali se bo podizvajalec z 
osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za izvajalca, preko pisne 
dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način. 
 
Vsaka pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo odškodninsko odgovarja 
za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter osebnih podatkov, 
pridobljenih na podlagi te pogodbe. 
 
Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, 
odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter 
osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. 
 

24. člen 
KONČNE DOLOČBE 
Podizvajalec s podpisom pogodbe jamči, da mu je jasen predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali izvajanje storitev, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo 
ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. 
 
V primeru spremembe gradbene zakonodaje se pogodbeni stranki zavežeta, da bosta pogodbo 
uskladili z novo zakonodajo. 
 
Vsebina pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na pogodbo 
in njeno izvajanje, se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi 
predpisi štejejo za javne. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank, 
kar velja tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastniških sprememb. 
 
Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem 
podpisa zakonitih zastopnikov obeh pogodbenih strank. 
 
Pogodbeni stranki bosta poskušali morebitne spore v zvezi s to pogodbo rešiti sporazumno, če 
pa v tem ne uspeta, določata kot krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Pogodba z vsemi prilogami je nedeljiva celota in je sestavljen iz dveh (2) enakih izvodov, od 
katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. 
 
 
Datum: ____________ Datum: ____________ 
 
Podizvajalec: Izvajalec: 
 
  


