VZOREC

POGODBA st. P-

VECNAMENSKI DOM V PISECAH — REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA

Sklenjene med pogodbenimi strankami:

NAROCNIK:

OBCINA BREZICE
Cesta prvih borcev 18

8250 Brezice

ID za DDV: S134944745
Mati¢na Stevilka: 5880173

ki ga zastopa Zupan Ivan Molan

SOFINANCER:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO PISECE
PiSece 23

8255 Pisece
ID za DDV: SI117288410
Mati¢na Stevilka: 5206189

ki ga zastopa predsednik Joze Omerzel
in

IZVAJALC:

Dawna Stevilka:

Mati¢na Stevilka:

ki ga zastopa direktor/ica:

/08 ZA

—1. faza



PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
1.¢len

S to pogodbo natmik in platnik narcata, izvajale9 pa prevzema v izvajanje dela: _
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VE CNAMENSKEGA DOMA V PISECAH —
1.faza

Predvideni posegi na objektu:

- ruSitev obstoj&ih sanitarij in povezovalnega hodnika
- dozidava objekta na vzhodni strani v tlorisnih dizigah 11,00 x18,08 m ter na
severozahodni strani v dimenzijah 6,02 x 2,50 m.

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti:
- po popisu, ki je priloga 1 k tej pogodbi,
- po osnovni ponudbi izvajalca, z dne i je priloga 2 k tej pogodbi,
- v skladu z razpisno dokumentacijo, ki so sestaehtal pogodbe.

Stranke so sporazumne, da kot odgovornidrakopo tej pogodbi nastopa Gha Brezice. O
vseh medsebojnih obveznostih se gaikin sofinancer dogovorita s posebnim dogovorom.

OBVEZNOSTI NARO CNIKA
2.¢len

Naraenik je pred prtetkom del dolzan:

» |zvajalcu zapisniSko predati zemtj& za organizacijo gradki&, postavitev pomoznih
objektov in izvedbo dostopnih poti.

» |zvajalcu praveasno dati na razpolago vso dokumentacijo in infaifeas katerimi
razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

» |zvajalcu dati na razpolaged je mozno) prikljdek elektréne energije in vodo, potrebno
za izvajanje pogodbenih del. Stro3ki porabe gredewme izvajalca.

= Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del odslovati z izvajalcem s ciljem, da se
prevzete storitve izvrSijo pravasno in v obojestransko zadovoljstvo.

= Zagotoviti nadzor nad gradnjo.

= Zagotoviti koordinatorja v fazi izvajanja invesj&iv skladu z doléli Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu n&asnih in prendinih gradbisih.

= Prijaviti gradbige pri InSpektoratu RS za delo.

= Tekoie obvesati izvajalca o0 vseh spremembah in novo nastatilasijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrSitev prevzetih storitev

3.¢len

Narcainik se tudi obvezuje pravasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spnelpe, skladno
s terminskim planom izvajanja del, tako da bo ndpvanje del lahko potekalo nemoteno.

OBVEZNOSTI 1IZVAJALCA
4.¢len
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbesi riziki, ki bodo spremljali delo, da je

seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu rjixiiim jasni pogoji in okoli¥ine za pravilno
izvedbo del.



Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi itvag izven normalnega delovnegasa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s mopislel, po katerem bo dela izvajal in se v naprej
odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova neprediidpogojev za delo, nepopolnega in/ali
neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo toywemanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke
ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvalitegeajenega materiala ali izvedenih del, funkcionatno
posameznih delov ali objekta kot celote, néimgki ga bo predhodno uskladil z nanikom.

5.¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih deksajalec obvezuje da bo:

izvajal dela po prejeti projektno tekini dokumentaciji in po pogodbenem prefinau del,
vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in nmeustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) po
predpisih in standardih in v skladu s popisi del,
naraniku pred prietkom del predlozil elaborat organizacije gradhiger terminski plan
izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del iz tgquibe,
izvedel ustrezno ozidev gradbiga v skladu z ZGO-1,
vodil gradbeni dnevnik,
izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v alll z veljavnimi tehdnimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi,
izvajal dela po terminskem planu,
izrocil naraéniku pred vgradnjo materialov dokazila — atestetifteate o vgrajenih materialih
in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predgie preizkuse,
pravaasno opozoril nakmika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storite
najkasneje v 5 (petih) dneh po sklenitvi pogodb@cil naratniku bargno garancijo al
garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo del vnvidi0 % vrednosti pogodbenih del brez
DDV-ja, kot jamstvo za kvalitetno in prad@sno izvrsitev del, ki mora veljati Se 60 dni po
izteku roka za dokatanje del in ki jo narénik lahko unovi:

0 Vv primeru izvajatevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedboal&vajatevi

krivdi,
o0 Vv primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,
0 Vv primeru nepléila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podijalcev, ki jih ti
izkazZejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in diong listinami,

0 V primeru nepravtasnega 0z. neazurnega izvajanja del v smislu tedimy

0 za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala zanepasno izvedbo del,
z dopisom obvestiti nataika o preetku in dokodanju del,
ob podpisu pogodbe se izvajalec zavezuje zavargwadmet te pogodbe zoper vse
zavarovalne rizike (za objekt, uporabnike objektapremo, delavce, material na gradbjs)
pri pristojni zavarovalnici in sicer z&as od prevzema dokumentacije do uspe3ne predaje
predmeta te pogodbe n&niku oz. pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrdelse potrebne ukrepe varstva pri delu
in pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov, zslgulice njihove morebitne opustitve pa
prevzema polno odgovornost.

PODIZVAJALCI

6. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudiledsji podizvajalci:

za dela,
za dela,
za dela,




- za dela,

- za dela,

- za dela.

Izvajalec se zavezuje k podpisu asignacijskih pbgmpl&ilo obveznosti do svojih podizvajalcev, v
kolikor podizvajalci narénika obvestijo, da izvajalec ne poravnava svojieamosti v predvidenih
rokih.

Izvajalec na zahtevo nammika izraii kopije pogodb s podizvajalci in namika seznani s
pogodbenimi zneski za dela, ki jih bodo izvajaldmvajalci.

V kolikor izbrani izvajalec ne bo navedel podiz\Vegy ali partnerjev zdruzenega podietja, le—ti pa s
bodo v toku izvajanja investicije pojavili na gragti, bo to pomenilo krSitev pogodbenih déloV

tem primeru imata nadaik in sofinancer pravico zahtevati pll@ pogodbene kazni v viSini 10%
(deset odstotkov) od vrednosti pogodbe brez DD\p{eg pogodbene kazni za morebitno zamudo
pri izvedbi pogodbenih obveznosti.

Izvajalec lahko angaZira ali zamenja podizvajalzg@asamezna dela le s soglasjem a, za kar se sklene
aneks k tej pogodbi.

Podizvajalec lahko p#lo od nar@nika zahteva samo v primeru in obsegu tistih delsdk kot
nesporna potriena s strani strokovnega nadzoka itma zagotovljena vsa zavarovanja v skladu s
podizvajalsko pogodbo ter poravnane vse stroSkeexiz gradbi&em.

POGODBENA VREDNOST DEL

7.¢len

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezanapaogodbeni predian izvajalca Stevilka

....................... ,zdne ...................In znaSa
EUR....co brez DDV
(Z BESEAO: ... e eaean)
EUR.....o i, DDV
72 o 7<= [ P |
EUR....o e, z DDV
(7 o 7<= [ P |

V ceni je vkljuen davek na dodano vrednost.

Cena iz prvega odstavka tefi@na je fiksna do dokdanja del.



NACIN PLA CILA
8. ¢len

Naraenik in sofinancer bosta izvrSena dela izvajalcatglh na podlagi potrienih meseh situacij v
skladu z doleili iz poglavja «N&ini obracunavanja opravljenih del« te pogodbe in sicer:

- vletu 2008 najwedo viSine 84.746 EUR z DDV,
- vletu 2009 do kame pogodbene vrednosti (do 30. 3. 2009)

Izvajalec bo ob vsakem me&sem obrdunu izstavil I@eni situaciji, priéemer mora upoStevati
naslednje razmerje obveznosti naméa in sofinancerja:

- 59 % Olgina Brezice,

- 41 % PGD PiSece.

Narasnik bo v letu 2008 tako zagotovil najizdo 50.000,00 EUR, sofinancer pa n&jae® 34.746,00
EUR (z vkljwwenim DDVjem).

Narainik in sofinancer bosta nakazala sredstva na satamjski r&un izvajalca St
pri

NACIN OBRA CUNA
9.¢len

Pogodbene stranke so sporazumne, da se izvrSemalui@unajo po sistemu »funkcionalni k§w
roke« in se pléujejo v skladu z 14&lenom te pogodbe.

POGODBENI ROKI
10.¢len

Izvajalec se obvezuje ggti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v r&k(pet) dni po sklenitvi
pogodbe.

Rok za doko#anje vseh gradbeno-obrtniSkih in instalacijskinadgt 60 dni po zsetku del. V
nadaljnjih 8-ih dneh se izvajalec zavezuje oddai BID (projekt izvedenih del) ter ostalo
dokumentacijo (kot npr. atesti, certifikati ...), ko sklican tudi interni komisijski pregled.

.Pogodbene stranke so sporazumejo, da se kot datkomidnja del Steje datum uspesSne primopredaje
del, ki se izvede z zapisnikom..

11.¢len
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajaigl ali glede na rok dokeanja del, je o tem
dolZan takoj pisno obvestiti namika ter ga zaprositi za podaljSanje roka dalmja, kar se dogovori

in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbkolikor se nardnik s podaljSanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljSanja roka dalkoja del mora izvajalec predloZiti ustrezno
podaljSano veljavnost bame garancije oz. garancije zavarovalnice za datwedbo del.

12 .¢len

Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenihowk skladu z 42¢lenom posebnih gradbenih
uzanc.



PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zaihtestanar@nika takoj, ko ugotovi katerega od
vzrokov navedenih v teilenu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora tbitkavno utemeljena z navedbo Stevila dni
predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vagRdic, ki jih to podaljSanje povafio

V kolikor naranik v roku 10 (deset) dni od wibve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora na
zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka, se @&eahtevo sprejemata.

NACIN OBRA CUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
13.¢len

Obraunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijocaanih in kokne situacije. Pri izstavitvi
situacij se mora izvajalec sklicevati na Stevilkypdbe.

Izvajalec naroéniku izstavlja mes&e (v skladu z dolblom 2. odstavka &lena te pogodbe) situacije
v §tirih (4) izvodih do zadnjega v mesecu, ki jutdepredat v potrditev nadzoru. Po en (1) izvod
naranik in sofinancer vrneta izvajalcu. V kolikor imataranik in sofinancer pripombe na prejeto
situacijo, izvajalcu potrdita nesporni del situacip spornem delu pa do naslednje situacije spesjem
kon¢no odicitev.

Na situaciji mora biti prikazan tudi skupni znegekze opravljena dela.
14.¢len

Narcainik in sofinancer bosta svoj del obveznosticplaala tako, da bosta nesporni del situaci§gdin
v roku 60 dni od njenega uradnega prejema oz. adskkz dinamiko plél, doloceno v 8.¢lenu te
pogodbe.

Narcainik in sofinancer bosta potrdila situacijo v roké dni od prejema ali jo bosta v istem roku
grajala. Za grajanji del mora izvajalec izstavitbdopis.

Kot dan pl&ila oziroma izpolnitve natmikove in sofinancerjeve obveznosti se Steje damac@nik
in sofinancer izréita naloga za plalo organizaciji, pri kateri imata svojadana.

Za datum prejema situacije se Steje Zig prevzeinaapacniku oz. sofinancerju.

V primeru, da so v situaciji obtanana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni kngigirani nadzora, se
lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se laldavrne v celoti tudice ni ustrezno ozrana in
opremljena.

Konéno obr&unsko situacijo bo izvajalec predloZil v 5 dnehpgignem uspesSnem prevzemu izvrSenih
del, to je po odpravi vseh pomanijkljivosti po zaks o tehnknem in kvalitetnem pregledu, ter po
izvrSenem kodnem obraunu del. Naronik in sofinancer bosta kéno obr&unsko situacijo potrdila
in platala pod pogojem, da izvajalec predhodno &@iku predlozi batno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi.

POGODBENA KAZEN
15.¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodberdel v dogovorjenem roku ali v sporazumno
podaljSanem roku, je dolZzan p#i nar@niku pogodbeno kazen v viSini 0,2% {rdela dva odstotka)



od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni kodalan. Vrednost pogodbenih del v smislu
predhodnega stavka se ugotavlja na podlagifkesituacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati(d@8totkov) od vrednosti pogodbenih del brez
DDV.
Pogodbena kazen se ofuwaa s korno situacijo.

Pogodbene stranke soglaSajo, da pravica’unedi pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
nara:niku. Povr#ilo tako nastale Skode bo nanik uveljavljal po splodnih rilih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbkaeni. Za poplélo nastalih stroSkov in Skode
lahko nargnika uno¥i bantno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obvezneodtlikor pa le-ta

ne zadostuje, mora izvajalec ¢ddi razliko do polne viSine nastalih stroSkov irod& v 30 dneh od
datuma pisnega zahtevka nanrika.

PREVZEM DEL
16.¢len

Ko so pogodbena dela kiana, izvajalec o tem pisno obvesti rigni&a. K obvestilu o dokatanju del
mora izvajalec predloZiti tudi vse listine in dokemnte skladno z dobdi Zakona o graditvi objektov.

Kvalitetni in koli¢éinski prevzem pogodbenih del opravijo poobatci nardénika in izvajalca po izdaji
uporabnega dovoljenja 0z. po uspesno opravljengisrEdkem prevzemu.

17.¢len

Ob prevzemu so pogodbeni predstavniki taika ter izvajalec dolzni pregledati izvrSena detate;
pogodbi.

Morebitne napake in dela, ki ne bodo izvedena kVAliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih
vzorcih s strani investitorja, se vpiSejo v zagismiprevzemu in se sporazumno dolmk za njihovo
odpravo.Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem rokujg po naelu dobrega gospodarja,
upravicen odpraviti narénik na r&un izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo nani@ znizal pl&ilo po
izdanih situacijah izvajalca oz. unol bancno garancijo za dobro izvedbo del, ki mora biti
brezpogojna in nepreklicna in mora veljati Se 6Dpanizteku roka za dok@anije del.

Narcinik si v tem primeru zatana v breme izvajalca 5% na vrednost storitve zgeksvojih
manipulativnih stroSkov.

V nobenem primeru se ne morejo prevzeti dela slMdag®vosti, za katere bi izvajalec ponujal
procentni odbitek na nekvaliteto.

GARANCIJSKA DOBA
18.¢len
Izvajalec daje za svoja dela () lgEm@ncijo(Opomba: Najmanj 10 let.)
Garancijski rok tée od uspesnega kémega zapisniSkega prevzema vseh del.
19.¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo na rgaikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijskii aalpravil v
dogovorjenem roku.



Ce izvajalec ne odpravi napak v roku 15 dni od p@za odpravo pomanjkljivosti, jih je po dedu
dobrega gospodarja uprden odpraviti narénik in to na r&un izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo
izvajalec ob prevzemu del izfib narccniku bargno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, k
se bo glasila na 10% (deset odstotkov) vrednosfo@oenih del.

15 dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se naregiao na tiste hibe, katerih takojSnja odprava ne bi
povzraila vetje Skode. V primeru nastanka takih pomanjkljivo&aterih ne takojSnja odprava bi
imela lahko velike finatne in druge posledice, mora izvajalec pristopitidpravi na dan obvestila,
oz. lahko ta dela nagbnara:nik drugemu izvajalcu na &an izvajalca.

Izvajalec mora ob prevzemu del za odpravo napakrargijski dobi naréniku izrcgiti:

1. Bartno garancijo za odpravo napak v garancijski dobidabo 3 (treh) let, ki mora biti
brezpogojna in nepreklicna, rok trajanja garanpgemora biti za 10 (deset) dni daljSi od 3
(treh) let od datuma izdaje garancije.

2. Dve bianco menici z mefnima izjavama za obdobje do konca garancijske dobe

(opomba: za najmanj nadednjih 7 let) skupno uno#jivi do viSine 5%

(pet odstotkov) pogodbene vrednosti udjvi do 20 (dvajset) dni po preteku garancijske

dobe.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo repeki ne bodo odpraviljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost imneaa odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec ni dolZzan odpraviti napak, ki bi nastaggadi nestrokovne ali nenamenske uporabe objekta
ali njegovega posameznega dela.

K vsakemu pregledu izvajavih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolkamisijskega ogleda
udeleziti. V kolikor se ogleda ne udeleZi, lahkarksija v sestavi natmikovih predstavnikov delo
opravi polnoveljavno brez udeleZbe izvaég@lega predstavnika.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
20.¢len

Narainik imenuje za svoj poobl&dni nadzorni organ

Pooblagena oseba izvajalca je

Pooblagena oseba natnika je
Pooblagena oseba sofinancerja je

NAKNADNO NARO CENA DELA IN RACIONALIZACIJE TER POCENITVE
21.¢len

Za naknadno natena dela se smatrajo dela, ki niso predmet pogaulmeso nujna za izpolnitev
pogodbenih obveznosti, pa jih n&nik naraa.

Izvajalec bo naknadno naena dela izvrSil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predi@jaiza ali nardnika, v smislu racionalizacije in
pocenitve izvedbe projekta, lahko izvedba posanhezdelov projekta spremeni. Predlog
racionalizacije ali pocenitve v izvedbi projektaseglasju s projektantom in z nadzorom potrdijo
pooblageni pogodbeni predstavniki. Za deleZ racionaliea@j. pocenitve se zniza pogodbena
vrednost, ki se obtana pri kogni situaciji. Navedeno razmerje bosta stranki dredaneksi k tej
pogodbi.



RESEVANJE SPOROV
22.¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjeim pogodbe, bodo stranke skuSale resSiti
sporazumnoCe spornega vprasanja ne bo mozno resSiti sporazulaima vsaka pogodbena stranka
SproZi spor pri stvarno pristojnem sadio sedezu natoika.

KON CNE DOLOCBE
23.¢len

Izvajalec je dolZzan zavarovati gradi®Sin onemogéti dostop na gradb&& vsem osebam, ki ne
sodelujejo pri gradnji objekta.

Omoggaiti mora nemoteno Zivijenje in delo v objektih vposredni bliZini izvajanja del. V primeru
izvajanja del, ki bodo motila okoliSke prebivalceuporabnike objektov v neposredni bliZini izvagn;
del, je potrebno o tem vsaj 3 dni prej obvestitajévno skupnost PiSece. Izvajalec je dolZzan odpravi
morebiti nastale poSkodbe na sosednjih objektkglikor bi do njih priSlo zaradi izvajanja del pej t
pogodbi. Izvajalec je dolZzan redrigstiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnazene zaradvoza ali
dovoza materiala na gradté V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiabagradbie priSlo do
po3kodovanja cesti§je izvajalec dolZzan na lastne stroSke v toku jemvja pogodbenih del na teh
vzpostaviti prvotno stanje, 0z. sanirati nastalgkpdbe v skladu z zahtevami upravljalcev cest.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izvedbi dpbstevati, da bo zagotowim manj moteno in
varno delo v Osnovni Soli PiSece, kar mora zagttavistrezno organizacijo in vodenjem gradhis

Enako velja tudi za druge objekte v srédi¥asi PiSece. GradWs je potrebno ustrezno zavarovati
gradbige in onemogéiti dostop nepoobla&&nim osebam na gradb&

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izvedbe del upedteda bo narmik zahteval vgradnjo opreme in
materialov, kot so dot@ni v popisu del.

Izvajalec mora pri izvedbi del upoStevati, da bootiaik zahteval vgradnjo opreme in materialov, kot
so dol@eni v popisu del.

24 .¢len

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora bitjemarer obliki aneksa k tej pogodbi, ki ga
podpisejo vse pogodbene stranke.

25.¢len

Stranke se dogovorijo za uporabo Obligacijskegeoikia, subsidiarno pa za uporabo Posebnih
gradbenih uzanc, v kolikor v pogodbi ni dridgalogovorjeno.

26.¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSejo vse tri pbgoé stranke in ko nafoik prejme badno
garancijo oz. garancijo zavarovalnice za dobrodbeepogodbenih obveznosti.

27.¢len

Ta pogodba je napisana v Sestih (6) enakih izvoddh katerih prejme nagaik prejem tri (3),
sofinancer enega (1) in izvajalec dva 829 podpisarada.



Podpisano dne:............ccuevveeee. Podpisano dne:..........coceeee...

IZVAJALEC: NARONIK:
OR’INA BREZICE
direktor Zupan
Ivan Molan

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako gran pogodbe posebej in pogodbo podpisati
(spodaj)!
PONUDNIK(podpis)
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