

ŽUPAN

Št. javnega naročila: JN 6/2015
Datum: 8. junij 2015
Zadeva: 434-1/2015

VSEM PREVZEMNIKOM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zadeva: DOPOLNITEV 1

Skladno s točko 3 poglavja IV Navodil za izdelavo ponudbe »Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki« (Portal javnih naročil, št.: JN3343/2015) vas seznanjamo s spremembami oz. dopolnitvami razpisne dokumentacije (spremenjeni ali dopolnjeni tekst je osenčen):

1. Navodila za izdelavo ponudbe

a) Spremeni se drugi odstavek 3. točke poglavja I, ki nadalje pravilno glasi:

Sredstva za leto 2015 so predvidena na postavki 6549 – Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Uradni list RS, št.: 26/15) (posledično se spremeni Vzorec pogodbe).

b) Spremeni se rok oddaje ponudbe (točka 1 poglavja III), ki nadalje pravilno glasi (Portal javnih naročil, št.: JN3680/2015):

"23. 6. 2015 do 10.00 ure"

c) Spremeni se rok odpiranja prispelih ponudb (prvi odstavek točke 1 poglavja V), ki nadalje pravilno glasi (Portal javnih naročil, št.: JN3680/2015):

"23. 6. 2015 do 11.30 ure"

d) V točkah 1.E.r (prvi, drug in šesti odstavek) in 1.E.s (prvi in drugi odstavek) - poglavje VII se letnica "2011" nadomesti z letnico "2010" (pravilno obdobje izkazovanja referenc je tako od 25. 5. 2010 – 25. 5. 2015) (obrazca OBR 8 in OBR 9 sta že usklajena).

e) Za prvim odstavkom točke 3.D poglavja VIII se doda nov odstavek, ki glasi:

" Vse garancije bank ali zavarovalnic po tej pogodbi morajo biti izdane s strani finančne ustanove s sedežem v Evropski skupnosti, pri čemer naročnik ne bo sprejemal garancij finančnih inštitucij, ki imajo pri naročniku negativne reference. Izbrani ponudnik mora pred predložitvijo garancije podatek o finančnih inštitucijah z negativnimi referencami pravočasno preveriti pri naročniku. V času objave javnega naročila se na negativni listi ponudnika nahaja ABANKA VIPA D.D."

f) Spremeni se sedma alineja šestega odstavka točke 3.B.1 poglavja VIII, ki nadalje glasi:

" - za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala naročniku z nepravočasno izvedbo del glede na rok dokončanja del ali glede na terminski plan izvajanja del ali "

g) Spremeni se sedma alineja prvega odstavka točke 3.B.2 poglavja VIII, ki nadalje glasi:

" - za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala naročniku z nepravočasno izvedbo del glede na rok dokončanja del ali glede na terminski plan izvajanja del ali "

h) Spremeni se drugi odstavek poglavja IX, ki nadalje glasi:

"Zaključek javnega naročila: 31. 7. 2017 (pridobitev uporabnega dovoljenja, odprava napak po kakovostnem pregledu in zapisniško izvedena primopredaja objekta) oz. april 2019 - optimizacija sistemov, slednje velja le za sklop 3"

2. Sprememba obrazcev

V skladu z navedenim v tej dopolnitvi ter v odgovorih podanih na Portalu javnih naročil v obdobju od 26. 5. 2015 do 8. 6. 2015 se ustrezno spremeni obrazec »Ponudba« in sicer s preimenovanjem in vsebinsko spremembo posameznih obrazcev, ki se nadomestijo z novimi:

OBR 2 (→ OBR 2A - obrazec objavljen 2. 6. 2015) → **OBR 2B** (obrazec objavljen 8. 6. 2015)
OBR 3 → **OBR 3A** (obrazec objavljen 8. 6. 2015)
OBR 8a → **OBR 8a A** (obrazec objavljen 28. 5. 2015)

3. Sprememba Vzorca pogodbe

V skladu z navedenim v tej dopolnitvi ter odgovori naročnika na Portalu javnih naročil podanimi 8. 6. 2015 se spremeni Vzorec pogodbe, ki se nadomesti:

Vzorec pogodbe (→ vzorec pogodbe A - objavljen 2. 6. 2015 - sprememba proračunske postavke) → **Vzorec pogodbe B** - (objavljen 8. 6. 2015).

4. Sprememba popisov del

V skladu z navedenim v odgovorih podanih na Portalu javnih naročil v obdobju od 26. 5. 2015 do 8. 6. 2015 se spremeni popis del za sklop 1 in sicer so v popisu del pod nazivom **"Sklop 1 - GO dela - Izvajalec OŠ Cerklje B"** upoštevane naslednje spremembe:

- "mizarska dela", kjer so spremenjene postavke osenčene z rumeno barvo (popravljen že 28. 5. 2015 - verzija A);
- "zemeljska dela", kjer so spremenjene postavke osenčene z rumeno barvo (objavljeno 8. 6. 2015),
- "tlakarska dela", kjer so spremenjene postavke osenčene z rumeno barvo (objavljeno 8. 6. 2015),
- "keramičarsko-kamnoseška dela", kjer so spremenjene postavke osenčene z rumeno barvo (objavljeno 8. 6. 2015),
- "ključavničarska dela", kjer so spremenjene postavke osenčene z rumeno barvo (objavljeno 8. 6. 2015),
- "krovsko-kleparska dela" ni več omogočena opsijska ponudba zaključnega sloja strehe, temveč je za zaključni sloj strehe zahtevana izvedba s PVC membrano, kot nor. Protan (objavljeno 8. 6. 2015).

Vse "objave" se nanašajo na objave na spletni strani naročnika http://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2015052608401092/

Vse interesente naprošamo, da pri izdelavi ponudbe upoštevajo to dopolnitev razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi naročnikovi odgovori na vprašanja ponudnikov, vključno z dodatnimi pojasnili naročnika glede izkazovanja referenc (28. 5. 2015), objavljeni na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

S spoštovanjem.

Anica Hribar
vodja ODD

Pripravila:
Vilma Zupančič



Ivan Molan,
župan Občine Brežice

Poslano:

- Portal javnih naročil (odgovor na vprašanje) in spletna stran naročnika www.brezice.si