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1/4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠT. SPK-1/4 
 
  

   
 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:  
   
 1 NAČRT ARHITEKTURE 

1/4 NAČRT ARHITEKTURE – TRGOVINA, SANITARIJE 
 

 (načrti arhitekture; načrti krajinske arhitekture; načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrti električnih 
inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; 

načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte) 

 

   
 INVESTITOR:  
   
 Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice  

 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)  
   
 OBJEKT:  
   
 Grad Brežice, dokončanje obnove vzhodnega trakta  

 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)  
   
 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  
   
 IZVEDBENI PROJEKT - IZP  

 (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih 
del) 

 

   
 ZA GRADNJO:  
   
 Rekonstrukcija  

 (nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti nadomestna 
gradnja), 

 

   
 PROJEKTANT:  
   
 Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško; 

glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol. 
 

 (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig)  
   
 ODGOVORNI PROJEKTANT:  
   
 Tomislav Čakardić, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0108 A  

 (ime odgovornega projektanta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  
   
 ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:  
   
 14028-C0 / SPK-1/4, Izvod: 1  2  3 ,  Krško, julij 2014  

 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)  
   
 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:  
   
 Aleksandar Jovanović, univ.dipl.inž.str., IZS S-0630  

 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  
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1/4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. SPK-1/4 
 

1/4.1 Naslovna stran 

Kazalo vsebine načrta 

 Tehnično poročilo 

 Tehnični opis 
 Zbirna rekapitulacija 
 Popis gradbeno-obrtniških del 

 

 Risbe 

   1/4--001-01-0 tloris pritličja 1:500 
   1/4--002-01-0 tloris trgovine - rušenje 1:100 
   1/4--003-01-0 tloris trgovine 1:50 
   1/4--004-01-0 sheme obrtniških izdelkov 1:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krško, julij 2014 Odgovorni projektant: 
 T. Čakardić, univ.dipl.inž.arh. 
 
 Sestavil: 
 Blaž Šalamon, mag.inž.arh. 
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1/4.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

 TEHNIČNI OPIS 
 

A - SPLOŠNI OPIS POSEGA 

Investitor Občina Brežice je pri projektantu Savaprojekt, d.d. naročil izdelavo projektne 
dokumentacije za dokončanje obnove vzhodnega trakta Gradu Brežice. V sklopu obnove gradu želi 
investitor preurediti prostore hišniške delavnice v novo recepcijo/trgovino objekta. Ob enem bo v 
sklopu posega potrebno prilagoditi in spremeniti sklop sanitarij, s čimer se bo omogočil suhi prehod 
iz nove recepcije v ostale prostore gradu, predvsem muzej in upravne prostore. 
 
Pozicija obravnavanega sklopa: 

 
 
 

B - POSEGI 

Posega se v prostore P0-14, P0-15 in P016, izvede se nov bolje kontroliran in jasen vhod v grad z 
novo recepcijo, ki ob enem služi tudi trgovina s spominki. Na račun suhe povezave med recepcijo 
in preostalim delom gradu je potrebno preurediti del s sanitarijami. 
 
P0-14  Sanitarije – 17,50 m2 

Poruši se vse predelne stene, odstrani stavbno pohištvo in sanitarno opremo. Poruši se stena ob 
zunanjem zidu gradu, ki trenutno tvori slepi hodnik (za katerega trenutno ne vemo točnih dimenzij, 
zato bodo le te znane šele ob porušitvi zidu). Prestavi se kanalizacijski jašek. 
 
Na novo se izvedejo predelne stene sanitarij, stena med vhodnim delom in sanitarijami iz opečnatih 
votlakov, predelne stene znotraj sanitarij pa iz vlagoodpornih mavčno-kartonskih plošč. Izvede se 
keramična talna obloga, ter obloga sten s keramiko do višine 215cm. Nad to višino se strop omeče, 
do višine 3m s sušilnimi ometi, nad njo z navadnimi hidravličnimi ometi. Instalacije se izvedejo z 
vidnimi lepo obdelanimi prezračevalnimi kanali, prostor je brez spuščenega stropa. Umestijo se 
nova lesena vrata iz hrastovega lesa, kasetirane izvedbe. 
 
P0-15  recepcija/trgovina – 62,80 m2 

Prostor se preuredi iz hišniške delavnice v vhodni prostor – recepcijo. Izvede se dva nova preboja, 
prvi v steni proti glavnemu vhodu v grad, dim. cca 260/250 cm. Na ta del se umesti vetrolov (P0-
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15c) – zunanja vrata steklena v lesenih hrastovih okvirjih, notranja iz kaljenega varnostnega stekla. 
S tem se preusmeri vhod preko recepcije in reši trenutni problem orientacije gostov in prodaje 
vstopnic v grad. Da pa se izvede tudi suha povezava je bilo potrebno zagotoviti še prehod preko 
prostora, na katerem trenutno stoji del sanitarij. Izvede se preboj v nosilni kamniti steni dim 
130/250cm. Tako se ustvari predprostor, iz katerega se dostopa tudi do sanitarij, ob enem pa služi 
tudi kot vetrolov. Vsi prostori se tlakujejo z opečnatimi tlakovci, novi preboji se gradbeno obdelajo, 
stene pa se omečejo, do višine 3m s sušilnimi ometi, nad njo z navadnimi hidravličnimi ometi. 
 
P0-16 priročno skladišče – 5,10 m2 

Prostor se nameni priročnemu skladišču, vanj pa se namestijo tudi komunikacijske omare. Umestijo 
se nova lesena vrata, iz hrastovega lesa, kasetirane izvedbe. Prostor se tlakuje s keramiko, stene 
se omečejo, do višine 3m s sušilnimi ometi, nad njo z navadnimi hidravličnimi ometi. 
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 POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL 
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 ZBIRNA REKAPITULACIJA 
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1/4.4 RISBE 
 

1/4--001-01-0 tloris pritličja 1:500 
1/4--002-01-0 tloris trgovine - rušenje 1:100 
1/4--003-01-0 tloris trgovine 1:50 
1/4--004-01-0 sheme obrtniških izdelkov 1:20 


