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1.0 SPLOŠNO 

Predmet pričujočega projekta je izdelava projektne dokumentacije (idejna zasnova za 

pridobitev projektnih pogojev (IZP) v sklopu projekta za izvedbo (PZI) za ureditev površin za 

promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško – Brežice od km 11,090 do km 12,015. 

Investitor projekta je Občina Brežice, ki v sklopu spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti 

načrtuje gradnjo obravnavane kolesarske in peš povezave za zagotavljanje trajnostne 

mobilnosti.  

 

Predmet obdelave je ureditev površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško – 

Brežice od km 11,090 do km 12,015 na severovzhodu mesta Brežice v občini Brežice. 

 

Regionalna cesta R1-220/1334 (Cesta Svobode) ima funkcijo vzhodne obvoznice Brežic v smeri 

Krškega. Vsi priključki imajo urejene pasove za leve zavijalce. Obravnavani odsek regionalne 

ceste se sicer nahaja znotraj območja naselja, vendar znaša administrativno dovoljena hitrost 

(zaradi prometne funkcije ceste – obvoznica) 70 km/h.  

 

Obstoječe stanje je iz prometno- varnostnega vidika vodenja pešcev in kolesarjev na 

obravnavanem odseku neustrezno. Obstoječe površine za pešce so pomanjkljive, urejene samo 

po odsekih, medtem ko ločenih površin za kolesarje sploh ni.  
 

Skladno s projektno nalogo se območje obdelave deli na 4 Faze: 

(Stacionaža ceste poteka v smeri proti jugu. V smeri stacionaže si sledijo Faze 4, 3, 2 in 1.) 

Faza 4 (dolžine ca. 340 m) 

Začetek Faze 4 je v km 11,090 po BCP, ki se nahaja na obstoječem pločniku (kolesarska steza 

in hodnik za pešce) na območju krožnega križišča pri trgovskem objektu TUŠ. Obstoječi 

obojestranski pločnik se prekine v km 11,165. Konec faze 4 se nahaja v križišču s priključkoma 

Vegove ulice – JP 528821 (desno) in JP 524611 (levo) v km 11,430. Na območju Faze 4 se na 

obeh straneh ceste nahajajo kmetijske površine, ni urejenih površin za kolesarje in pešce. Glede 

na namensko rabo prostora je na obeh straneh ceste predvideno območje pozidave CD 

(centralne dejavnosti).  

Faza 3 (dolžine ca. 130 m) 

Faza 3 poteka med km 11,430 in 11,560 po BCP, t.j. od priključka Vegove ulice (JP 528821) do 

priključka Mladinske ulice (LC 026061). Na zahodni strani ceste se nahaja Samopostrežna 

avtopralnica, na levi strani so kmetijska zemljišča. Ni urejenih površin za kolesarje in pešce. 

Faza 2 (dolžine ca. 135 m) 

Faza 2 poteka med km 11,560 in 11,695 po BCP, t.j. od priključka Mladinske ulice (LC 026061) 

do priključka- enosmernega izvoza iz Bencinski servis OMV Slovenija d.o.o.. Na zahodni strani 

ceste se nahajata Avtohiša Kolmanič&Co ter Bencinski servis OMV Slovenija d.o.o., na levi strani 

so kmetijska zemljišča. Na odseku je urejena enostranska skupna površina za kolesarje in pešce. 

Faza 1 (dolžine ca. 320 m) 

Faza 1 poteka med km 11,695 in 12,015 po BCP, t.j. od priključka- enosmernega izvoza iz 

Bencinskega servisa OMV Slovenija d.o.o. do krožnega križišča pri Črncu. Na zahodni strani 

ceste se nahajata priključka podjetij Mizarstvo in trgovina Škofljanec (v km 11,740) ter Poslovni 

sistem Mercator d.d. (v km 11,790). Na levi strani so kmetijska zemljišča. Na odseku je delno 

urejena enostranska steza za pešce. 
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Predmetni projekt podaja projektne rešitve za:  

- ureditev enostranske steze za mešan promet kolesarjev in pešcev, 

- rekonstrukcijo priključkov, 

- ureditev cestne razsvetljave, 

- zaščita in morebitna prestavitev obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. 

 

Sočasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna 

signalizacija. 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih je izdelan na 

podlagi določil Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 

34/2008) in je skladen z določbami Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. 

list RS, št. 34/2008, 61/2011 – sprem.) in Uredbe o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/2015, 69/2015). 

 

2.0 GRADBENI ODPADKI 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo 

odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz 

klasifikacijskega seznama odpadkov.  Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču 

mora biti zagotovljeno tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba  ali začasno skladiščenje 

gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih 

del gradbene odpadke odlagajo na začasni deponiji. Razsuti odpadki naj se skladiščijo v 

zabojnikih, ki so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

 

Izvajalec del bo sortiral gradbene odpadke ločeno, v skladu s seznamom odpadkov določenim 

v Sklepu Komisije 2014/955/EU z dne 18. December 2014 o spremembi Odločbe Komisije 

2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta (UL L št. 370, 30.12.2014, str. 44). V skladu z navedenim sklepom se gradbeni odpadki 

razvrščajo v skupino 17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z 

zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). 

 

V skladu s prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 

(UL RS, št. 51/2014, 57/2015) je za ravnanje z zemeljskim izkopom po postopku R10, potrebno 

izvesti presojo vplivov na okolje, pri vnosu količin najmanj 500.000 m3 na območje površinskega 

pridobivanja mineralnih surovin ter pri vnosu količin najmanj 250.000 m3 na kmetijska zemljišča. 

Pri vnosu količin najmanj 250.000 m3 na druga območja pa je potrebno izvesti predhodni 

postopek. Glede na predvideno količino zemeljskega izkopa v okviru predmetnega projekta in 

na podlaga zgoraj navedenega ugotavljamo, da za predmetni poseg z vidika vnosa 

zemeljskega izkopa v tla, presoja vplivov na okolje in predhodni postopek nista potrebna. 

 

Oddaja gradbenih odpadkov 

 

Pri oddaji gradbenih odpadkov se upošteva določila 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08): 
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1) Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali 

izvajalcu obdelave teh odpadkov. 

2) Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom 

izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z 

naročilom za obdelavo odpadkov. 

3) Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, 

klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov, 

naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem 

dovoljenju. 

4) Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz naročila za prevzem 

gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje 

ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja 

odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. 

5) Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika 

odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih 

odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti 

enega od izvajalcev del. 

6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti 

enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih 

odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, 

določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 

Ravnanje z gradbenimi odpadki 

 

Pri izračunu predvidene količine gradbenih odpadkov so bile upoštevane naslednje gostote 

materialov: 

~ zemljina in kamenje 1700 kg/m3; 

~ beton 2100 kg/m3; 

~ naravni suhi les 800 kg/m3; 

~ železo in jeklo 7850 kg/m3; 

~ asfalt 2500 kg/m3 

~ plastika 946 kg/m3 

 

1) Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 01 01  Beton 88,31 

17 02 01 Les 0,80 

17 02 03 Plastika 0,04 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod            

17 03 01 

337,00 

17 04 05 Železo in jeklo 0,53 

17 05 04 Zemlja in kamenje, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi 

4942,58 

SKUPAJ: 5369,25 
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2) Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred 

odstranitvijo objekta. 

Pri izvajanju gradbenih del ne bodo nastali nevarni gradbeni odpadki. 

 

3) Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih 

odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo 

zbirali ločeno na 

gradbišču 

DA/NE 

17 01 01  Beton DA 

17 02 01 Les DA 

17 02 03 Plastika DA 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod            

17 03 01 
DA 

17 04 05 Železo in jeklo DA 

17 05 04 Zemlja in kamenje, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi 
DA 

 

4) Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek 

obdelave: 

  

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Količina 

(t) 

Postopek obdelave 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 03 

399,50 R10 - humusiranje brežin, 

izravnave, zasipavanje 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 

navedene pod 17 03 01 

337,00 R5 – reciklaža za spodnji 

ustroj ceste, nasip 

 

5) Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del 

na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način ravnanja z 

njimi 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 03 

235,00 R10 - Količina, ki se predvidi za 

humusiranje, zasipavanje, 

izravnavo terena in se skladišči 

na gradbišču 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 03 

2144,50 Oddaja zbiralcu oz. izvajalcu 

obdelave gradbenih odpadkov 

 

6) Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi 

izvajanja gradbenih del na gradbišču: 

Na gradbišču ni predvidena vgradnja zemeljskega izkopa iz kakšnega drugega gradbišča. 
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7) Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih 

odpadkov. 

 

Klasifikacijska 

številka 

odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 

količina, ki jo 

bo oddali 

zbiralcu 

(t) 

komu 

17 01 01 Beton 88,31 * 

17 02 01 Les 0,80 * 

17 02 03 Plastika 0,04 * 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 

navedene pod 17 03 01 
0 * 

17 04 05 Železo in jeklo 0,53 * 

17 05 04 
Zemlja in kamenje, ki ne vsebujejo 

nevarnih snovi 
4543,08 * 

SKUPAJ: 4632,75 * 

* Potencialni zbiralec odpadkov v času izdelave načrta ni znan. Pogoj pri izbiri 

najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 

seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z 

klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli. 

 

8) Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s 

podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih 

obdelave gradbenih odpadkov.  

 

Klasifikacijska 

številka 

odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 

količina, ki bo 

oddana 

obdelovalcu  (m3) 

Način 

obdelave 

Izvajalec 

obdelave 

17 01 01 Beton 42,05 R5 * 

17 02 01 Les 1,0 R5 * 

17 02 03 Plastika 0,04 R5 * 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki 

niso navedene pod 17 03 

01 

 
  

17 04 05 Železo in jeklo 0,07 R5 * 

17 05 04 
Zemlja in kamenje, ki ne 

vsebujejo nevarnih snovi 
2672,40 R5 * 

SKUPAJ: 2715,56  * 

* Potencialni obdelovalec odpadkov v času izdelave načrta ni znan. Pogoj pri izbiri 

najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 
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seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z 

klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli. 

 

Predvideno je, da se večina odpadkov predela pri čemer se predajo zbiralcu ali predelovalcu 

gradbenih odpadkov. Za določene gradbene odpadke je možen tudi način obdelave po 

postopku R13 (kasnejša uporaba lesa kot gorivo-R1, humusa za vnos v ali na tla v korist 

kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje- R10, ipd.) 

 

Pomen izrazov po prilogi 2 Uredbe o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/2015, 69/2015): 

R5 ~ recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov 

R13 ~ skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen 

začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 

 

3.0   LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV IN PREVOZ ODPADKOV  

Zbiranje, skladiščenje, prevoz in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni 

ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno 

obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:  

- čezmerno obremenitev vode, zraka, tal,  

- čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,  

- bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali  

- škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in 

predpisih o varstvu kulturne dediščine.  

 

 

Na gradbišču se lahko izvajajo naslednja skladiščenja:  

- začasno skladiščenje,  

- skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega izmed postopkov predelave. 

 

Začasno skladiščenje je skladiščenje zaradi ustreznega zajemanja oziroma zbiranja na kraju 

njihovega nastajanja pred odstranitvijo ali ponovno vgradnjo. Količina začasno skladiščenih 

odpadkov namenjenih v odstranjevanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi 

delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.  

 

Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega izmed postopkov predelave je eden izmed 

načinov oziroma postopkov predelave. Odpadki se skladiščijo za čas, ki je potreben, da se jih 

nabere dovolj za ekonomičen prevoz do predelovalca, da jih je predelovalec sposoben prevzeti, 

da se opravijo morebitne analize.  

 

Sortirane odpadke z gradbiščne deponije je potrebno odpeljati na javno deponijo in jih odložiti 

na za to določena mesta oziroma odpeljati k predelovalcu odpadkov.  

 

Razsute odpadke in večje kose je potrebno nalagati z bagrom na tovorno vozilo. Čas nakladanja 

in odvoza razsutih materialov se mora prilagoditi rušenju.  
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4.0 PREDVIDENI NAČINI RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI  

Začasne površine za skladiščenje gradbenih odpadkov je potrebno umestiti na zemljišča, ki za 

kmetijstvo niso vitalna. Za potrebe gradbišča se uporabijo že obstoječe komunikacije pri čemer 

se ureja čim manj novih dovoznih poti.  

 

Začasne površine za skladiščenje gradbenih odpadkov se uredijo na območju gradbišča, določi 

se jih tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Izkopani material se po internih poteh 

prevaža na določene začasne površine za skladiščenje. S transportnih in gradbenih površin ter 

začasnih površin za skladiščenje gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu. To 

se doseže z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno 

preprečiti tudi odtekanje vode na sosednje površine. Predvideti je potrebno tudi nujne ukrepe 

za odstranjevanje in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na 

tehnoloških površinah.  

 

Čas in obseg gradnje je potrebno omejiti na za gradbišča določena območja in za gradnjo 

določen čas.  

 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor 

lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja 

gradbene odpadke v zbiranje in obdelavo ter izpolnjuje evidenčne liste. Odgovorna oseba za 

vodenje evidenc s strani pooblaščenega izvajalca del na gradbišču je odgovorni vodja del 

gradbišča. Vsako pošiljko odpadkov, ki jo prevzame pooblaščeno podjetje, mora spremljati 

evidenčni list o ravnanju z odpadki. Evidenčni list se od 01.01.2013 izpolnjuje in podpisuje 

elektronsko v sistemu IS-ODPADKI. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita 

elektronsko imetnik in prevzemnik odpadkov. Evidenčni list pripravi pošiljatelj odpadkov delno 

ali prevzemnik odpadkov z pooblastilom pošiljatelja v celoti. Za elektronsko podpisovanje 

evidenčnih listov je potrebno pridobiti digitalno potrdilo in odobren dostop v sistem.  

 

5.0 ZAKLJUČEK  

Glede na vrsto materiala, ki se odstranjuje in glede na predvidene nove posege, ocenjujemo, 

da bo velik del materiala potrebno predati zbiralcu gradbenih odpadkov ali odpeljati na stalno 

deponijo in za to tudi za posamične vrste odpadkov plačati določeno takso in stroške 

deponiranja. Obveza glede ravnanja z gradbenimi odpadki se naloži izvajalcu v skladu z 

obligacijo med investitorjem in izvajalcem. 

 

 

Novo mesto, maj 2019    

         Pripravil: 

 Jernej Radovac, univ. dipl. inž. grad. 


