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2     KAZALO VSEBINE NAČRTA  
 
 
1 Naslovna stran 
2 Kazalo vsebine načrta 
3 Izjava odgovornega projektanta 
4 Tehnično poročilo  
5 Risbe 
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4           TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 
4.1 SPLOŠNO 
 Projekt obravnava energetsko prenovo POKRITE ATLETSKE DVORANE – BALON 

BREŽICE; na naslovu Črnelčeva 10 v Brežicah.  Predvidena je zamenjava strešne membrane, zamenjava obstoječega energetsko neučinkovitega sistema razsvetljave in 
posodobitev ogrevalnega sistema. 
 
Pokrita atletska dvorana leži na parceli 293 k.o.Brežice.  

  
 

4.2 OBSTOJEČE STANJE 
 Projekt obravnava zamenja dotrajane strešne membrane na atletski dvorani – balon Brežice.  
Obstoječi objekt je pritličen, tlorisnih dimenzij 46,20 × 32,00 m. Streha je polkrožne oblike. 
Najvišja višina objekta je 11,36 m.  
Konstrukcija atletske dvorane je jekleno paličje, sestavljeno iz 12 lokov. Temelji so pasovni iz armiranega betona.  
Bočne stranice dvorane so do višine 4,30m pokrite iz fasadnih panelov, sestavljen iz dveh 
obojestranskih pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin ter  vmesnega izolacijskega polnila 
iz kamene volne. Obstoječi paneli so v slabem stanju in bi jih bilo priporočljivo zamenjati. Na  ločnem delu strehe je v kapu izveden pas strehe iz strešnih izolacijskih panelov dolžine 
4,30m, tudi ta del je v slabem stanju. Enako velja tudi za vrata za dostop v dvorano. Le ta so 
brez prekinjenega toplotnega mostu in niso zrakotesna. Priporočljivo jih bi bilo zamenjati.  
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Preostali del strehe je pokrit z strešno termo membrano in sicer iz 11 tih segmentov. Enako 
tudi bočne fasade nad višino 4,30 m.  
Prvi segment je bil v lanskem letu, zaradi dotrajanosti, že zamenjan z novim. Priporočljivo bi bilo izvesti tudi tudi odvodnjavanje iz strehe z izvedbo žlote ali žleba vzdolž 
kapne linije strešne membrane. Izvedba je povezana z zamenjavo strešnih izolacijskih 
panelov. 
  

4.3 PROJEKTNA NALOGA 
 
Projekt obsega zamenjavo strešne membrane razen segmenta, ki je bil v lanskem letu zamenjan.  
 
 

4.4  OPIS PREDVIDENIH DEL  
 
Predvidi se demontaža obstoječe strešne membrane. Novo streho se izvede se izvede z 
izolacijsko svetlobo prepustne termomembransko kritino, ki je sestavljena iz 2 slojev PVC membranskega materiala in zraka pod pritiskom med obema membranskima slojema za 
toplotno izolacijo in togost strehe. Termomembranske ponjave so preko obstoječih ALU 
profilov pritrjene na jeklene okvirje, spoji ponjav pa so toplotno izolirani in zatesnjeni s 
preklopnimi membranskimi trakovi. Svetlobo prepustna termomembranska kritina podnevi pri oblačnem vremenu v hali zagotavlja osvetljenost minimalno 200 lx, zato dodatni svetlobni 
elementi (okna, svetlobni trakovi...) pri takšni strešni kritini niso potrebni. Vsi vgrajeni 
materiali so požarno odporni po razredu Bs2d0, standard EN 13501-1. Za vzdrževanje 
zračnega pritiska v ponjavah je predviden obstoječ vpihovalni agregat, ki se po potrebi oz. ob zmanjšanju pritiska v ponjavah občasno samodejno vklopi za krajši čas. Pnevmatske 
ponjave so med seboj povezane s fleksibilnimi plastičnimi cevmi  40 mm za pretok zraka.  
 Predvidi se energetsko učinkovita termomembranska strešna kritina z LOW-E prevleko — 
k=0,75 W/m2K: - zaradi zmanjšana letna poraba energije za ogrevanje dvorane. 
 
Predvidi se vgradnja učinkovite LOW-E (ang. »low emissivity«) prevleke na notranji strani zgornjega membranskega sloja, ki zagotavlja ugodnejše klimatske razmere v objektu tekom 
celega leta. LOW-E prevleka namreč v poletnem času odbija sončno sevanje nazaj v okolico 
in odvaja toploto izpod strehe ven iz hale, zato hlajenje hale poleti ni potrebno. Pozimi pa 
LOW-E prevleka deluje kot infrardeče zrcalo, ki refleksira notranje toplotno sevanje nazaj v halo in tako zadržuje toploto v dvorani. 
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4.1 POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE 



R E K A P I T U L A C I J A

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

A GRADBENA DELA

I Pripravljalna dela 0,00
II Rušitvena dela 0,00
III Krovska dela 0,00
IV Razno 1.400,00

SKUPAJ: 1.400,00

ENERGETSKA SANACIJA POKRITE ATLETSKE DVORANE 



A GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela

1. Ureditev gradbišča , ki obsega naslednja dela: kpl. 1,00 0,00 0,00
1.1 ograditev območja gradbišča
1.2 postavitev protišprašne zapore
1.3 gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in

meritvami
1.4 omarica prve pomoči
1.5 gasilnik
1.6 Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
1.7 Dobava in namestitev varnnostnih znakov in

opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta
in koordinatorja.

Skupaj pripravljalna dela: 0,00
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II. Rušitvena dela 

SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot
dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov.
Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja
dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva,
pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot
posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu
pooblaščenemu zbiralcu.

1. Demontaža obstoječe kritine
- demontaža napenjalnih cevi 40 × 80 mm v

napenjalnih žepih
 - demontaža kritine
 - prevoz na deponijo
 - montažne košare

Obračun: po m2 m 2 1.740,00 0,00 0,00

Skupaj rušitvena dela: 0,00
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III. Krovska dela

1. Izdelava, dobava in montaža pnevmatske
svetlobo prepustne termomembranske kritine
športne hale iz dveh slojev ojačanega PVC
membranskega materiala in zrakom pod
pritiskom med obema membranskima slojema
ter enegetsko učinkovito low-e prevleko na
notranji strani zgornjega membranskega sloja z
integriranimi svetlobo prepustnimi površinami; vsi
vgrajeni materiali imajo odziv na ogenj Bs2d0;

vključno z Alu profili nad strešnimi povezniki za
pritrjevanje termomembran na jekleno
konstrukcijo ter jeklenimi napenjalnimi elementi v
kapu objekta;
vključno z membranskimi privihki za tesnenje
vzdolžnih spojev ponjav, robnim kedrom za
vpetje v Alu profile in toplotno izolacijo na spojih
ponjav;
vključno s povezavo ponjav s fleksibilnimi cevmi
Ф40 mm za pretok zraka in dvema vpihovalnima
agregatoma s tlačnimi senzorji za vzdrževanje
zračnega pritiska v ponjavah;
vključno z INOX vijačnim in pritrdilnim
materialom ter tesnilnim materialom,
vključno z vsemi prevozi ter dvižno in napenjalno
tehniko za montažo.
ustreza termomembranska kritina
LOGINGROOF - LOW-E - LOGING RENT ali
enakovredno. m 2 1.740,00 0,00 0,00

2. Zamenjava napenjalnih cevi in vijakov za vpetja
(napenjalne cevi, vroče cinkane in nov vijačni
material, montaža z uporabo košar) m 110,00 0,00 0,00

Skupaj krovska dela 0,00
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IV. Razno

1. Projektantski nadzor in spremljanje gradnje - po
priporočeni ceni inženirske zbornice. ur 10,00 40,00 400,00

2. Izdelava projekta izvedenih del. kpl 1,00 600,00 600,00

3. Izvedba termografskega pregleda zunanje ovoja
stavbe. kpl 1,00 400,00 400,00

Skupaj razno : 1.400,00

ENERGETSKA SANACIJA POKRITE ATLETSKE DVORANE stran5
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