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Naročnik:      Občina Brežice 
      Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
Naziv gradnje:      Sprememba in novelacija PZI izgradnja 
      pločnika Stara vas, skozi naselje Stara 
      vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 
      Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
      3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 
 
Vrsta gradnje:      Rekonstrukcija (VDJK) 
Vrsta dokumentacije:      PZI  
Številka projekta:     289 
Številka zvezka:     Zvezek 1/2 
Podatki o načrtu: 
Strokovno področje načrta:    0-Zbirni načrt  
Številka in naziv načrta:    0/2 Zbirni načrt gradbeništva  
Številka načrta:      289-CES  
 
Podatki o izdelovalcu načrta:     
Ime in priimek pooblaščenega inženirja:  PI-Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
      G-2606 
 
Podatki o projektantu: 
Projektant:      PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
      Gosposvetska cesta 84 
      2000 Maribor 
 
Odgovorna oseba projektanta:   Aljaž Vesenjak, direktor 
 
 
Vodja projektiranja:     Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
      G-2606 
 
Kraj in datum izdelave:    Maribor, december 2024, dop. po recenziji avgust 2025 
Izvod:   1 2 3 4 5 6 7 8 9
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S.1.2 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PRILOGA 1A) 
 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Brežice

naslov ali poslovni naslov družbe Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi 

naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež 

od km 3.202,35 do km F1773.485,21, skozi strjen del naselja Stara 

vas

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA (VDJK)

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 289

datum izdelave december 2024, dop. po recenziji, avgust 2025
datum spremembe

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Aljaž Vesenjak, Diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (PRILOGA 1B) 
 



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Aljaž Vesenjak. dipl. inž. grad., IZS G-2606

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/2 Zbirni načrt gradbeništva, 11/1 Katastrski elaborat, 11/2 Elaborat 

za preprečvanje in zmanjševanje emisij trdih delcev z gradbišča, 

11/3 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 11/4 Predračunski 

elaborat, 11/7 Hidravlična hidrološka študija

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Darjo Bratoš, dipl. inž. grad., IZS G-0973

navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/6 Varnostni načrt

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tomaž Zajec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2790

navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/5 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Miha Kokalj, dipl.inž.el., IZS E-2323

navedba gradiv, ki so jih izdelali
3/1 Načrt elektrovodov, 3/2 Načrt cestne razsvetljave, 3/3 Načrt TK 

vodov

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod., IZS Geo 0438

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8/1 Geodetski načrt

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA (PRILOGA 3)



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

Zbirni načrt gradbeništva 289-CES

Načrt elektrovodov 6398/2024

Načrt cestne razsvetljave 6399/2024

Načrt TK vodov 6400/2024

Geodetski načrt GEO-434-2024

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Katastrski elaborat 289-KAT

Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje 

emisij trdih delcev z gradbišča
289-EMS

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 289-GZO

Predračunski elaborat 289-SPP

Elaborat dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije
289-VOK

Varnostni načrt 2455-VN/24

Hidravlična hidrološka študija 289-HHŠ

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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VSEBINA NAČRTA 

PZI  
Št. projekta: 289 
Št. načrta: 289-CES  
 
0-Zbirni načrt 
0/2 Zbirni načrt gradbeništva  
 
Zvezek 1: 
S  SPLOŠNI DEL 
 
S.1.1  Naslovna stran 
S.1.2  Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A) 
S.2  Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B) 
S.3.1  Kazalo vsebine projekta 
S.3.2  Vsebina načrta 
S.4  Projektna naloga 
S.5.A  Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A) 
S.5.B  Podatki o objektih (Priloga 4B) 
S.5.C  Podatki o zemljiščih (Priloga 4C) 
S.5.1  Izjava projektanta in vodje projektiranja (Priloga 2B) 
S.5.2  Prejeti projektni pogoji 
S.5.3  Prejeta mnenja in soglasja 
S.6.0  Dokumentacija o recenziji 
 
T  TEHNIČNI DEL 
 
T.1   Tehnični opisi in izračuni 
T.1.1  Tehnično poročilo 
T.1.2  Hidravlično poročilo 
 
T.2.  Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 
T.2.1  Projektantski popis s predizmerami 
 
Zvezek 2: 
G  Risbe / Grafični prikazi 
G.101  Pregledna situacija    M 1:2000 list 1 
G.102.1 Gradbena situacija    M 1:500 list 2.1 
G.102.2 Gradbena situacija meteorne kanalizacije M 1:500 list 2.2 
G.102.3 Gradbena situacija vodovoda   M 1:250 list 2.3 
G.103.1-2 Prometna situacija    M 1:500 list 3.1-2 
P.103.1-2 Tabelarični prikaz prometne opreme in signalizacije 
G.103.3 Situacija taktilnih oznak   M 1:100 list 4 
G.104  Zbirna situacija komunalnih napeljav  M 1:500 list 5 
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G.106.1-2 Zakoličbena situacija    M 1:250 list 6.1-2 
P.106  Zakoličbene točke 
G.120.1 Situacija jarkov in prepustov   M 1:500 list 7.1 
G.120.2  Situacija prispevnih površin   M 1:500 list 7.2 
G.122.1-6 Situacija horizontalne preglednosti  M 1:500 list 8.1-6 
G.123.1-2 Situacija prevoznosti    M 1:500 list 9.1.2 
G.131.1-2 Normalni prečni prerezi   M 1:50  list 10.1-2 
G.132.1-3 Prečni prerezi     M 1:100 list 11.1-3 
G.142.1 Vzdolžni prerez    M 1:1000/100 list 12.1 
G.142.2 Vzdolžni prerez meteorne kanalizacije M 1:500/100 list 12.2 
G.142.3 Vzdolžni profil vodovoda   M 1:500/100 list 12.3 
G.151  Detajli 
G.155  Montažna shema vodovoda 
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S.4 PROJEKTNA NALOGA 
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S.5.A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4A)



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi 

naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež 

od km 3.202,35 do km F1773.485,21, skozi strjen del naselja Stara 

vas

kratek opis gradnje
Dograditev pločnika in izgradnja avtobusnih postajališč skozi 

naselje Stara vas pri Bizejskem ob R1-219/1242

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen

klasifikacija objekta po CC-SI

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine 

Brežice (uradno prečiščeno besedilo - UPB).

EUP SVA-03, SVA-04, PREN-04, PREN-05

namenska raba CU, SK, K1

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

RIBIŠKI OKOLIŠ
MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 

RIBIŠKEGA OKOLIŠA

DRUGO (NAVEDI) MNENJE

DRUGO (NAVEDI) MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGA MNENJA
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S.5.B PODATKI O OBJEKTIH (PRILOGA 4B)



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje rekonstrukcija (VDJK)

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina /

širina Pločnik širine 1,50 m

globina Izkop do cca. 1,10 m

dolžina cca 290 m

nosilni razpon /

bruto tlorisna površina /

bruto prostornina /

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) /

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba drugih pravil

druge tehnične smernice

•Zakon o cestah

•Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

•Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

•Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

•Pravilnik o projektiranju cest 

•Pravilnik o kolesarskih površinah

•Pravilnik o avtobusnih postajališčih-2

•Tehnične specifikacije za javne ceste:

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

•Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov

Pri pripravi tehnične dokumentacije so bili uporabljeni naslednji 

pravilniki:

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

21112 Regionalne ceste

Dograditev pločnika in izgradnja avtobusnih postajališč

Dograditev pločnika in izgradnja avtobusnih postajališč skozi 

naselje Stara vas pri Bizejskem ob R1-219/1242

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 

komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.
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S.5.C PODATKI O ZEMLJIŠČIH (PRILOGA 4C) 
 
 



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

Stara vas

po potrebi dodati vrstice

1038/4, 1626, 1618/2, 1019/1, 1023/2, 1520/3, 1522/9, 1038/5, 1023/3, 1038/6, 1628, 1618/4, 9940, 1579/2, 

1579/1, 1618/3, 1520/4, 1625, 1023/4, 1038/7, 1591/6, 1522/10, 1043/4, 1043/5, 1509/6, 1517/11, 1517/8, 

1517/9, 1519/4, 1509/4



predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA (PRILOGA 2B)



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 289

datum izdelave december 2024, dop. po recenziji avgust 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka IZS G-2606

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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S.5.2 PREJETI PROJEKTNI POGOJI
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. 
RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24 - v nadaljevanju 
SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 20. 12. 
2024 izdaja

PROINFRA inženirski biro d.o.o.
GOSPOSVETSKA CESTA 84
2000 MARIBOR

PROJEKTNE POGOJE št. 1524031

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: PZI, št. 289
Izdelovalec projekta: PROINFRA inženirski biro d.o.o., GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
Investitor: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE
Objekt: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri 
Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del 
naselja Stara vas

Katastrska občina Parcelne številke

1272 - STARA VAS Po projektu

Pogoje dajemo na podlagi priložene situacije. V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost 
projektnih pogojev.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov 
izpolniti pogoje za začetek gradnje.

V projektno dokumentacijo PZI je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. 
si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d.

Podatke elektro vodov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Celje, d.d. si lahko pridobite v 
elektronski obliki pri g. Gabrič Robertu, robert.gabrič@elektro-celje.si pri katerem boste dorekli 
format želenih podatkov.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav.
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Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih 
zaščit) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti 
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi.

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za 
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala 
na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
 Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU 
IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

Križanje TK kabla z elektroenergetskimi zemeljskimi kabli je potrebno izvesti pod kotom 90 
stopinj, nikakor pa ne manjšim od 45 stopinj z navpičnim razmikom 30 cm za elektroenergetske 
kable 1 kV in 50 cm za elektroenergetske kable 1-35 kV. V kolikor prej navedenega razmika ni 
mogoče doseči se kabli na mestu križanja ločijo z materiali, odpornimi na termične vplive in z 
uvleko v zaščitne cevi pod pogojem, da čisti razmik ni manjši od 30 cm. Dolžina zaščitnih cevi, 
polcevi ali ščitnikov ne sme biti krajša od 1 m z obeh strani križanja. Zaščitne cevi za 
elektroenergetske kable morajo biti iz dobro prevodnega materiala (jeklene) in za TK kable iz 
neprevodnega materiala (betonske ali plastične).

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka TK 
kabla z obstoječim el. zemeljskim kablom.

Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar.

Pri paralelnem poteku mora znašati oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla 
napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoče doseči 
omenjene oddaljenosti, se na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti 
pregrada iz termično odpornega materiala. Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 
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"Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 
vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti.

Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način:

 križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija 
poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti 
v EPC cev preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako 
stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati 
minimalno 0,3 m,

 v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede 
mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega 
betona,

 v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede 
dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti 
suhega betona,

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka 
kanalizacije z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Študijo, št.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar.

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d. 
najkasneje na dan tehničnega pregleda.

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

Pri križanju in približevanju TK kabla k obstoječim SN in NN nadzemnim elektroenergetskim 
vodom je traso TK kabla potrebno načrtovati tako, da bo skrajni rob TK kabla odmaknjen od 
katerega koli stojnega mesta SN in NN nadzemnega elektroenergetskega omrežja minimalno 
2 m.

Prav tako je deponiranje materiala pod vodniki nadzemnega elektroenergetskega omrežja, 
kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine terena napram električnih vodnikov, 
nedopustno. Isto velja za deponiranje materiala v bližini stojnih mest SN in NN nadzemnih 
vodov.

Pri paralelnem poteku mora znašati oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla 
napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoče doseči 
omenjene oddaljenosti, se na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti 
pregrada iz termično odpornega materiala. Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 
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"Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Vsi stroški ureditve križanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi 
kabli bremenijo investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. členom Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v zvezi z križanjem in 
izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z električnimi kabli bo izvajalo Elektro Celje, 
d.d.
Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d. 
najkasneje na dan tehničnega pregleda.

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del 
pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, 
kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 
št. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega 
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih 
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz 
varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. 
členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010).

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Celje, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov 
in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega 
predstavnika Elektro Celje, d.d.

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega 
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno 
pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih 
vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa 
novih elektroenergetskih vodov.

V navezavi na prej navedeno si Elektro Celje, d.d. pridržuje pravico še na samem terenu ob 
izvajanju del predpisati dodatne pogoje v kolikor bi se to pokazalo za potrebno.
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Na podlagi predmetnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d., pridobiti mnenje k 
projektu.

IV. OSTALI POGOJI

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih 
zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti 
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi.
Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, 
investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje 
elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne 
služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško 
knjigo.
Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki 
jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije 
investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov 
izpolniti pogoje za začetek gradnje.

Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi 
pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske 
pravice pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo 
navedeno, da ima Elektro Celje d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in 
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

Celje, 31. 1. 2025

Pripravil/-a:
Aleš Mlinarič, dipl. inž. energetike 

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

        LokacijaDigitalnegaPodpisa

Poslano:
- sonja.korez@proinfra.si
- Arhiv (Nadzorništvo Bistrica)

Priloge: 
- Situacija NN vodov in naprav; M 1:500
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OeCll.lSKA UPRAVA

Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske
iavne sluibe

Cesta prvih borcev 18
p.p.132

ezso ene2rce

Telefon: 07 6205541
Telefax: 07 4990052

E-poSta: obcina.brezice@brezice.si
wwwbrezice.si

Stevilka: 3502-568t2024
Datum: 14.1.2024
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Obdina BreZice izdaja na podlagi 43. 6lena Gradbenega zakona (Uradni list RS,5t. 199/21,
1ost22 - zzNSPP, ruzs - zuNpEovE , gstzg - ztuopip, 121t23 - skt. US, 1g1tz3 - zoRzFS,
133123 in85124 - ZAID-A, v nadaljevaryu GZ-1), 31., 109, 110, 111. elena Zakona o cestah
(Uradni list RS, 3t. 132122, 140122 - ZSDH-1A,29123 in78123 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIIJOPZP,
131123 - ZORZFS, v nadaljevanju ZCes-2), 22. in 24. dlen Odloka o obdinskih cestah v Obdini
BreZice (Uradni list RS, 3t. 107120 in 31121), 12. 6lena Odloka o javni razsvetljavi v Obdini BreZice
(Uradni list RS, 5t.: 36/08, 76115, 199120 in 31121) ter na vlogo ObEine Breiice, Cesta pruih
borcev 18,8250 BreZice, zanjo po pooblastilu Proinfra d.o.o., Gosposvetska cesta 84,2000
Maribor, naslednje

MNENJE

1 Ob6ini BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, se za profektno dokumentacijo
rekonstrukcija "Sprememba in novelacija PZI izgradrya ploenika Stara vas, skozi naselje
Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-21911242 Bizeljsko - CateZ od km 3.202,35 do km
3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas", PZI 289, izdelal decembra 2024, Proinfra
d.o.o., Gosposvetska cesta 84,2000 Maribor, za gradnjo na nepremidninah s parc. St.
70.3il4, 1626, 161912, 101911,102312 , 152013, 152219,1038/5, 102313,1038/6, 1629,
161814,9940, 157912, 157911, 1619/3, 152014, 1625, 102314, 103917,1591/6, 1522110,
104314, 104315,1509/6, 1517111, 151718, 151719, 151914, 150914, vse k.o. 1272 Stara
vas, izda pozitivno mnenje.

lnvestitor je dolZan prideti z gradnjo predmetnega objekta v roku dveh let od izdaje tega
mnenja, do vkljudno 14. 1. 2027, v nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanega
mnenja, investitorka pa si ga je dolZna ponovno pridobiti.

V skladu s 44. dlenom GZ-1 mnenjedajalci za pripravo in izdajo mnenj niso upraviCeni do
pladila taks, povradila stro5kov in drugih pladil.

Obrazloiitev:

Obdina BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, zanjo po pooblastilu Proinfra d.o.o.,
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, je podala vlogo Obdini BreZice, OKIGJS, za izdajo
MNENJA k projektni dokumentaciji - "Sprememba in novelacija PZl izgradnla plodnika Stara
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-21911242 Bizeljsko - CateZ od km 3.202,35
do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas", PZl2Sg,izdelal decembra 2024,Proinfra
d.o.o., Gosposvetska cesta 84,2000 Maribor, za gradnjo na nepremidninah s parc.5t. 1038/4,
1626, 161812, 101911,102312,152013, 152219, 1039/5, 102313,1039/6, 1628, 161g14,gg4o,
157912,157911, 1618/3, 152014,1625,102314,103917,1591/6, 1522110,104314,104315,1509/6,
1517111, 151718, 151719, 151914, 150914, vse k.o. 1272 Stara vas. Vlogije bil priloZen izvledek
projektne dokumentacije in pooblastilo investitorja.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavitev kakr5nih koli objektov in naprav v
varovalnem pasu obdinske ceste je dovoljena le s soglasjem/mnenjem pristojnega organa (1 1 1.

2

3.

1



6len ZCes-2 ter druge todke 22. 6lena Odloka o ob6inskih cestah v Obdini Bre2ice). Varovalni
pas, ki se meriod zunanjega roba cestnega zemlji5da, na vsako stran obdinske ceste, je Sirok pri
nekategorizirani cesti 2 m, javni cesti 5 m na lokalni cesti pa 10 m. Stranka je dolZna skrbeti za
nemoteno delovanje odtodnega sistema javne ceste na obmodju prikljudka in ga redno vzdrZevati
ter upo6tevati ostale dolodbe podanega mnenja.

Na podlagi 12. 6lena Odloka o javni razsvetljavi v Obdini Bre2ice (Uradni list RS, 5t, 36/08, 76115,
199120 in 31121) je za posege v objekte, naprave in opremo gospodarske javne infrastrukture
javne sluZbe ter njihov varovalni pas, potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Po posegu
je potrebno vrniti infrastrukturo v prvotno stanje. Kolikor po pozivu prvotno stanje nivzpostavljeno,
ga vzpostavi Ob6ina Bre2ice na stro5ke imetnika dovoljenja.

Ce mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo p@ektnih in drugih pogojev ugotovi, da je
nameravana gradnja na podlagi predpisov iz njegove pristojnosti sprejemljiva in da projektni in
drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdalo projektnih pogojev Steje kot zahteva za izdalo
mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se z nameravano gradnjo strinja.

V skladu s 44. dlenom GZ-1 mnenjedajalci za pripravo in izdajo mnenj niso upravideni do pla6ila
taks, povradila stro5kov in drugih pla6il.

Postopek vodila:
Mateja Tom5e
Vi5ja svetovalka

Vroditi: Proinfra d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

2

David Flajnik
Vodja oddelka

oBetNA BREZTcE

Sr. dok.: 3502-0568/2024 - 2
Podpisnik DAVIo FWNIK

lrdaiatelj: Rcpublika g@enija, SIGEN-CI G2

51. pdrdia: 603930{20000(m5/285Efl Vouavnct 0.032029
D6tm in um:15.0U025 ?.{8 Dokumnt io sloktronsko podpisn.



Zavod za varsWo kulturne dedi5dine Slovenije
Sluiba za kulturno dedi5dino
ObmoCna enota Novo mesto

015712

Stevilka:
Datum:

35105-0565/zoz4/z
6.r. zoz5

j li ,.. ,,

arU

Tavod za varstvo lulturne dedi5dine Slovenije (v nadaljevanju: Z\IKDS), Obmodna enota
Novo mesto, Skalickega ulica r, 8ooo Novo mesto, izdaja na podlagi r. toCke pruega odstavka
rz9. dlena Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list R.S, 3t. z4/o6 - uradno
prediSdeno besedilo, ro5/o6 - ZUS-u, 126/07,65/o8,8/ro,8z/tg, LZS/2o - ZIUOPDVE in
S/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) o zahtevi stranke Obiine BreZice, Cesta prvih borcev t8,
8z5o BreZice, ki jo zastopa Proinfra d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2ooo Maribor, v zadevi
izdaje kulturnovarstvenega soglasja, naslednji

SKLEP

Vloga ObCine Brelice, Cesta pnrih borcev 18, 8z5o BreZice, ki jo zastopa Proinfra d.o.o.,
Gosposvetska cesta 84, zooo Maribor, za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja na PZI 5t.
projekta 289 - izgradnja plodnika Stara vas (Predvidena sprememba in novelacija PZ
izgradnja plodnika Stara vas) skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem ob Rr-zr9/rz4z Bizeljsko
- Catei, od km g.2o2,g5 do km 9.485,2L, skozi strjen del naselja Stara vas, se zavilie.

ObrazloZitev:

afKDS, Obmodna enota Novo mesto, je dne 2o.. L2. zoz4 prejel vlogo stranke Obdine
BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8z5o BreZice za rzdajo soglasja za
izgradnjo plodnika Stara vas pri Bizeljskem ob Rr-zt9/tz4z Bizeljsko -
3.202,35 do km 9.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas.

od km

V skladu z 28. dlenom Zakona o varstvu kulturne dedi5dine (Uradni list RS, 5t. 16/o8,
rzg/o8,8/u - ORZ/KDg9,gof tz,trtf tg,9z/:.6,zt/r8 - ZNOrg in78/23 - ZLINPEOVE) je
potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje in predhodne kulturnovarstvene pogoje za
posege v kulturni spomenik, posege v vplivno obmodje kulturnega spomenika, de to doloia
akt o razglasitvi, posege v registrirano nepremidno dedi5dino ali enoto urejanja prostora, de
to doloda prostorski akt in za raziskavo dedi5dine, ki ni arheolo5ka ostalina.

Nadrtovani poseg stranke ne predstavlja posega v dedi5dino, saj ne zadeva registrirane
kulturne dediSdine oz. kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih obmodij. Najbliija enota
kulturne dediSiine je od mesta posega oddaljena ved kot 7oo metrov. Pridobitev
kulturnorzarstvenih pogojev in kultumovarstvenega soglasja za navedeni posqg
zato ni potnebna. Ker ne gre za uprauro zadevo, je Z\fKDS na podlagi pruega odstavka
rz9. ilena ZUP vlogo stranke zawgel.

POUK O PRAVNEM SREDSTW:

Zoper ta sHep odlodbo je v 15 dneh od dneva wodiwe dovoljena pritoZba, o kateri bo
odlodalo Ministrstvo za kulturo. PritoZba se po5lje po po5ti ali se vloii neposredno ali ustno
na zapisnik naZavod za varstvo kulturne dedi5Eine Slovenije, Obmodna enota Novo mesto,
SkaHCkega ulica t, 8ooo Novo mesto. Steje se, da je pritoZba vloZena pravodasno, de je bila

Skalickega ulica l, SI-8000 Novo mesto, telefon: +986 (o)7 398 15 40, telefaks: +986 (o)Z 3gg lE 90
e-po5ta: tqinistvo.nm@zvkds.si, www.zvkds.si
Registracija: 1 132177 100,SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matidna Stevilka:, 1423215
ID za DDV: SI 4599148, TRR: ouoo-6ogo381oo5



na naslov A/KDS poslana zadnji dan roka s priporodeno po5tno po5iljko. PritoZba je takse
prosta (zz. todka 28. dlena 7-akona o upravnih taksah, Uradni list RS, 5t. ro6/ro - uradno
preii5deno besedilo, t4/t5 - ZUUJFO, 84lr1 - ZZaIP-J, 9z/l.6, go/r8 - ZYZair in r89/zo -
ZFRO).

vodil: Odlodil:
mag. Du5an Stepec
vodja obmodne enote

Mitja

bf"

Vroiiti:
- Investitorju - po poobla5dencu: Proinfra d.o.o., Gospowetska cesta 84, zooo Maribor -
osebno
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si
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PROINFRA inženirski biro d.o.o.
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Številka: 351-120/2024/2
Datum: 27. 12. 2024

Zadeva: Soglasje za PZI Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas
Zveza: vloga z dne 20. 12. 2024

Stranka, PROINFRA inženirski biro d.o.o., Maribor, je po pooblastilu Občine Brežice, ki jo 
zastopa župan Ivan Molan, 20. 12. 2024 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo za izdajo soglasja za PZI (projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje) Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, 
skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do 
km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas, projekt št. 289, december 2024, in navedla, da 
je dokumentacija dostopna na povezavi:
https://proinfra.nc.elasticbox.eu/s/BqyLLtzYRPczSYc.

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ministrstvo ugotavlja:
 Načrtuje se dograditev pločnika in izgradnja avtobusnih postajališč skozi naselje Stara vas 

pri Bizeljskem ob R1-219/1242 na delu zemljišč s parc. št. 1038/4, 1626, 1618/2, 1019/1, 
1023/2, 1520/3, 1522/9, 1038/5, 1023/3, 1038/6, 1628, 1618/4, 9940, 1579/2, 1579/1, 
1618/3, 1520/4, 1625, 1023/4, 1038/7, 1591/6, 1522/10, 1043/4, 1043/5, 1509/6, 1517/11, 
1517/8, 1517/9, 1519/4 in 1509/4, vse v k. o. Stara vas (1272).

 Predvideni posegi se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist in vsi posegi so znotraj 
varovalnega pasu regionalne ceste.

 Klasifikacija objekta po CC-SI je 21112 Regionalne ceste.
 Predmetna zemljišča so v prostorskem planu občine (v nadaljnjem besedilu: OPN) po 

namenski rabi opredeljena kot:
 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti,
 SK – površine podeželskega naselja in
 K1 – najboljša kmetijska zemljišča.

 Po 134. členu (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na kmetijskih 
zemljiščih) OPN so na K1 dopustni objekti in posegi:
Rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste ter objekte, ki 
jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, 
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne 
ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, 
ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.

Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju je treba pri načrtovanem 
posegu upoštevati naslednje pogoje:
 Predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati v sklopu 

predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča in da se proizvodni 
potencial kmetijskih zemljišč ne bo poslabšal (ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo).
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 Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni meri ovira 
kmetijsko proizvodnjo.

 Med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč.
 V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje utrpeli 

ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti.
 Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob 

eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje.
 Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla oziroma 

kmetijska zemljišča in rastline.
 Po končanem posegu je treba kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje.
 V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne posega na 

sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi za preprečitev 
izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča.

 Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo v 
prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v skladu s splošnimi 
pravili obligacijskega prava.

Zgoraj zapisane pogoje ministrstva je treba v celoti upoštevati pri izvedbi PZI Sprememba in 
novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas, 
projekt št. 289, december 2024, ter s tem zagotoviti varstvo kmetijskih zemljišč skladno z 
zakonodajo, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja

sekretar Leon Ravnikar

vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

p.p. Tomaž Primožič

Vročiti po elektronski pošti:
info@proinfra.si
sonja.korez@proinfra.si



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
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Številka: 35623-1191/2024-2550-4 
Datum: 6. 1. 2025  

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) 
v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18,  82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi mnenja 
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 
8000 Novo mesto št. 3562-6443/2024-3 z dne 6. 1. 2025, na zahtevo stranke Občine Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo zastopa podjetje PROINFRA inženirski biro d.o.o., 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, naslednje

N A R A V O V A R S T V E N O     S O G L A S J E

1. Stranki Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, se izda naravovarstveno 
soglasje za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – izgradnjo pločnika Stara vas skozi 
naselje Stara vas pri Bizeljskem ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do 
km 3.485,21 skozi strnjen del naselja Stara vas, na zemljiščih v k.o. 1272 Stara vas, 
občina Brežice, skladno s projektom (PZI) št. 289 iz decembra 2024, ki ga je izdelalo 
podjetje PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor.

2. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje 
dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. 

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 
20. 12. 2024 v pristojno reševanje prejelo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a 
členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 
– odl. US,  8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP 
in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka Občina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice, ki jo zastopa podjetje PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 
84, 2000 Maribor, prosi za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist  - izgradnjo pločnika Stara vas 
skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21 skozi strnjen del naselja Stara vas, na zemljiščih v k.o. 1272 Stara vas, občina Brežice. 
Vlogi je bilo priloženo pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 5. 6. 2024, izjava odgovornega 
vodje projekta, da se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez gradbenega 
dovoljenja, seznam zemljišč vključno z navedbo katastrske občine in projekt (PZI) št. 289 iz 
decembra 2024, ki ga je izdelalo podjetje PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 
84, 2000 Maribor.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi 
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in 
pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih 

V zvezi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na 
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 
105/22 – ZZNŠPP in 133/23: v nadaljevanju: GZ-1) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v 
skladu z določili 105. in 105a. člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtim odstavkom 105. 
člena ZON pristojno ministrstvo. 

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in 
naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ-1 in 
podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo 
sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom 
ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v 
naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 
105.a člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33.a členu ZON je med 
drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega 
stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih 
varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti 
posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105.a členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg 
v naravo, je nična, če se izda v nasprotju s predhodno navedenim. 

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 
53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, 
kjer se izvaja presoja sprejemljivosti, zavarovana območja, posebna varstvena območja in 
potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, 
ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da želi stranka na obravnavanih zemljiščih v okviru 
vzdrževalnih del v javno korist v varovalnem pasu ceste zgraditi pločnik Stara vas skozi naselje 
Stara vas pri Bizeljskem, ob regionalni cesti R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do 
km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas. Širina pločnika znaša 1,50 metra. Predmet vloge 
je tudi ureditev para avtobusnih postajališč v naselju. Na avtobusnih postajališčih je predvidena 
izvedba čakališča in postavitev avtobusnih nadstrešnic. Odvodnjavanje cestišča se bo vršilo 
preko muld, požiralnikov in zveznih cevi do iztoka v jarek.

GZ-1 v 5. členu določa, da za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja, je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti 
naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjim naravovarstvenim statusom:
• zavarovanem območju: Kozjanski regijski park, ID 1413 (Zakon o Spominskem parku 

Trebče, Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 110/02 – ZGO-1, 119/02 – 
ZON-A);
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• posebnem ohranitvenem območju Natura 2000: Dobrava – Jovsi, SAC SI SI3000268 
(Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13,  39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo 
izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se lokacija 
nameravanega posega nahaja na zavarovanem območju in na območju Natura 2000, je 
ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje 
naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato 
je dne 23. 12. 2024 pozvalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Novo 
mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju ZRSVN), da pripravi ustrezno 
mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter ga poslal 
ministrstvu z dopisom št. 3562-6443/2024-3 z dne 6. 1. 2025. ZRSVN je v mnenju ocenil vpliv na 
zavarovanem območju: Kozjanski regijski park in območju Natura 2000: Dobrava – Jovsi, kot B 
– nebistven vpliv. 

Po pregledu dokumentacije in pridobljenega strokovnega mnenja ZRSVN ministrstvo pojasnjuje, 
da je poseg predviden znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. Zakon o 
Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 110/02 – 
ZGO-1, 119/02 – ZON-A; v nadaljevanju: Zakon) v 3. členu določa, da se za razvijanje naravnih 
in z delom pridobljenih vrednot ter za ohranitev zgodovinskih izročil v skladu s cilji varstva 
spominskega parka omogoča razvoj le tistih dejavnosti, ki s svojimi posegi v prostor nimajo 
izrazitejših škodljivih vplivov na ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot tega območja. 
Med te dejavnosti spadajo zlasti kmetijstvo, gozdarstvo, kmečki in izletniški turizem, gostinstvo, 
šport in rekreacija, izobraževanje, kultura, osnovna preskrba občanov in malo gospodarstvo. 
Zakon v 8. alineji 7. člena prepoveduje puščati po opravljenih gradbenih delih neutrjene površine 
neozelenjene. Območje Natura 2000 Dobrava - Jovsi obsega gozd Dobravo, poplavne travnike v 
Jovsih ter poplavno ravnico ob reki Sotli do Gregovcev pri Bizeljskem. Za območje je značilna 
velika raznolikost vodnih in obvodnih habitatov, ki so se tu ohranili zaradi specifičnih hidroloških 
razmer in ekstenzivnega kmetijstva. Najbolj ohranjen kompleks močvirnih in poplavnih travnikov 
predstavljajo Jovsi z značilno vegetacijo belih vrb, linijami živih mej in obrežno vegetacijo ob 
posameznih odvodnih jarkih. Nižinski poplavni gozdovi doba in belega gabra v Dobravi so 
ostanek nekdanjih nižinskih poplavnih gozdov ob reki Savi in habitat hroščev (rogača in 
hrastovega kozlička) ter velikega studenčarja. Z obrobjem mokrotnih travišč predstavlja Dobrava 
ekosistem z visoko stopnjo naravne ohranjenosti in pestro sestavo habitatov, ki pogojujejo veliko 
vrstno pestrost. Celoten kompleks je življenjski prostor dvoživk (predvsem urhov in velikega 
pupka), poplavna ravnica ob Sotli želve močvirske sklednice, nižinski ekstenzivni travniki so 
pomembni za močvirskega cekinčka. Na večje potoke znotraj območja je vezan navadni škržek, 
na obrežno zarast pa ozki vrtenec. Poseg se nahaja v conah močvirske sklednice in nižinskega 
urha. Glede na ekološke zahteve navedenih kvalifikacijskih vrst ter glede na cilje varovanih 
območij in način izvedbe načrtovanega posega ugotavljamo, da predmetni poseg ne bo vplival 
na stanje močvirske sklednice in nižinskega urha kot tudi ne na lastnosti, zaradi katerih je območje 
zavarovano, zato sodi v velikostni razred B – nebistven vpliv. Na podlagi 25. člena Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja  
ministrstvo ocenjuje, da poseg z vidika vplivov na zavarovano območje: Kozjanski regijski park in 
območje Natura 2000:  SAC Dobrava - Jovsi sodi v velikostni razred B – nebistven vpliv.

Ministrstvo je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje 
naravovarstvenega soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na 
ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna (ocena B – nebistven vpliv). 
Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ne bo škodljivo vplival na 
varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter da ustreza zahtevam s 
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področja varstva narave. Glede na navedeno je ministrstvo odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka 
odločbe.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se 
poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi 
pravnomočnosti. Glede na navedeno je ministrstvo odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka odločbe. 

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe 
odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede 
stroškov odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona  o upravnih taksah (Uradni list 
RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 
189/20-ZFRO) ne plača. 

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 
ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 
določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker 
ZON možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti 
upravni spor. 

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem 
sodišču ali pošlje po pošti. 

Postopek vodila:
Mojca Holozan
višja svetovalka I

         Mateja Blažič
                                                                                                                    sekretarka

Vročiti:
• PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor – ZUP – navadni e-

predal (sonja.korez@proinfra.si). 

mailto:skrbec.metka@vgp-nm.si
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - 
ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 3. 2. 2025 
izdaja

PROINFRA inženirski biro d.o.o.
GOSPOSVETSKA CESTA 84

2000 MARIBOR

MNENJE K PROJEKTU št. 1524031

K dokumentaciji: PZI, št. 289
Izdelovalec projekta: PROINFRA inženirski biro d.o.o., GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
Za objekt: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri 
Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3485,21, skozi strnjen del 
naselja Stara vas
Investitor: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE

Katastrska občina Parcelne številke

1272 - STARA VAS Po projektu

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so 
upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1524031, izdanih dne 31. 1. 2025

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 25. 3. 2025

Pripravil/-a:
Janez Kuhar

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

        LokacijaDigitalnegaPodpisa

Poslano:
- PROINFRA inženirski biro d.o.o., GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
- Arhiv



!

u Breiice d.o.o.

oB 1-6

IZDAJA 2
stran: V3

lnovatiyna - druibeno odgovorna . okotju prija,na
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T: (07) 52(D 25O F: (07) 6201, 280
info@komunala-b@iae.sl
ww.kffiunala-brezice.si
Matian. 5t.: 60691&5qX)
lD za DDV: S|2U019O6
Regi*rski oG.n: Okrcino sodil& Xrako, 5t. Wis: 201V46676
Transakcijski raiuni:
st56 0237 r2s 9570 Ll - ItSd.d,
5156 $0 m 5298 907-AoP|XO bant d.d.
5156 50@ (m0 0253 114 - Hranilnio LON d,d.

Stevilka:
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07.01.2025

1.

Javno podjetje Komunala Breiice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42,8250 Breiice, izdaja na podlagi f. in 12. Elena
Odloka o gospodarskih javnih sluibah v Obdini Breiice (Ur. list RS, 5t. 60/13 in tO7 l2O), na podlagi 5. dlena Odloka o
ustanovitviJavnega podjetja Komunala BreZice, d.o.o. (Ur. list RS, 5t. 31/21-UPB), na podlagi 6. dlena Gradbenega
zakona (Ur. list RS, 5t. 199/21), na podlagi 30. dlena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Obdini Breiice (Ur. list RS,

it.69/L9,37123) ter na podlagi 15. dlena Odloka o odvajanju in iiSienju komunalne in padavinske odpadne vode v
ObEini BreZi_ce (Ur. list RS, 5t. 69/19), na vlogo pooblaidenca: PROINFRA inienirski-biro d.o.o., Ggsposvetska cesta
84, 2000 Maribor, po pooblastilu investitorjar OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18,8250 Breiice. naslednje

SOGLASJE
upravljavca javneBa vodovoda in javne kanalizacije:

lnvestitorju: OBCINA BREZICE. Cesta prvih borcev 18. 8250 BreZice. se daje soglasje h gradnji objekta
)IZGRADNJA PLoCNIKA SKozl NASEUE STARA vAs NA BIZEUSKEM(, na zemlji5dih na obmoEju na k.o. STARA

VAS, po projektni dokumentaciji PZI 5t. 289, december 2024, projektant PROINFRA inienirski biro d.o.o.,
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, pod naslednjimi pogoji:

VODOVOD:

Predvidena gradnja predmetnega objekta po predloieni projektni dokumentaciji posega v varovalni pas in na

traso obstojeiega orimarnesa iavnesa vodovoda PE o 90 mm (predkanie cesti56a pred HS Stara vas-Bizelisko

v smeri Bizeliskeea), ki ga je pri gradnji potrebno upoStevati in ustrezno za5lititi v skladu z doloiili Odloko o

oskrbi s pitno vodo v Obiini Breiice (Ur. list RS, 5t. 69/19, 3Tl23linTehnitnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo

na obmoEju obiine Breiice (JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019).

Umestitev objekta mora omogoEiti vzdrievanje javnega vodovoda tudi po izgradnji objekta - vodovod mora
potekati tako, da je na vsakem mestu moien dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrievanja (38. dlen

Tehnidnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o.,
december 2019).

Upo5tevati je potrebno naslednje tehnidne zahteve (38., 39. in 33. dlen Tehniinega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo na obmoiju obEine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019):

- minimalne horizontalne odmike od vodovodnih cevovodov:

. objekti (zunanji rob stavbe):2 m odjavnega vodovodnega cevovoda, 1 m od vodovodnega prikljuEka,

' greznice:4 m,
r plinske cisterne: 2 m,
r drevesa:2 m,
. okrasno grmidevje: 1 m,
. fekalna in meSana kanalizacija na manj5i ali enakiglobini:3 m,
. fekalna in meiana kanalizacija na vedji globini: 1,5 m,

' padavinska kanalizac'rja na manj5i ali enaki globini: 1,5 m,
. padavinska kanalizac'rja na veEji globini: 1 m,
. plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na manj5i ali enaki globini: 1 m,
, plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na veEji globini: 1 m,
t toplovod na manjSi ali enakiglobini: 1 m,
r toplovod na veEji globini: 1 m.

2.

3.

ffi
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- minimalne vertikalne odmike pri kriianjih vodovoda z ostalo infrastrukturo (merjeno od medsebojno

najbliijih sten vodovoda in drugih komunalnih naprav):

a. vodovod pod oziroma nad kanalizac'tjo:
. vertikalni odmik je najmanj 0,3 m

(vodovod mora bitivgrajen v za5ditni cevi, ustjizalEitne cevi morata biti odmaknjeniod zunanje stene

cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran),

b. vodovod pod oziroma nad toplovodom:
. vertikalni odmik je najmanj 0,3 m

(vodovod mora bitivgrajen v za5Eitni cevi, ustji zasiitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene
cevi toplovoda najmanj 1 m na vsako stran; v primeru, da poteka vodovod nad toplovodom, mora
biti toplovod toplotno izoliran),

c. vodovod pod oziroma nad plinovodom, PTT, W, signalnimi ali elektro kabli:
. vertikalniodmik je najmanj 0,5 m

(plinovod in vsi kabli morajo biti vgrajeni v zaiEitni cevi in ustrezno signalizirani, ustji za5ditne cevi

morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na vsako stran).

4, Minimalni odmik vodovodnega cevovoda od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov
praviloma ne sme biti manj5i od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima zadetek

30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konda na robu temelja ali objekta, kot 35"
(38. dlen Tehniinega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na obmo6ju obdine Breiice, JP Komunala BreZice d.o.o.,
december 2019).

5. Razdalja med temenom vodovodne cevi in niveleto terena je (20. dlen Tehnidnega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo na obmodju obiine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019):

- v voznih povr5inah min. 1,2 m, maks. 2,0 m,

- v nevoznih povrSinah min. 1,0 m, maks. 2,0 m,
- vodovodni prikljudki 0,8 m, na izpostavljenih legah 1,0 m.

6. Kriianja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno (brez vertikalnih lomov).
Kriianja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot predkanja osi vodovoda in osi druge instalacije med
45 o in 90o, vendar nikakor ne manjii kot 45'(32. 6len Tehnitnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na obmoEju
obiine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019).

7. Predvideti je za5iito vodovodne cevi pod vsemi urejenimi povr5inami (razen pod zelenicami), pod voznimi
povrSinami in v drugih primerih, ko bo dostop oteien ali onemogoden (ograja, oporni zid, 5karpa,..). Material
za5Eitne cevije PVC, PE ali pregibna cev, velikost za5Eitne cevi pa je za prikljuEne cevi do DN 32 (d 40) najmanj
d 90, za prikljuine cevido DN 50 (d 63) pa najmanj d 110 (41. in 93. dlen Tehnidnega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo na obmodju obdine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019).

8. lnvestitor oz. izvajalec del je dolian najmanj 8 dni pred zadetkom gradnje obvestiti upravljavca javnega
' vodovoda- enoto oskrbe s pitno vodo - glede del v zvezi z javnim vodwodom, dogovora o za5Eiti vodovoda

ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del s strani upravljavca javnega vodovoda (87. dlen Tehnifnega
pravilnika o oskrbi s pitno vodo na obmoEju obfine Breiice, JP Komunala BreZice d.o.o., december 2019).

9. Med gradnjo je zagotoviti stabilnost obstojedih vodovodnih cevi. Na mestu predkanja obstojeEega vodovoda
je potrebno gradbeno-zemeljska dela izvajati previdno (predhodni roini odkop, da ne bi priSlo do poSkodbe

vodovoda). Pri zasutju pa je potrebno pazljivo zasipavati in utrjevati material (41. 6len Tehnidnega pravilnika
o oskrbi s pitno vodo na obmodju obEine Breiice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019).

10. ee med gradnjo pride do kakrinihkoli polkodb javnega vodovoda, vsi stro5ki sanac'rje bremenijo izvajalca del
oz. uporabnika. Sanacijo opravijo vodovodni vzdrievalci upravljavca javnega vodovoda (4. todka 42. dlena

Odloka o oskrbi s pitno vodo v Obiini Breiice, Ur. list RS, 5t. 59/19, 37/231.

11. lnvestitor je dolian zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov
sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (vpis objektov novozgrajene oz. rekonstruirane
infrastrukture v uradne evidence). Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur, prikljuEkov ali drugih
delov vodovoda, se obvezno pred zasipom na stroSke investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi,
kriianj, armatur, lokov, prikljuEkov, izriSe shemo vozli5E in izdela elaborat geodetskega nadrta vodovoda ter
izvr5i vnos elaborata v kataster gospodarske javne infrastrukture (108. dlen Tehnidnega pravilnika o oskrbi s

pitno vodo na obmoEju obdine BreZice, JP Komunala Breiice d.o.o., december 2019).
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12, Uposteva se tudi vsa druga dolodila Odloko o oskrbi s pitno vodo v Obtini Breiice (Ur. list RS, 5t. 69/19, 37123)
in Tehnitnego provilniko o oskrbi s pitno vodo na obmoiju obiine Breiice (JP Komunala Breiice d.o.o.,
december 2019).

JAVNA KANALIZACIJA:

Na obmotju predvidene gradnje objekta )IZGRADNJA PLoeNtKA SKozt NASEUE STARA vAS NA BTZEUSKEM< ni
javnega kanalizacijskega omreija. Upo5tevajo se dolodila uredbe o odvajanju in iiiienju komunolne odpadne vode
(Ur. list RS, 5t. 98/15) in doloEila Odloko o odvajonju in iiiienju komunolne in podavinske odpadne vode v Obiini
Breiice (Ur. list RS, 5t. 69/19).

Veljavnost izdanega soglasja it. s-!4512024-20-MS (L86124) z dne 07 .oL.2o25 je 2 (dve) leti od datuma izdaje.

Obrazloiitev:
Vloinik: PROINFRA inienirski biro d.o.o.. Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor. je po pooblastilu investitorja:
OBCINA BREZICE. Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, z vlogo, prejeto dne 20.L2.2024, zaprosil Javno podjetje
Komunala Breiice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Breiice, kot pristojni organ na podroiju upravljanja z javnim
vodovodom in javno kanalizacijo, zaizdajo soglasja h gradnji objekta DIZGRADNJA PLOCN|KA SKOzt NASEUE STARA

VAS NA BIZEUSKEM(, na zemljiSfih na obmodju k.o. STARA VAS.

Vlogi je bilo priloieno:

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor;

Po pregledu vloge in predloZene dokumentacije ter obstojedih evidenc javnega vodovoda in javne kanalizacije je
ugotovljeno, da je dokumentacija za gradnjo izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s podrodja javnega vodovoda in
javne kanalizacije, zato ob upoStevanju v izreku navedenih pogojev ni zadrikov za izdajo pozitivnega soglasja k
predvideni gradnji.

Pri gradnji morata investitor in izvajalec del upoStevati vse v izreku tega soglasja predpisane pogoje, kakor tudi vse
utemeljene zahteve pooblaiienega predstavnika upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije, podane ob
priliki nadzora.

PRAVNI POUK:

Zoper to soglasje je dovoljena pritoiba Zupanu Obiine Breiice, v roku 15 dni od vroditve tega soglasja. Pritoiba se
vloii pisno ali poda ustno na zapisnik pri tukaj5njem organu prve stopnje, ki je soglasje izdal, ali neposredno na
drugostopenjski organ.

Zap.5t.: 786124

Postopek vodil:
Miha P$EN(Nlx

VroEiti:
1. PROINFRA inienirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
2. Spis -tu

Direktor:
Aleksandcr ZUPANCIC

umala
ce d.o"o"
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Dostopovna omreZja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbev5kova ulica 17, 8000 Novo Mesto TelekomSlovenije

0929202501 0900670

PROINFRA INZENIRSKI BIRO D.O.O.
GOSPOSVETSKA CESTA 84

2OOO MARIBOR

Vlagatelj:

lnvestitor:

Objekt:

Lokacija objekta:

k.o.: PO TRASI

Pripravil:
Sre6ko Hudoklin

PROINFRA INZENIRSKI BIRO D.O.O., GOSPOSVETSKA CESTA 84,2OOO MARIBOR
OBEINA BREZIoE, CESTA PRVIH BoRcEV 18,8250 BREZCE
SPREMEMBA IN NOVELACIJA PZI IZGRADNJA PLOENIKA STARAVAS, SKOZI
NASELJE STARA VAS PRI BIZELJSKEM, OB R1-219I1Z4?BIZELJSKO EATEZ OO TUI
3,202,35 DO KM 3.485,21, SKOZI STRNJEN DEL NASELJA STARA VAS
STARA VAS-BIZELJSKO, Obdina: BREZICE

Parc.5t.: PO TRASI

zis:

9/,t

Stevilka:

VaS znak:

Datum:

139760 - NM/1877-SH

289
9.1.2025

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Sloven'rje), izdaja
na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, 5t. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradnilist RS, 3t.130122; v nadaljevanju:ZEKom-Z\. na zahtevo vlagatelja,
naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 5t.: 139760- NM/1877€H

Za projekt 5t.: 289, izdelovalca PROINFRA inZenirski biro d.o.o., za objekt: Sprememba in novelacija PZI
izgradnja plodnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242Bizeljsko eateZ od
km 3.202,35 do km 3.485,21, skozistrnjen delnaselja Stara vas.

Najmanj 20 dni pred pridetkom del, je zaradi to6nega dogovora glede zakolidbe in za5dite elektronsko
komunikacijskega omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolZan obvestiti odgovornega skrbnika Telekoma Slovenije ter mu dostaviti en i,atod PZI z
popisi in izdelanimi detalji kriZanj in vzporednih potekov z TK omre2jem. Obvezna prisotnost na5ega
predstavnika pri izvedbi kriZanja in pred zasutjem kanala nad traso TK kabla. Po kon6ani gradnji nam je
potrebno dostaviti 1 izvod PID ter povabiti na5ega predstavnika na tehnidni pregled objekta.

Mnenje k projektni dokumentacijivelja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Damjan Kra5ovec, tel. : 07 37 3 7 253, e-poSta : damjan. krasovec@telekom.si

Vodja TKO osrednja
Slovenija:
lgor Kern

.. fi8..

i,1rfl14, rs!::i r Siov nila
._-':.j,l, r"ts

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41700 780, www"telekom.si

m
I \-l
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PRILOGA 1OA

MNENJE
TelekomSlovenije

PRISTOJ N EGA M N ENJ EDA"'ALCA

naziv mnenja: Sprememba in novelacija PZI izgradrya plo6nika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri
Bizeljskem, ob R1-219/1242Bizel1sko eale? od km 3.202,35 do km 3.485 ,21, skozi strnjen del naselja
Stara vas

IN/ESTITOR

MNENJEDA'ALEC

navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.d.

naslov

Dostopovna omreZja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbev5kova ulica 17, 8000 Novo Mesto

5t. mnenja 139760 - NM/1877- SH

Datum 9. 01.2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 199121 s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, 31.130122; v nadaljevanju:
ZEKom-2\

postopek vodil
Sredko Hudoklin

podpis 8/r'*

odgovorna oseba mnenjedajalca
lgor Kern

podpis

INVESTITOR 1

ali naziv druZbe

naslov ali poslovni naslov druZbe

CE
PRVIH 18,8250

POOBLASCENEC
podatki se vpi*ejo, kadar je imenovan pooblaiienec

ime in priimek ali naziv druZbe
PROINFRA inZenirski biro d.o.o.

naslov ali poslovni naslov
druZbe

GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2OOO MARIBOR

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Sprememba in novelacija PZI izgradnja plodnika Stara vas, skozi
naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242Bizel1sko eateZ

kratek opis gradnje

od km 3.202,35 km3 .485-21. skozi strnien del naselia Stara vas

ffi



PODATKI O DOKUMENIACIJI

Stevilka projekta 289

datum izdelave 01.12.2024

projektant (naziv druZbe) PROINFRA inZenirski biro d-o-o.

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
se gre za z na

Stevilka porodila

datum izdelave porodila

izdelovalec porodila

MNENJE O SKTADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

PrcdloZena dokumentacija oz. zahteva investb$a

tXI JESKI-ADNAsprcdpisiizpristojnostimnenjedajalca

POGOJIZAPRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogojizaPZl

pogoji za izvEanp gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZIEI/ MNENJA
obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Najmanj 20 dni pred pridetkom del, je zaradi to6nega dogovora
glede zakolidbe in za5dite elektronsko komunikacijskega omre2ja,
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvlalec o tem dolZan obvestiti odgovornega skrbnika
Telekoma Slovenije ter mu dostaviti en izvod PZI z popisi in
izdelanimi detalji kriZanj in vzporednih potekov z TK omreZjem.
Obvezna prisotnost naSega predstavnika pri izvedbi krii:anja in pred
zasutjem kanala nad traso TK kabla. Po kondani gradnji nam je
potrebno dostaviti 1 izvod PID ter povabiti na5ega predstavnika na
tehni6ni pregled objekta.

obrazloZitev mnenja z navedbamistnokomih in pravnihN podlas ie v orilooi

PRILOGA

txl ObrazloZilev

ffi







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO

Sektor za ribištvo

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 25

E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si

        
     



Številka: 350-1/2024/373

Datum:              13. 1. 2025

Zadeva: Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »Sprememba in novelacija 

PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri 

Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 

3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas« s področja ribištva

Podjetje PROINFRA d.o.o. je zaprosilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot 

državnega nosilca urejanja prostora za izdajo soglasja s področja ribištva. Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) za mnenje s področja ribištva 

zaprosi Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS).

ZZRS je dne 10. 1. 2025 podal mnenje za področje ribištva. MKGP soglaša s priloženim 

strokovnim mnenjem s področja ribištva, ki ga je pripravil ZZRS (mnenje št. 4201-91/2024-2 z 

dne 10. 1. 2025).

Pripravila:

Simona Dolinšek                                                                          

višja svetovalka                                                             

                                                                                  Uroš Zgonec

                                                                                   vodja sektorja

                                                                                                       

Priloga:

- Mnenje ZZRS s področja ribištva (št. 4201-91/2024-2 z dne 10. 1. 2025)

Poslati: 

- info@proinfra.si

PROINFRA d.o.o.

Gosposvetska cesta 84

2000 Maribor

info@proinfra.si
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Vodilni nacrt_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 0/2 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-CES 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 

• Navesti izdelovalce vseh sestavnih delov projektne dokumentacije s poimenovanjem 
posameznih načrtov in elaboratov in ne zgolj skupine načrtov. Navesti izdelovalca 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 

 

• Dopolniti prilogo 4A – splošni podatki o gradnji s podatki o vseh mnenjih, ki se pridobijo k 
projektni dokumentaciji. 

 

• Priložiti prilogo 2B – izjavo projektanta in vodje projektiranja. V dokumentaciji je zgolj 
napovedni list. 

 

• Pogrešam projektne pogoje DRSI in pozitivno mnenje DRSV. 
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2. Tehnični del 
 

• Skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 
mora zbirni načrt projektne dokumentacije za izvedbo gradnje vsebovati tudi zbirno 
tehnično poročilo. V prejetem tehničnem poročilu so sicer podani povzetki dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije in hidrološko hidravlične študije ter elektro načrtov, vendar ne 
zbrano, kot zahteva pravilnik. 

 

• Povzetek dimenzioniranja voziščne konstrukcije uskladiti z morebitnimi dopolnitvami in 
popravki navedenega elaborata. 

 

• Povzetek hidrološko hidravlične študije uskladiti z morebitnimi dopolnitvami in popravki 
navedenega elaborata. 

 

• V poglavju 10. Tehnični podatki navesti funkcijo ceste, projektno hitrost ceste in normalni 
prečni profil, ki se uporabi glede na projektno hitrost in prometne obremenitve na cesti. 
Navesti tudi podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem odseku ceste. 

 

• V poglavju 10.5. Horizontalni elementi navesti uporabljene horizontalne elemente cestne 
osi in opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 

 

• V poglavju 10.6. Vertikalni elementi navesti uporabljene vertikalne elemente cestne osi in 
opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 

 

• V poglavju 10.8. Razširitev vozišča navesti katero merodajno vozilo je bilo uporabljeno pri 
izračun razširitev. Zgolj ohranitev obstoječih razširitev namreč ni ustrezno. Pri obstoječem 
stanju je ob vozišču bankina, ki lahko služi vožnji v primeru srečevanja dveh tovornih vozil 
s priklopnikom oz. dveh vlačilcev s polpriklopnikom. Po izgradnji obojestranskega pločnika 
pa bo to onemogočeno. 

 

• V poglavju 14.4.3. Požiralniki odstraniti dikcijo glede linijskih požiralnikov ob pretakalni in 
točilni ploščadi, ki v tem projekti ni predvidena. 

 

• V poglavju 14.4.4. Cevi navesti ustrezen material drenažno kanalizacijskih cevi (PE-HD) 
in obodno togost (4 kN/m2). 

 

• V tehničnem poročilu navesti uporabljene projektno tehnične elemente avtobusnega 
postajališča. 

 

• Skladno s projektno nalogo v točki 5.0 je potrebno v tehničnem poročilu povzeti 
pridobljene projektne pogoje in soglasja ter opisati, kako so se le-ti upoštevali pri izdelavi 
projekta. 

 

• Skladno s projektno nalogo v točki 7.3, poglavje 6 Površine za kolesarje je potrebno v 
tehničnem poročilu opisati, kako je upoštevana državna kolesarska povezava na območju 
obravnave. Skladno s pravilnikom o kolesarskih povezavah leži v koridorju obravnavane 
regionalne ceste državna kolesarska povezava D8 (Dobrovnik-Murska Sobota-Ptuj-
Rogaška Slatina-Podčetrtek-Brežice-Novo mesto-Črnomelj-Metlika). 
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3. Grafični del 
 

a) Gradbena situacija 

• V gradbeni situaciji prikazati elemente cestne osi. 
 

• Ali ni mogoče umestiti pločnika na desni strani med profili 3 in 6 za zagotavljanje 
zveznosti? Posledično bi bilo mogoče prestaviti prehod za pešce iz profila 3 med 
profila 4 in 5 (zmanjšani posegi). 
 

• Na gradbeni situaciji je označenih 5 prečkanj regionalne ceste in eno prečkanje 
skupinskega priključka z meteornimi kanali. Na teh mestih ni označenega rezanja 
in rezkanja asfaltnih plasti za potrebe izvedbe prečkanj. Prav tako v popisu niso 
predvideni podboji pod voziščem. Uskladiti prikaze in korigirati količine rezanja, 
rezkanja in novih asfaltnih plasti in ostalih pripadajočih del v popisu. 
 

• P3-3 m levo in P12-5 levo: Predvidena je izvedba zaključka pločnika za oz. pred 
prehodom za pešce na polni višini. Predlagamo, da se pločnik na polni višini 
zaključi z vsaj enim poševnim robnikom, ki se naveže na obstoječi nivo vozišča. 
Skladno s pravilnikom o cestnih priključkih bi sicer za cesto izven naselja bilo 
potrebno predvideti 3 poševne robnike. 
 

• Cestni priključki preko poglobljenega robnika so predvideni s klančino ob vozišču, 
medtem ko se zaledje pločnika ohranja denivelirano. Zaradi poteka ceste izven 
naselja (kjer je sicer hitrost omejena na 50 km/h pa vendarle), predlagam, da se 
priključki oblikujejo skladno s pravilnikom o cestnih priključkih, kjer je za cesto 
izven naselja predvidena klančina vzdolž pločnika v dolžini 3,0 m, za udobnejšo 
prevoznost pa se pločnik poglobi v celotni širini. Rešitev kot je predvidena je 
ustreznejša za pločnike, po katerih poteka kolesarska povezava, za kar pa pločnik 
širine 1,5 m ni ustrezen. 
 

• Predlagam, da se poglobitev pločnika pri prehodu za pešce v km 3+408 na obeh 
straneh izvede v celotni širini prehoda za pešce, kot je to predvideno pri prehodu 
v km 3+240. 
 

• V gradbeni situaciji označiti območje normalne širine vozišča, območje 
razširjenega vozišča in območja razširjanja oz. zoževanja vozišča. 
 

• V zbirni situaciji komunalnih vodov sta označeni 2 prečkanji regionalne ceste in 2 
prečkanji skupinskih priključkov z vodom cestne razsvetljave. Na teh mestih ni 
označenega rezanja in rezkanja asfaltnih lasti za potrebe izvedbe prečkanj. Ali se 
bodo prečkanja izvedla s podboji ali prekopi? Uskladiti prikaze in korigirati količine 
rezanja, rezkanja in novih asfaltnih plasti in ostalih pripadajočih del v popisu. 
 

• Kotirati je potrebno robne elemente (uvozno izvozni radiji priključkov, elementi 
BUS postajališč,...).  
 
 

b) Gradbena situacija meteorne kanalizacije 

• Upoštevati pripombo recenzijskega poročila hidrološko hidravličnega poročila v 
delu, ki se nanaša na vodno gospodarske ureditve. 
 

• Pogrešam prikaz prečnih sklonov vozišča. 
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Razmisliti o zmanjšanju prečkanj regionalne ceste z meteornimi kanali. Npr. 
prečkanje v P3 + 5 m voditi preko priključnega kraka v obcestni jarek, vodenje 
linijske rešetke v P7 nazaj do jaška med P5 in P6, direktni izpust DK v zaledje 
avtobusnega postajališča v P11,…). 
 
 

c) Prometna situacija 

• Predlagam, da se na vseh skupinskih priključkih, ki se opremijo s prometnim 
znakom PZ-2102, na vozišču označi neprekinjena široka prečna črta 5211 v širini 
30 ali 50 cm. 
 

• Oznake talnih označb naj se dopolnijo (TO 5231; dodati širino prehodov). Dopolni 
naj se oznaka ločilne sredinske črte na priključku P8-4 m (širina in dolžina oznake).  
 
 

d) Situacija jarkov in prepustov 

• Prikazati območja, kjer so tla jarka obložena s segmentnimi muldami in uskladiti z 
opisom v tehničnem poročilu ter prikazom v karakterističnih prečnih profilih. 
 

• Pogrešam prikaz prečnih sklonov vozišča. 
 
 

e) Karakteristični prečni profili 

• Na vseh karakterističnih prečnih profilih prikazati sestav vozišča – vozne pasove, 
robne pasove in razširitve v krivini. 
 

• Skladno s prilogo 1 Pravilnika o delih in opremi vozil – Največje dovoljene mere in 
mase vozil, na vseh karakterističnih prečnih profilih prikazati prometni profil vozil 
višine 4,20 m. 
 

• Zaradi racionalizacije posegov in zmanjšanja obremenjevanja elementov 
meteorne odvodnje, bi veljalo razmisliti o naklonu pločnika stran od vozišča, kjer 
je to možno in smiselno. Prav tako velja za avtobusni postajališči v niši (predvsem 
v profilu P10). 
 
 

f) Prečni prerezi 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati obstoječe oz. predvidene širine vozišča. 
 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati prečne sklone vozišča. 
 

• V prečne prereze vrisati načrtovane komunalne vode – meteorno kanalizacijo in 
cestno razsvetljavo. Vrisati posege v voziščno konstrukcijo zaradi novih 
komunalnih vodov (npr. prerez P4). Kotirati tudi višine nove meteorne kanalizacije 
v prečnih profilih. 
 
 

g) Vzdolžni profil 

• Horizontalni elementi cestne osi so razvidni zgolj iz vzdolžnega profila ceste. za 
potek ceste izven naselja je pri projektni hitrosti večji od 50 km/h nujna uporaba 
prehodnice. 
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• V vzdolžnem profilu naj se prikažejo prečni nagibi vozišča. 
 
 

h) Detajli 

• Na individualne cestne priključke aplicirati detajl cestnega priključka s klančino 
max 12% (detajl G.151.8) ali s poglobitvijo celotnega pločnika (detajl G.151.9). 
 

• Pri detajlu AB parapetnega zidu z ograjo podati izvleček armature na m1. 
 
 

i) Preglednost na priključkih ter na območju avtobusnih postajališč 

• V grafičnih prilogah ni prikazane preglednosti na cestnih priključkih – dodati 
grafični prikaz preveritve preglednosti, skladno s pravilnikom o cestnih priključkih. 
Prikazati tudi preglednost na prehodih za pešce preko GPS skladno s TSPI – 
PGV.03.0320:2023. 
 

• Prav tako ni prikaza preglednosti pri približevanju avtobusnemu postajališču, 
preglednosti voznika avtobusa pri vključevanju na glavno prometno smer ter 
preglednosti za avtobusnim postajališčem, ki se določa in preverja skladno s 
pravilnikom o avtobusnih postajališčih – dodati grafični prikaz preveritve. 
 
 

j) Prevoznost merodajnega vozila 

• V grafičnih prilogah ni prikazane preveritve horizontalne prevoznosti merodajnega 
vozila na glavni prometni smeri, na cestnih priključkih in na avtobusnih 
postajališčih – dodati grafični prikaz preveritve horizontalne prevoznosti z 
dinamičnimi traktrisami. 
 
 

4. Projektantski popis del 
 
Pripombe k projektantskemu popisu del so podane v recenzijskem poročilu skupnega 
projektantskega predračuna projekta. 
 
 
5. Zaključek 

Načrt je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt CR_KONUSEK 
Ljubljana, 15.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/1 NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6398/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. 

 
 
2. Tehnični del 
 

2.1. Poglavje T.1.1.6.5 Kontrola kratkega stika in pregoretja varovalk je potrebno v enačbi 
Ik/Iv ≤ 2,5 obrniti enačaj Ik/Iv ≥ 2,5. 
 

2.2. Poglavje T.1.1.8.2 Križanja kabla s komunalnimi instalacijami se druga tabela nanaša na 
TK oz. KKS kabel. 

 
2.3. Korigirati spodnji sestavek (kandelaber se ne postavi v jarek, povezava na pripravljeno 



 

St ran 2 | 2 

 

uho en vijak, če ni ušesa dva vijaka). 

 
 

2.4. So potrebni na vseh jaških pokrovi 400kN, glede na to, da jih je večina v hodniku za 
pešce. 

 
2.5. Glede na to, da je zelo malo svetilk in je predviden trofazni priklop, bi bilo smiselno za 

razsvetljavo uporabiti samo dve fazi, tretjo fazo pa spremeniti v stalno fazo za napajanje 
pametnega sistema označitve prehoda, oziroma do omarice OJR je cca 20m in se lahko 
od omarice položi dodaten kabel. 

 
2.6. Določena sta svetlobno tehnična razreda P7 in C5. Podati zahteve za ta dva razreda. 

 
2.7. Priložiti svetlobno tehnični izračun. 

 
2.8. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 

km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. V popis dodati količine za 2 prekopa (podboja) ceste. 

 
 
3. Grafični del 

 
3.1. V načrtu temelja se naj korigirajo cevne povezave. Pri vsaki svetilki je kabelski jašek, zato 

je dovolj ena cev med kabelskim jaškom in sidrno ploščo. 
 

3.2. Priložen detajl kabelskega jarka je za traso v hodniku za pešce. Dodati detajl jarka za  
povozne površine. 

 
 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 

 
4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 

predmetni načrt.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt EE vodov_KONUSEK 
Ljubljana, 14.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/2 NAČRT NN OMREŽJA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6399/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. 

 
 
2. Tehnični del 

 
2.1. V tehničnem poročilu je predvideno polaganje rezervne cevi Ф160, v popisu te cevi ni. 

Tudi širina izkopa 40cm je premalo za vzporedno polaganje dveh cevi  Ф160. 
 
3. Grafični del 

 
3.1. Priložiti detajl kabelskega jarka. 
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3.2. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 
km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. Predvidena zaščita obstoječih kablov je čez celotno cestišče. Je potrebna? V 
kolikor je, je potrebno predvideti zapore ceste, odstranitev in ponovno polaganje asfalta. 

 
3.3. V projektnih pogojih Elektra Celje  je zahteva: V projektni dokumentaciji je potrebno 

obdelati detajle križanja in paralelnega poteka kanalizacije z zemeljskim kablom. Med 
profiloma P3 in P4 na levi strani križamo meteorno kanalizacijo. 

 
 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 

 
4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 

predmetni načrt.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt TK vodov_KONUSEK 
Ljubljana, 14.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/3 NAČRT TK OMREŽJA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6400/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. 

 
 
2. Tehnični del 

 
2.1. Je na vseh lokacijah, kjer je predvidena zaščita TK voda le ta v zaščitni cevi? Če ni 

točnega podatka predlagam, da se da v popis nekaj metrov prerezane cevi za zaščito. 
 
3. Grafični del 

 
3.1. Priložiti detajl kabelskega jarka. 
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3.2. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 
km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. Predvidena zaščita obstoječih TK vodov je čez celotno cestišče. Je potrebna? 
V kolikor je, je potrebno predvideti zapore ceste, odstranitev in ponovno polaganje 
asfalta. 

 
3.3. Risbo G.5.1 Križanja komunalnih vodov prilagoditi za TK kabel. 

 
 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 

 
4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 

predmetni načrt.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Geodetski nacrt_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 8/1 GEODETSKI NAČRT 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
GEOINFORMATIKA d.o.o. 
Krempljeva ulica 1a, 2250 Ptuj 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: GEO-434-2024 
Datum projekta: Maj 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
 
1. Splošni del 

 
Območje obdelave: Navesti zemljiške parcele, znotraj katerih je bila skladno s projektno nalogo 
izvedena lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega prikaza, oz. zemljiške parcele, ki so znotraj 
območja obdelave geodetskega načrta – opustiti dikcijo »območje parcel za pločnjika« na 
naslovni strani. 
 
 
2. Tehnični del 

 
Podati obrazložitev, kako je bila upoštevana zahteva projektne naloge v točki 7.2, ki se nanaša 
na izvedbo lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza. 
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3. Grafični del 

 
V glavi grafičnega prikaza navesti zemljiške parcele na območju obdelave in opustiti dikcijo 
»območje parcel za pločnjika«. 
 
 
4. Zaključek 

 
Geodetski načrt je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno 
izvesti nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Kataster_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/2 KATASTRSKI ELABORAT 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-KAT 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 
 
 
2. Tehnični del 

 
Ni pripomb 
 
 
3. Grafični del 

 

• Predlagam, da se iz grafičnega prikaza katastrske situacije odstranijo odvečne vsebine, 
ki so sestavni del gradbene situacije – opisi gradbenih ureditev ipd. Hkrati pa naj bodo na 
katastrski situaciji razvidni novi komunalni vodi. V kolikor kakšen nov komunalni vod sega 
izven območja gradbenega posega, je potrebno prikazati območje trajne služnosti tako na 
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grafiki kot v tabeli parcel. 
 

• Prikaže se naj območje gradbiščne deponije – ali je predvidena znotraj območja 
gradbenega posega ali izven njega? 

 
 
4. Zaključek 

 
Katastrski elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno 
izvesti nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Emisije_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/2 ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN 

ZMANJŠEVANJE EMISIJ TRDIH DELCEV Z GRADBIŠČA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-EMS 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 
 
 
2. Tehnični del 

 

• Prikazati oz. navesti zemljiško parcelo, kjer je predvidena ureditev gradbiščne deponije, 
in kjer bo potrebno še posebej izvajati ukrepe preprečevanja emisij delcev. 

 

• V poglavju 8. navesti zadnje izdaje oz. dopolnitve pravilnikov in zakonodaje. 
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3. Zaključek 

Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Odpadki_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/3 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI 

ODPADKI 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-GZO 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 
 
 
2. Tehnični del 

 

• Navesti lokacijo začasnega skladiščenja odpadkov ob trasi objekta (navedba zemljiške 
parcele). 

 

• Navesti načrte, iz katerih so bili črpani podatki o količinah gradbenih odpadkov. 
 

• V tabeli odpadkov navesti iz katerega načrta izhajajo količine odpadkov. 
 

• Navesti razdaljo do bližnjih zbiralcev odpadkov in na podlagi tega določiti transportno 
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razdaljo za prevoz materiala v projektantskem popisu del s predračunom. 
 
 
3. Zaključek 

 
Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
  

 
 



  

St ran 1 | 2 

 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Predracun_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/4 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-SPP 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 

• Skladno s projektno nalogo, naj se navede datum veljavnosti cen. 
 
 
2. Tehnični del 

 

• 0.2-1-A PREDDELA 
Dodati postavko za zakoličbo karakterističnih točk v situaciji – robovi, poglobljeni robniki, 
ipd. 

 

• 0.2-1-B ZEMELJSKA DELA 
Dodati postavke za transport odpadnega materiala (zemljina, asfalt, beton) na deponijo. 

 

• Skladno z DVK dodati postavko AC 22 base B 50/70 A4 (7 cm) in AC 8 surf B 70/100 A4 
Z3 (3 cm).  
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3. Zaključek 

 
Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. Predračunski elaborat dopolniti 
skladno s pripombami ostalih recenzijskih poročil in spremembami v posameznih načrtih.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Dimenzioniranje VK_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/5 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE 

KONSTRUKCIJE 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
VIALIS Tomaž Zajec s.p. 
Slovenčeva ulica 123, 1000 Ljubljana 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Tomaž Zajec, univ.dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-VOK 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Podpisati naslovne strani s strani vodje projektiranja in odgovorne osebe projektanta. 
 
 
2. Tehnični del 

 

• V točki 2. je navedeno, da je za doseganje vrednosti nosilnost CBR = 15% na planumu 
posteljice potrebno na zelo zaglinjenih kamnitih materialih s CBR = 7% vgraditi 40 cm 
kamnitega materiala zrnavosti do 63 oz. 100 mm. V točki 5.1 pa je nato pri predpostavljeni 
nosilnosti CBR = 6% na planumu posteljice, predvidena kamnita posteljica v debelini 30 
cm – uskladiti dikcije in po potrebi povečati debelino posteljice na 40 cm. 
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• Podobno je tudi v točki 5.2. V tabeli je v tej točki dodatno predvidenih 30 cm posteljice iz 
kamnitega materiala, ki ni opisano v tekstualnem delu. Uskladiti. 

 

• V točki 5.4 je navedeno, da je potrebno vgraditi 50 cm posteljice iz zmrzlinsko odpornega 
materiala. Glede na globino prodiranja mraza bi zadostovalo zgolj 40 cm. Verjetno bi ta 
debelina ustrezala tudi za nosilnost voziščne konstrukcije pločnika, ob upoštevanju, da je 
na vozišču predvidene zgolj 30 cm posteljice. 

 
 
3. Zaključek 

 
Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
  

 
 



  

St ran  1 | 1 

 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Varnostni nacrt_UDOVC 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/6 VARNOSTNI NAČRT 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
AQS d.o.o. 
Meljska cesta 38, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: mag. Darjo Bratoš, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Blaž Udovč, dipl.var.inž. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 2455-VN/24 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
1. Splošni del 

- Ni pripomb 
2. Tehnični del 

Ni pripomb 
3. Grafični del 

Ni pripomb 
4. Zaključek 

Varnostni načrt je primeren za varno izvajanje del na gradbišču. 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Blaž Udovč, dipl.var.inž. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_HH studija_SODNIK 
Ljubljana, 05.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 11/7 HIDRAVLIČNA HIDROLOŠKA ŠTUDIJA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-HHŠ 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb.  
 
2. Tehnični del 

− V poročilu naj se prikaže izračun določitve visokovodnih pretokov vodotokov z navedbo 
uporabljene metodologije, predvsem Q100 (enačbe, opis hidrološkega modela, če je bil 
izdelan).  

 

− V poročilu naj se prikaže izračun dimenzioniranja odprtih strug jarka z navedbo 
uporabljene metodologije (enačbe, opis hidravličnega modela, če je bil izdelan).  

 

 

− V poročilu naj se prikaže izračun prevodnosti prepustov z navedbo uporabljene 
metodologije (enačbe, opis hidravličnega modela, če je bil izdelan). Doda naj se tudi 
izračun za odprt škatlast prepust. 
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− Glede na grafično prilogo ter glede na hidrografijo prikazano v Atlasu voda naj bi se 
Vodotok s pritoki 2 izlival v obstoječi jarek ob cesti med profili 11 in 12. Kakšno je dejansko 
obstoječe stanje? Glede na hidravlične izračune je Q100 Vodotoka s pritoki 2 0,36 m3/s. 
V študiji naj se poda izhodišča za načrtovanje ureditve iztoka.  

 

 
 
3. Grafični del 

 
Ni pripomb. 
 
4. Zaključek 

 
Predmet recenzije je pregled hidrološko hidravlične študije. Kljub temu bi podali dva predloga za 
vodnogospodarske ureditve, ki so prikazane na grafičnih prilogah zbirnega načrta: 
 

- Predviden prepust med profili 5 in 8 naj se v celoti izvede z enakimi elementi, v kombinaciji 
zaprtih škatlastih elementov (kjer je to potrebno) in odprtih škatlastih elementov z rešetko 
(kot je predvideno že trenutno). Združevanje različnih elementov škatlasti prepust + 
betonska cev je lahko problematično zaradi težje izvedbe stikov in je tudi hidravlično manj 
ugodno. 

- Predvidi naj se ureditve na iztoku Vodotoka s pritoki 2 na nov jarek. 
 
Z dopolnjenimi izračuni iz tehničnega dela, ki bodo dokazovali prikazane rezultate bo elaborat 
primeren za nadaljnjo uporabo. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Vodilni nacrt_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 0/2 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-CES 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 

• Navesti izdelovalce vseh sestavnih delov projektne dokumentacije s poimenovanjem 
posameznih načrtov in elaboratov in ne zgolj skupine načrtov. Navesti izdelovalca 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Ob izdelovalcih se bodo navedli načrti 
katere so izdelali, izdelovalec dimenzioniranja voziščna konstrukcije se bo dodal. 

 

• Dopolniti prilogo 4A – splošni podatki o gradnji s podatki o vseh mnenjih, ki se pridobijo k 
projektni dokumentaciji. 
Odgovor projektanta: V prilogi 4A so označena mnenja, ki so se pridobila. V rubriki S.5.3 
so dodana vsa mnenja. 

 

• Priložiti prilogo 2B – izjavo projektanta in vodje projektiranja. V dokumentaciji je zgolj 
napovedni list. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Priloga se bo dodala 
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• Pogrešam projektne pogoje DRSI in pozitivno mnenje DRSV. 
Odgovor projektanta: Mnenje DRSV se bo pridobilo. Projektni pogoji DRSI niso potrebni 
saj je bila izdelana projektna naloga, ki je potrjena s strani DRSI soglasje DRSI pa se izda 
po opravljeni recenziji. 
 

2. Tehnični del 
 

• Skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 
mora zbirni načrt projektne dokumentacije za izvedbo gradnje vsebovati tudi zbirno 
tehnično poročilo. V prejetem tehničnem poročilu so sicer podani povzetki dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije in hidrološko hidravlične študije ter elektro načrtov, vendar ne 
zbrano, kot zahteva pravilnik. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Tehnično poročilo se bo preimenovalo v 
zbirno in dopolnilo z vsebina, kot določa pravilnik. 

 

• Povzetek dimenzioniranja voziščne konstrukcije uskladiti z morebitnimi dopolnitvami in 
popravki navedenega elaborata. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Povzetek se bo ob morebitnih 
spremembah dopolnil. 

 

• Povzetek hidrološko hidravlične študije uskladiti z morebitnimi dopolnitvami in popravki 
navedenega elaborata. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Povzetek se bo ob morebitnih 
spremembah dopolnil. 

 

• V poglavju 10. Tehnični podatki navesti funkcijo ceste, projektno hitrost ceste in normalni 
prečni profil, ki se uporabi glede na projektno hitrost in prometne obremenitve na cesti. 
Navesti tudi podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem odseku ceste. 
Odgovor projektanta: Pripomba se delno upošteva.  Navedle so bo funkcija ceste ter 
prometne obremenitve glede na najbližji števec prometa. Projektna hitrost je ne 
relevantna, saj cesta ni predmet rekonstrukcije. Predmet je samo dograditev pločnika ob 
obstoječi cesti. 

 

• V poglavju 10.5. Horizontalni elementi navesti uporabljene horizontalne elemente cestne 
osi in opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet tega 
projekta. Izdelana je delovna os, ki služi prikazovanju stacionaže in sledi obstoječi trasi. 
Opisovanje obstoječih elementov, ceste, ki ni predmet obdelave oz. rekonstrukcije se 
nam ne zdi smiselna in smoterna. 

 

• V poglavju 10.6. Vertikalni elementi navesti uporabljene vertikalne elemente cestne osi in 
opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet tega 
projekta. Izdelana je ¸vzdolžni profil, iz katerega so razvidni vzdolžni elementi in za 
prikazovanje odvodnje….Opisovanje obstoječih elementov, ceste, ki ni predmet 
obdelave oz. rekonstrukcije se nam ne zdi smiselna in smoterna. 
 

• V poglavju 10.8. Razširitev vozišča navesti katero merodajno vozilo je bilo uporabljeno pri 
izračun razširitev. Zgolj ohranitev obstoječih razširitev namreč ni ustrezno. Pri obstoječem 
stanju je ob vozišču bankina, ki lahko služi vožnji v primeru srečevanja dveh tovornih vozil 
s priklopnikom oz. dveh vlačilcev s polpriklopnikom. Po izgradnji obojestranskega pločnika 
pa bo to onemogočeno. 
Odgovor projektanta: Preverjena je bila prevoznost za srečevanje dveh vlačilcev. 
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Situacija se bo dodala. 
 

• V poglavju 14.4.3. Požiralniki odstraniti dikcijo glede linijskih požiralnikov ob pretakalni in 
točilni ploščadi, ki v tem projekti ni predvidena. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dikcija se bo odstranila. 
 

• V poglavju 14.4.4. Cevi navesti ustrezen material drenažno kanalizacijskih cevi (PE-HD) 
in obodno togost (4 kN/m2). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Drenažne cevi se bodo ustrezno definirale 
(material in obodna togost).  

 

• V tehničnem poročilu navesti uporabljene projektno tehnične elemente avtobusnega 
postajališča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Uporabljeni projektno tehnični elementi 
avtobusnega postajališča se bodo navedli. 

 

• Skladno s projektno nalogo v točki 5.0 je potrebno v tehničnem poročilu povzeti 
pridobljene projektne pogoje in soglasja ter opisati, kako so se le-ti upoštevali pri izdelavi 
projekta. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva: V tehničnem poročilu se bodo povzeli 
projektni pogoji in soglasja, ki so se pridobili ter kako so upoštevani. 

 

• Skladno s projektno nalogo v točki 7.3, poglavje 6 Površine za kolesarje je potrebno v 
tehničnem poročilu opisati, kako je upoštevana državna kolesarska povezava na območju 
obravnave. Skladno s pravilnikom o kolesarskih povezavah leži v koridorju obravnavane 
regionalne ceste državna kolesarska povezava D8 (Dobrovnik-Murska Sobota-Ptuj- 
Rogaška Slatina-Podčetrtek-Brežice-Novo mesto-Črnomelj-Metlika). 
Odgovor projektanta. V tehnično poročilo se bo dodal opis, da na predvidenem odseku 
kolesarji potujejo na vozišču.Umeščanje ločenih kolesarskih površin na ta kratkem 
odseku niti ni smiselno, prav tako prostorske omejitve onemogočajo izvedbo širših 
pločnikov oz. kolesarskih površin.  
 

 

3. Grafični del 
 

a) Gradbena situacija 

• V gradbeni situaciji prikazati elemente cestne osi. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smotrno prikazovati obstoječih elementov ceste. 
Os sledi sredini obstoječe ceste in je namenjena bolj kot ne zaradi prikazovanja 
stacionaže. 

 

• Ali ni mogoče umestiti pločnika na desni strani med profili 3 in 6 za zagotavljanje 
zveznosti? Posledično bi bilo mogoče prestaviti prehod za pešce iz profila 3 med 
profila 4 in 5 (zmanjšani posegi). 
Odgovor projektanta: Na tem delu ni mogoče umestiti pločnika, saj se lastnik ne 
strinja s posegom v njegovo zemljišče. Variante so bile večkrat predstavljene 
tako krajanom kakor predstavnikom Občine Brežice in je trase z njimi usklajena.  

 

• Na gradbeni situaciji je označenih 5 prečkanj regionalne ceste in eno prečkanje 
skupinskega priključka z meteornimi kanali. Na teh mestih ni označenega rezanja 
in rezkanja asfaltnih plasti za potrebe izvedbe prečkanj. Prav tako v popisu niso 
predvideni podboji pod voziščem. Uskladiti prikaze in korigirati količine rezanja, 
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rezkanja in novih asfaltnih plasti in ostalih pripadajočih del v popisu. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

• P3-3 m levo in P12-5 levo: Predvidena je izvedba zaključka pločnika za oz. pred 
prehodom za pešce na polni višini. Predlagamo, da se pločnik na polni višini 
zaključi z vsaj enim poševnim robnikom, ki se naveže na obstoječi nivo vozišča. 
Skladno s pravilnikom o cestnih priključkih bi sicer za cesto izven naselja bilo 
potrebno predvideti 3 poševne robnike. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Ureditev se bo zaključila z enim 
poševnim robnikom na območju P3-3, kjer ni naletna stran, v profili P12-5 pa z 
3m  poševnim robnikom saj gre za naletno stran. 

• Cestni priključki preko poglobljenega robnika so predvideni s klančino ob vozišču, 
medtem ko se zaledje pločnika ohranja denivelirano. Zaradi poteka ceste izven 
naselja (kjer je sicer hitrost omejena na 50 km/h pa vendarle), predlagam, da se 
priključki oblikujejo skladno s pravilnikom o cestnih priključkih, kjer je za cesto 
izven naselja predvidena klančina vzdolž pločnika v dolžini 3,0 m, za udobnejšo 
prevoznost pa se pločnik poglobi v celotni širini. Rešitev kot je predvidena je 
ustreznejša za pločnike, po katerih poteka kolesarska povezava, za kar pa pločnik 
širine 1,5 m ni ustrezen. 
Odgovor projektanta: Predlog se ne upošteva. Menimo, da bi bila takšna ureditev 
zelo neugodna za hojo pešcev. 

 

• Predlagam, da se poglobitev pločnika pri prehodu za pešce v km 3+408 na obeh 
straneh izvede v celotni širini prehoda za pešce, kot je to predvideno pri prehodu 
v km 3+240. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Pred prehodom so priključki lez 
pogreznjen robnik. V tem primeru bi dolžina pogreznjenega robnika bila 
absolutno predolga, kar iz prometno varnostnega vidika ni ustrezno. 

 
 

• V gradbeni situaciji označiti območje normalne širine vozišča, območje 
razširjenega vozišča in območja razširjanja oz. zoževanja vozišča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno prikazovati širin vozišča. Prevoznost 
merodajnega vozila se je preverila in se bo dodala situacija. Normalna širina 
vozišča je razvidna iz NPPja. 

 

• V zbirni situaciji komunalnih vodov sta označeni 2 prečkanji regionalne ceste in 2 
prečkanji skupinskih priključkov z vodom cestne razsvetljave. Na teh mestih ni 
označenega rezanja in rezkanja asfaltnih lasti za potrebe izvedbe prečkanj. Ali se 
bodo prečkanja izvedla s podboji ali prekopi? Uskladiti prikaze in korigirati količine 
rezanja, rezkanja in novih asfaltnih plasti in ostalih pripadajočih del v popisu. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Za potrebe cestne razsvetljave se 
pri prečkanju prometnih površin izvede rezanje asfaltne površine. Navedeno se 
dopiše v tehnično poročilo, prikaže v grafičnem delu ter popisu del. 

• Kotirati je potrebno robne elemente (uvozno izvozni radiji priključkov, elementi 
BUS postajališč,...). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Elementi BUS postajališč se bodo 
prikazali v zakoličbeni situaciji. 
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b) Gradbena situacija meteorne kanalizacije 

• Upoštevati pripombo recenzijskega poročila hidrološko hidravličnega poročila v 
delu, ki se nanaša na vodno gospodarske ureditve. 
Odgovor projektanta: Pripomba se bo upoštevala skladno z recenzijskim 
hidrološko hidravličnim poročilom 

 

• Pogrešam prikaz prečnih sklonov vozišča. 
Odgovor projektanta. Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno prikazovati prečnih sklonov 
obstoječega vozišča. Izdelan je 3D model s pomočjo katerega se je natančno 
določila lokacija požiralnikov. 
 
Razmisliti o zmanjšanju prečkanj regionalne ceste z meteornimi kanali. Npr. 
prečkanje v P3 + 5 m voditi preko priključnega kraka v obcestni jarek, vodenje 
linijske rešetke v P7 nazaj do jaška med P5 in P6, direktni izpust DK v zaledje 
avtobusnega postajališča v P11,…). 
Odgovor projektanta: Vsa prečkanja bomo ponovno preverili in jih probali 
reducirati.  

 
 

c) Prometna situacija 

• Predlagam, da se na vseh skupinskih priključkih, ki se opremijo s prometnim 
znakom PZ-2102, na vozišču označi neprekinjena široka prečna črta 5211 v širini 
30 ali 50 cm. 
Odgovor projektanta: Predlog se ne upošteva. V pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah ni nikjer navedeno, da se lahko riše 
samo neprekinjena široka prečna črta brez sredinske ločilne črte (vsi primeri so 
izrisani s sredinsko ločilno črto). STOP črta ni izrisana na priključkih, saj ni 
možno izvesti sredinske ločilne črte, zaradi značilnosti priključkov. 

 

• Oznake talnih označb naj se dopolnijo (TO 5231; dodati širino prehodov). Dopolni 
naj se oznaka ločilne sredinske črte na priključku P8-4 m (širina in dolžina oznake). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 
d) Situacija jarkov in prepustov 

• Prikazati območja, kjer so tla jarka obložena s segmentnimi muldami in uskladiti z 
opisom v tehničnem poročilu ter prikazom v karakterističnih prečnih profilih. 
Odgovor projektanta: Pripomba se delno upošteva. V grafičnih podlogah je 
prikazano grafično in opisno na mestih, kjer je dno obloženo s segmentno muldo. 
V tehničnem poročilu je v poglavju 10 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV navedeno 
območje uporabe betonske segmentne mulde Od km 3+420 do meje obdelave… 

NPP se bo ustrezno dopolnili.  
 

• Pogrešam prikaz prečnih sklonov vozišča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno prikazovati prečnih sklonov 
obstoječega vozišča. Prečni sklon se vidi iz prečnih prerezov. 

 
e) Karakteristični prečni profili 

• Na vseh karakterističnih prečnih profilih prikazati sestav vozišča – vozne pasove, 
robne pasove in razširitve v krivini. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
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tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno prikazovati širino obstoječih voznih 
pasov, robnih pasov in razširitev. 

 

• Skladno s prilogo 1 Pravilnika o delih in opremi vozil – Največje dovoljene mere in 
mase vozil, na vseh karakterističnih prečnih profilih prikazati prometni profil vozil 
višine 4,20 m. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

• Zaradi racionalizacije posegov in zmanjšanja obremenjevanja elementov 
meteorne odvodnje, bi veljalo razmisliti o naklonu pločnika stran od vozišča, kjer 
je to možno in smiselno. Prav tako velja za avtobusni postajališči v niši (predvsem 
v profilu P10). 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Posegi se z nasprotnim nagibom 
ne bi zmanjšali saj je poseg odvisen od globine predvidenega jarka za pločnikom. 
Posege smo že racionizirali in se lastniki z njimi strinjajo. Nagib avtobusnega 
postajališča proti pločniku je neugodna rešitev saj bi v močnejšem dežju avtobus 
zmočil potnike, ki čakajo na njega. 
 

f) Prečni prerezi 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati obstoječe oz. predvidene širine vozišča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno posebej kotirati širino obstoječega 
vozišča. Širina obstoječe ceste je razvidna iz kotiranj obstoječega terena. 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati prečne sklone vozišča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno posebej kotirati prečne sklone 
obstoječega vozišča. Višina obstoječe ceste je razvidna iz kotiranj obstoječega 
terena. 

• V prečne prereze vrisati načrtovane komunalne vode – meteorno kanalizacijo in 
cestno razsvetljavo. Vrisati posege v voziščno konstrukcijo zaradi novih 
komunalnih vodov (npr. prerez P4). Kotirati tudi višine nove meteorne kanalizacije 
v prečnih profilih. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. V prečne prereze se bo vrisala 
predvidena komunalna infrastruktura. 

 
g) Vzdolžni profil 

• Horizontalni elementi cestne osi so razvidni zgolj iz vzdolžnega profila ceste. za 
potek ceste izven naselja je pri projektni hitrosti večji od 50 km/h nujna uporaba 
prehodnice. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, os se je izdelala po sredini obstoječega vozišča za namen izdelavo 
prečnih prerezov in prikaza stacionaže. 

 

• V vzdolžnem profilu naj se prikažejo prečni nagibi vozišča. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Cesta se ne ureja in ni predmet 
tega projekta, zato se nam ne zdi smiselno prikazovati prečnih nagibov 
obstoječega vozišča.  

 
h) Detajli 
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• Na individualne cestne priključke aplicirati detajl cestnega priključka s klančino 
max 12% (detajl G.151.8) ali s poglobitvijo celotnega pločnika (detajl G.151.9). 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Rampa ob pogreznjenem 
robniku v širini 0,5 m je bila izbrana zaradi ugodnejšega poteka za pešce. 
Celoten pogreznjen robnik ni udoben za hojo, rampa na širini 1,0 m pa ni 
ustrezna saj na pločniku pešcu ostane samo 0,5 m prostora za hojo., kar ni 
ustrezno za gibalno ovirane osebe na invalidskem vozičku, ki potrebujejo širini 
1m. 

 

• Pri detajlu AB parapetnega zidu z ograjo podati izvleček armature na m1. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 

 
i) Preglednost na priključkih ter na območju avtobusnih postajališč 

• V grafičnih prilogah ni prikazane preglednosti na cestnih priključkih – dodati 
grafični prikaz preveritve preglednosti, skladno s pravilnikom o cestnih priključkih. 
Prikazati tudi preglednost na prehodih za pešce preko GPS skladno s TSPI – 
PGV.03.0320:2023. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dodala se bo situacija horizontalne 
preglednosti. 

• Prav tako ni prikaza preglednosti pri približevanju avtobusnemu postajališču, 
preglednosti voznika avtobusa pri vključevanju na glavno prometno smer ter 
preglednosti za avtobusnim postajališčem, ki se določa in preverja skladno s 
pravilnikom o avtobusnih postajališčih – dodati grafični prikaz preveritve. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dodala se bo situacija horizontalne 
preglednosti. 

 
j) Prevoznost merodajnega vozila 

• V grafičnih prilogah ni prikazane preveritve horizontalne prevoznosti merodajnega 
vozila na glavni prometni smeri, na cestnih priključkih in na avtobusnih 
postajališčih – dodati grafični prikaz preveritve horizontalne prevoznosti z 
dinamičnimi traktrisami. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dodala se bo situacija horizontalne 
prevoznosti. 
 

4. Projektantski popis del 
 

Pripombe k projektantskemu popisu del so podane v recenzijskem poročilu skupnega 
projektantskega predračuna projekta. 

 
 

5. Zaključek 
Načrt je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

 

  
Odgovore pripravili: 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
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Uroš Križaj, dipl.inž.grad. 
Boštjan Mohorič 
Marko Bašadur, mag.inž.prom. 
Luka Papa, mag.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt CR_KONUSEK 
Ljubljana, 15.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/1 NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6398/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. Pripomba 

se upošteva, se doda. 
 
 
2. Tehnični del 
 

2.1. Poglavje T.1.1.6.5 Kontrola kratkega stika in pregoretja varovalk je potrebno v enačbi 
Ik/Iv ≤ 2,5 obrniti enačaj Ik/Iv ≥ 2,5. Pripomba se upošteva, se popravi. 
 

2.2. Poglavje T.1.1.8.2 Križanja kabla s komunalnimi instalacijami se druga tabela nanaša na 
TK oz. KKS kabel. Pripomba se upošteva, se preveri. 
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2.3. Korigirati spodnji sestavek (kandelaber se ne postavi v jarek, povezava na pripravljeno 
uho en vijak, če ni ušesa dva vijaka). 

 
 Pripomba se upošteva, se popravi. 
 

2.4. So potrebni na vseh jaških pokrovi 400kN, glede na to, da jih je večina v hodniku za 
pešce. Zaradi uporabe težjih vozil povsod projektiramo uporabo pokrovov takšne 
nosilnosti. 

 
2.5. Glede na to, da je zelo malo svetilk in je predviden trofazni priklop, bi bilo smiselno za 

razsvetljavo uporabiti samo dve fazi, tretjo fazo pa spremeniti v stalno fazo za napajanje 
pametnega sistema označitve prehoda, oziroma do omarice OJR je cca 20m in se lahko 
od omarice položi dodaten kabel. Lahko, pod pogojem, da se poseg lahko izvede izven 
območja obdelave in ob soglasju lastnika tangiranega zemljišča.  

 
2.6. Določena sta svetlobno tehnična razreda P7 in C5. Podati zahteve za ta dva razreda. Za 

razred P7 ni pogovjev, se zapiše v tehnično poročilo, za C5 razred pa so zahteve podane 
v tabeli pred točko T.1.1.5. 

 
2.7. Priložiti svetlobno tehnični izračun. Pripomba se upošteva, je bil narejen in pomotoma 

izpadel iz načrta. 
 

2.8. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 
km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. V popis dodati količine za 2 prekopa (podboja) ceste. Pripomba se upošteva, 
se uredi. 

 
 
3. Grafični del 

 
3.1. V načrtu temelja se naj korigirajo cevne povezave. Pri vsaki svetilki je kabelski jašek, zato 

je dovolj ena cev med kabelskim jaškom in sidrno ploščo. Pripomba se upošteva, se 
uredi. 

 
3.2. Priložen detajl kabelskega jarka je za traso v hodniku za pešce. Dodati detajl jarka za  

povozne površine. Pripomba se upošteva, se uredi. 
 

 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 
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4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 
predmetni načrt.  

 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
  
  

Novo mesto, 06.03.2025 
 
Projektant: 
PI Miha Kokalj, d.i.e. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt EE vodov_KONUSEK 
Ljubljana, 14.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/2 NAČRT NN OMREŽJA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6399/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. Pripomba 

se upošteva, se doda. 
 
 
2. Tehnični del 

 
2.1. V tehničnem poročilu je predvideno polaganje rezervne cevi Ф160, v popisu te cevi ni. 

Tudi širina izkopa 40cm je premalo za vzporedno polaganje dveh cevi  Ф160. Pripomba 
se upošteva, se uredi. 
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3. Grafični del 
 

3.1. Priložiti detajl kabelskega jarka. Pripomba se upošteva, se uredi. 
3.2. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 

km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. Predvidena zaščita obstoječih kablov je čez celotno cestišče. Je potrebna? V 
kolikor je, je potrebno predvideti zapore ceste, odstranitev in ponovno polaganje asfalta. 
Pripomba se upošteva, se preveri. 

 
3.3. V projektnih pogojih Elektra Celje  je zahteva: V projektni dokumentaciji je potrebno 

obdelati detajle križanja in paralelnega poteka kanalizacije z zemeljskim kablom. Med 
profiloma P3 in P4 na levi strani križamo meteorno kanalizacijo. Pripomba se upošteva, 
se uredi. 

 
 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 

 
4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 

predmetni načrt.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
  

Novo mesto, 06.03.2025 
 
Projektant: 
PI Miha Kokalj, d.i.e. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Nacrt TK vodov_KONUSEK 
Ljubljana, 14.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 3/3 NAČRT TK OMREŽJA 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 6400/2024 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
1.1. Navesti kateri predpisi, standardi in zakoni so bili upoštevani pri projektiranju. Pripomba 

se upošteva, se doda. 
 
 
2. Tehnični del 

 
2.1. Je na vseh lokacijah, kjer je predvidena zaščita TK voda le ta v zaščitni cevi? Če ni 

točnega podatka predlagam, da se da v popis nekaj metrov prerezane cevi za zaščito. 
Pripomba se upošteva, se preveri. 
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3. Grafični del 
 

3.1. Priložiti detajl kabelskega jarka. Pripomba se upošteva, se uredi. 
3.2. Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od 

km 3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z 
rezkanjem in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in 
pločnika. Predvidena zaščita obstoječih TK vodov je čez celotno cestišče. Je potrebna? 
V kolikor je, je potrebno predvideti zapore ceste, odstranitev in ponovno polaganje 
asfalta. Pripomba se upošteva, se preveri. 

 
3.3. Risbo G.5.1 Križanja komunalnih vodov prilagoditi za TK kabel. Pripomba se upošteva, 

se uredi. 
 

 
4. Zaključek 

 
4.1. Predlagamo, da projektant pri popravkih tega projekta upošteva v točkah 2.- 4. navedene 

pripombe oziroma odstopanja ustrezno utemelji. Načrt se po dopolnitvi oziroma ustrezni 
obrazložitvi gornjih postavk lahko potrdi. 

 
4.2. Načrt po potrebi dopolniti še s pripombami ostalih recenzentov, če se le te nanašajo na 

predmetni načrt.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Evgen Konušek, univ.dipl.inž.elektr. 
  

Novo mesto, 06.03.2025 
 
Projektant: 
PI Miha Kokalj, d.i.e. 
 



  

St ran 1 | 2 

 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Geodetski nacrt_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Področje recenziranja: 8/1 GEODETSKI NAČRT 
  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
GEOINFORMATIKA d.o.o. 
Krempljeva ulica 1a, 2250 Ptuj 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: GEO-434-2024 
Datum projekta: Maj 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
 
1. Splošni del 

 
Območje obdelave: Navesti zemljiške parcele, znotraj katerih je bila skladno s projektno nalogo 
izvedena lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega prikaza, oz. zemljiške parcele, ki so znotraj 
območja obdelave geodetskega načrta – opustiti dikcijo »območje parcel za pločnjika« na 
naslovni strani. 
 
 
2. Tehnični del 

 
Podati obrazložitev, kako je bila upoštevana zahteva projektne naloge v točki 7.2, ki se nanaša 
na izvedbo lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza. 
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3. Grafični del 

 
V glavi grafičnega prikaza navesti zemljiške parcele na območju obdelave in opustiti dikcijo 
»območje parcel za pločnjika«. 
 
 
4. Zaključek 

 
Geodetski načrt je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno 
izvesti nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Kataster_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 11/2 KATASTRSKI ELABORAT 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-KAT 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 

 
 

2. Tehnični del 
 

Ni pripomb 

 
3. Grafični del 

 

• Predlagam, da se iz grafičnega prikaza katastrske situacije odstranijo odvečne vsebine, 
ki so sestavni del gradbene situacije – opisi gradbenih ureditev ipd. Hkrati pa naj bodo na 
katastrski situaciji razvidni novi komunalni vodi. V kolikor kakšen nov komunalni vod sega 
izven območja gradbenega posega, je potrebno prikazati območje trajne služnosti tako na 
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grafiki kot v tabeli parcel. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Odvečne vsebine se bodo odstranile. 
Predvideni komunalni vodi se bodo dodali. 

 

• Prikaže se naj območje gradbiščne deponije – ali je predvidena znotraj območja 
gradbenega posega ali izven njega? 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Izrisala se bo deponija v skladu z 
varnostnim načrtom. Na območju deponije se bo označila začasna služnost. 

 
 

4. Zaključek 
 

Katastrski elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno 
izvesti nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

 
Odgovore pripravili: 
Uroš Križaj, dipl.inž.grad. 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Emisije_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 11/2 ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN 
ZMANJŠEVANJE EMISIJ TRDIH DELCEV Z GRADBIŠČA 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-EMS 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 

 
 

2. Tehnični del 
 

• Prikazati oz. navesti zemljiško parcelo, kjer je predvidena ureditev gradbiščne deponije, 
in kjer bo potrebno še posebej izvajati ukrepe preprečevanja emisij delcev. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Lokacija deponije se bo navedla v skladu z 
varnostnim načrtom. 

 

• V poglavju 8. navesti zadnje izdaje oz. dopolnitve pravilnikov in zakonodaje. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Navedla se bo aktivna zakonodaja.
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3. Zaključek 

Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

 
Odgovore pripravili: 
Uroš Križaj, dipl.inž.grad. 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Odpadki_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 11/3 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI 
ODPADKI 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-GZO 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 

 
 

2. Tehnični del 
 

• Navesti lokacijo začasnega skladiščenja odpadkov ob trasi objekta (navedba zemljiške 
parcele). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Lokacija deponije se bo navedla v skladu z 
varnostnim načrtom. 
 

• Navesti načrte, iz katerih so bili črpani podatki o količinah gradbenih odpadkov. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Načrti se bodo navedli. 
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• V tabeli odpadkov navesti iz katerega načrta izhajajo količine odpadkov. 
Odgovor projektanta: Pripomba se delno upošteva. V tabeli so navedeni skupni odpadki, 
ki nastanejo zaradi gradnje. V tehnično poročilo se bodo navedli načrti iz katerih so se 
črpali podatki o odpadkih. 

• Navesti razdaljo do bližnjih zbiralcev odpadkov in na podlagi tega določiti transportno 
razdaljo za prevoz materiala v projektantskem popisu del s predračunom. 
Odgovor projektanta: Pripomba se delno upošteva. Navedel se bo najbližji zbiralec 
odpadkov ter razdalja do njega. Razdalji prevozov se v popisu del ne navaja. 

 
3. Zaključek 

 
Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

 
Odgovore pripravili: 
Uroš Križaj, dipl.inž.grad. 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Predracun_KOBE 
Ljubljana, 10.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 11/4 PREDRAČUNSKI ELABORAT 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-SPP 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 

• Skladno s projektno nalogo, naj se navede datum veljavnosti cen. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Datum veljavnosti cen se bo navedel. 

 
2. Tehnični del 

 

• 0.2-1-A PREDDELA 

Dodati postavko za zakoličbo karakterističnih točk v situaciji – robovi, poglobljeni robniki, 
ipd. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Dodala se bo postavka za zakoličbo 
karakterističnih točk. 
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• 0.2-1-B ZEMELJSKA DELA 
Dodati postavke za transport odpadnega materiala (zemljina, asfalt, beton) na deponijo. 
Odgovor projektanta: Pripomba se ne upošteva. Odvoz materiala je vključen v postavki za 
razprostiranje materiala oz. odlaganje. V opombi teh postavk je tudi popisano '' Vključno s 
prevozom na komunalno deponijo in plačilom komunalne takse'' 

 

• Skladno z DVK dodati postavko AC 22 base B 50/70 A4 (7 cm) in AC 8 surf B 70/100 A4 
Z3 (3 cm). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Asfalta se bosta dodala. 
 

 

 
3. Zaključek 

Elaborat je pripravljen skrbno in natančno, vendar je pred njegovo potrditvijo potrebno izvesti 
nekatere popravke in dopolnitve oz. podati ustrezna pojasnila. Predračunski elaborat dopolniti 
skladno s pripombami ostalih recenzijskih poročil in spremembami v posameznih načrtih. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

 
Odgovore pripravili: 
Uroš Križaj, dipl.inž.grad. 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
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RECENZIJSKO POROČILO 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_HH studija_SODNIK 
Ljubljana, 05.02.2025 

 
 
 
 

 

 
 

 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Področje recenziranja: 11/7 HIDRAVLIČNA HIDROLOŠKA ŠTUDIJA 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-HHŠ 
Datum projekta: December 2024 
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 

 

 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 

 
1. Splošni del 

 
Ni pripomb. 

 
2. Tehnični del 

− V poročilu naj se prikaže izračun določitve visokovodnih pretokov vodotokov z navedbo 
uporabljene metodologije, predvsem Q100 (enačbe, opis hidrološkega modela, če je bil 
izdelan). 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Poročilo se bo dopolnilo z navedbo 
metodologije in vseh uporabljenih enačb. Za določitev Q100 ni bil izdelan hidravlični 
model. 
 

 

− V poročilu naj se prikaže izračun dimenzioniranja odprtih strug jarka z navedbo 
uporabljene metodologije (enačbe, opis hidravličnega modela, če je bil izdelan). 

Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Poročilo se bo dopolnilo z navedbo 
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metodologije in vseh uporabljenih enačb. Za dimenzioniranje odprtih strug ni bil izdelan 
hidravlični model. 
 

 

− V poročilu naj se prikaže izračun prevodnosti prepustov z navedbo uporabljene 
metodologije (enačbe, opis hidravličnega modela, če je bil izdelan). Doda naj se tudi 
izračun za odprt škatlast prepust. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. Poročilo se bo dopolnilo z navedbo 
metodologije in vseh uporabljenih enačb. Za dimenzioniranje prepustov ni bil izdelan 
hidravlični model. 
 

 

− Glede na grafično prilogo ter glede na hidrografijo prikazano v Atlasu voda naj bi se 
Vodotok s pritoki 2 izlival v obstoječi jarek ob cesti med profili 11 in 12. Kakšno je dejansko 
obstoječe stanje? Glede na hidravlične izračune je Q100 Vodotoka s pritoki 2 0,36 m3/s. 
V študiji naj se poda izhodišča za načrtovanje ureditve iztoka. 
Odgovor projektanta: Danes je za Vodotok s pritoki 2 izvedena betonska cev premera 
30 cm. (spodnja slika prikazuje obstoječe stanje ) V poročilu se bodo podala izhodišča 
za ureditve iztoka.  
 

 
−  

 

 
3. Grafični del 

 
Ni pripomb. 

4. Zaključek 
 

Predmet recenzije je pregled hidrološko hidravlične študije. Kljub temu bi podali dva predloga za 
vodnogospodarske ureditve, ki so prikazane na grafičnih prilogah zbirnega načrta: 

- Predviden prepust med profili 5 in 8 naj se v celoti izvede z enakimi elementi, v kombinaciji 
zaprtih škatlastih elementov (kjer je to potrebno) in odprtih škatlastih elementov z rešetko 
(kot je predvideno že trenutno). Združevanje različnih elementov škatlasti prepust + 
betonska cev je lahko problematično zaradi težje izvedbe stikov in je tudi hidravlično manj 
ugodno. 
Odgovor projektanta: Predlog se bo preveril in smiselno upošteval.   
 

- Predvidi naj se ureditve na iztoku Vodotoka s pritoki 2 na nov jarek. 
Odgovor projektanta: Pripomba se upošteva. 
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Z dopolnjenimi izračuni iz tehničnega dela, ki bodo dokazovali prikazane rezultate bo elaborat 
primeren za nadaljnjo uporabo. 

 

 
Odgovorni recenzent: 
dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
 

 

 

 

Odgovore pripravili: 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Luka Papa, mag.inž.grad. 

 



ODGOVORI NA RECENZIJSKO POROČILO 
 
 

Lokacija: 
Načrt/elaborat: 
Predmet: 

R1-219/1242 Bizeljsko - Čatež 
Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij 
Odgovori na poročilo o recenzijskem pregledu 

  Stran 1 od 2 

 

 

Odgovori na recenzijsko poročilo št. 246-25_Plocnik Stara vas_Dimenzioniranje 

VK_KOBE o pregledu dokumentacije PZI elaborata dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije v sklopu projektne dokumentacije »Sprememba in novelacija PZI izgradnja 

pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1- 219/1242 Bizeljsko – 

Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas« 

 
 

Cesta: Regionalna cesta R1-219/1242 od km 3,155 do km 3,485 

Vrsta projektne dokumentacije:  PZI 

Številka projekta:  289 

Načrt:  Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij 

Številka elaborata:  289-VOK 

Projektant:  Vialis, Tomaž Zajec, s.p., Ljubljana 

PI: Tomaž Zajec, univ.dipl.inž.grad., IZS PI G-2790 

Datum izdelave proj. dok.:  December 2024 

 

Recenzent:  Jernej Kobe, univ. dipl. inž. grad. 

 
 
 

Na osnovi recenzijskega poročila elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije podajam 

odgovore na pripombe:  
 

Odgovor: pripomba se upošteva; v točki 2 se popravijo napačne navedbe debelin kamnite 

posteljice ter se določijo skladno s publikacijo Gradnja cest Voziščne konstrukcije (dr. 

Janez Žmavc, Ljubljana, 2007). 

 

 

Odgovor: pripomba se upošteva; tekstualni del se uskladi oz. za CBR = 3% na temeljnih 

tleh je potrebno vgraditi 60 cm kamnite posteljice, kot je predvideno v razpredelnici z 

navedbo VK v točki 5.2. 

 



ODGOVORI NA RECENZIJSKO POROČILO 
 
 

Lokacija: 
Načrt/elaborat: 
Predmet: 

R1-219/1242 Bizeljsko - Čatež 
Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij 
Odgovori na poročilo o recenzijskem pregledu 

  Stran 2 od 2 

 

 

 

Odgovor:  v razpredelnici v točki 5.4, kjer so navedene potrebne debeline kamnite 

posteljice, sta različni predvideni debelini in sicer za izvedbo pločnikov na območju 

obstoječih cestnih nasipov, kjer je upoštevana nosilnost na planumu posteljice po GG 

poročilu CBR = 6 % oz. posteljica v debelini 30 cm (enako, kot je upoštevano pri razširitvi 

regionalne ceste, ki se izvede še na območjih obstoječih cestnih nasipov),  in na območju 

izven obstoječih cestnih nasipov, kjer pa je upoštevana slabša nosilnost na raščenih tleh 

CBR = 4 %, kjer pa je potrebna debelina posteljice 50 cm. Z vidika zmrzlinske odpornosti 

VK bi bila potrebna debelina zmrzlinsko odporne kamnite posteljice 40 cm in bi eventualno 

na delu, ki poteka izven obstoječih cestnih nasipov, lahko predvideli 40 cm zmrzlinsko 

odporne posteljice in 10 cm navadne posteljice, vendar pa je debelina 10 cm za izvedbo 

takšne posteljice premajhna (oz. precej pod minimalno tehnološko debelino kamnitega 

materiala zrnavosti 0/63 mm), zato je predvidena celotna debelina posteljice 50 cm iz 

zmrzlinsko odpornega materiala. 

 

 

 

 

 
 
Ljubljana, 17.2.2025                                         
                   Odgovorni izdelovalec: 
             Tomaž Zajec, udig 

Tomaz
New Stamp



  

St ran 1 | 16 

 

Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_PZI_ZAPISNIK 
Ljubljana, 20.03.2025 
 
 
 

ZAPISNIK RECENZIJSKE OBRAVNAVE 
 
 
 
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja 

pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri 
Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež 
od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strjen del 
naselja Stara vas 

  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 

Brežice 
  
Faza: PZI 
  
Številka projekta: 289 
  
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
  
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
  
Vodja recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
  
Tajnik recenzije: Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
  
Odgovorni recenzenti: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
Blaž Udovč, dipl.var.inž. 
dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 

 
 
 
Recenzijska razprava je potekala dne 12.03.2025, ob 10.30 uri, v prostorih Občine Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 
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ODGOVORNI RECENZENTI 
 
Projektno dokumentacijo so pregledali naslednji odgovorni recenzenti: 
 

• Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. – Zbirni načrt gradbeništva, Geodetski načrt, Katastrski 
elaborat, Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij trdih delcev z gradbišča, Načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, Predračunski elaborat in Elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije. 

• Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. – Načrt cestne razsvetljave, Načrt NN omrežja, in Načrt 
TK  vodov. 

• Blaž Udovč, dipl.var.inž. – Varnostni načrt. 

• dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. – Hidravlična hidrološka študija 
 
 

PRISOTNI 
 
 
Na recenzijski razpravi so bili prisotni: 
 

• Mateja Hotko, univ.dipl.inž.grad. – predstavnica investitorja, 

• Ana Balažič – predstavnica DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, 

• Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. – vodja projekta, 

• Boštjan Mohorič – izdelovalec, 

• Uroš Križaj, dipl.inž.grad. – izdelovalec, 

• Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. – vodja recenzije, 

• Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. – odgovorni recenzent, 
 
Odsotnost na recenzijski razpravi so opravičili: 
 

• Gordana Grahek, mag. – predstavnica DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo 
mesto, 

• Tina Damjanovič Pavlin – predstavnica DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo 
mesto, 

• Tomaž Zajec, univ.dipl.inž.grad. – pooblaščeni inženir, 

• Luka Papa, mag.inž.grad. – izdelovalec, 

• Robert Miklič, inž.el. – pooblaščeni inženir, 

• Miha Kokalj, dipl.inž.el. – pooblaščeni inženir, 

• Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod. – pooblaščeni inženir, 

• mag. Darjo Bratoš, dipl.inž.grad. – pooblaščeni inženir, 

• Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. – odgovorni recenzent, 

• Blaž Udovč, dipl.var.inž. – odgovorni recenzent. 

• dr.Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. – odgovorni recenzent. 
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ZAPISNIK 
 
V uvodu je predstavnik projektanta predstavil obravnavano projektno dokumentacijo. Za izdelavo 
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje pločnika v dolžini cca 280 m ob regionalni cesti R1-
219/1242 (Bizeljsko-Čatež) skozi strnjeni del naselja Stara vas, so projektno nalogo pripravili na 
Občini Brežice. Predmet projekta je dograditev pločnika širine 1,5 m, povečini obojestransko, 
izgradnja novega para avtobusnih postajališč, prehodov za pešce in novega jarka po desni strani 
ceste, gledano v smeri stacionaže. Obstoječe vozišče za motorni promet ni predmet 
rekonstrukcije v sklopu te projektne dokumentacije. Predstavnica investitorja Občine Brežice, 
gospa Mateja Hotko je pojasnila, da so za obravnavani odseku že večkrat poskušali najti 
projektne rešitve, ki bi ustrezale prebivalcem in bi bile primerne za pridobitev vseh potrebnih 
pozitivnih mnenj oz. soglasij. Pripravljena projektna rešitev naj bi sedaj ta cilj končno dosegla. 
 
Geološko geomehanske osnove za načrtovanje pločnika, avtobusnih postajališč in pripadajočih 
ureditev so povzete iz predhodno izdelane projektne dokumentacije in niso predmet tega projekta 
oz. recenzijskega pregleda. 
 
Vsi projektanti so predhodno pripravili pisne odgovore in pojasnila na recenzijska poročila, razen 
izdelovalec varnostnega načrta, saj na le-tega s strani odgovornega recenzenta ni bilo pripomb. 
 
Izdelovalec geodetskega načrta in izdelovalec elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
sta do recenzijske razprave tudi že izvedla popravke svojega načrta oz. elaborata. 
 
Po uvodni predstavitvi projektne dokumentacije je v razpravi sledila obravnava pripomb iz 
recenzijskih poročil, predvsem točk, kjer recenzent meni, da prihaja do razhajanj mnenj med 
izdelovalci in odgovornimi recenzenti ter lahko bistveno vplivajo na kakovost izdelanih načrtov in 
v končni fazi izvedenih ureditev. Spodaj so navedeni sklepi recenzijske komisije o točkah, pri 
katerih je bila opravljena diskusija na recenzijski razpravi. 
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ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi so bile s strani predstavnice upravljavca ceste Direkcije RS za 
infrastrukturo, gospe Ane Balažič predstavljene pripombe in predlogi, ki so jih pripravili na DRI, 
upravljanje investicij d.o.o. 
 
Na recenzijski obravnavi so bile tako obravnavane tudi pripombe oz. predlogi s strani DRI d.o.o. 
(g. Matjaž Strajnar), ki so bili nato povzeti v naslednjih točkah: 

• Predlagam označitev naselja med 3,150 (na mestu zdajšnjega PZ 2232-50) in 3,540 
(15 m za desno AP) 
 
Predstavnica Občine Brežice, upravljavca ter projektant in recenzent so se strinjali s 
predlogom. S tem se v smislu prometne ureditve vzpostavi naselje in pravila vožnje v 
naselju. 
 

• Znotraj naselja JVO ni potrebna 
 
Osnovna pripomba se je nanašala na varovanje prepustov z JVO. Z vzpostavitvijo naselja 
in pravil vožnje v naselju postavitev JVO ni potrebna. 
 

• Ali je AP v P10 levo dovolj oddaljeno od obstoječega parkirišča 
Projektant naj preveri ali je podporni zid ob avtobusnem postajališču dovolj odmaknjen 
(varnostna širina) od parkirnih mest gostinskega objekta. 
 

• Dokazati dosežen kriterij pešcev in vozil za upravičenost prehoda za pešce (npr. 
podatki o potnikih na avtobusih, pridobljeni s strani DUJPP), skladno Pravilnikom 
o avtobusnih postajališčih in s točko 7.1 in v povezavi s prvim odstavkom točke 7.3. 
 
Prehodi za pešce so izrecna želja lokalne skupnosti in so ob vzpostavitvi območja naselja 
ter ureditve para avtobusnih postajališč smiselni. 
 

• PZ 2232-5 ni treba ponavljati. Ostrani se obstoječa signalizacija za omejitev hitrosti. 
 
Osnovna pripomba se je nanašala na obstoječe stanje, kjer bi za priključki bilo potrebno 
ponavljati omejitev hitrosti. Ker se vzpostavi naselje, pripomba ni več relevantna, znaki 
postanejo nepotrebni in se tudi obstoječi PZ 2232-5 odstranijo. 
 

• Med robniki zagotoviti dovolj širine vozišča za srečevanje tovornih vozil. 
 
Vsebine te pripombe so zajete v pripombah recenzenta in v s tem povezanih sklepih. 
 

• Glede širine klančine sporočam, da ni obvezna čez celo širino prehoda. 
 
Vsebine te pripombe so zajete v pripombah recenzenta in v s tem povezanih sklepih. 
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Na recenzijski obravnavi so bile obravnavane naslednje pripombe iz recenzijskega poročila: 

• Pogrešam projektne pogoje DRSI in pozitivno mnenje DRSV. 
 

Projektant je pojasnil, da v primeru potrjene projektne naloge s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo navadno ne pridobivajo projektnih pogojev, ker so usmeritve za projektiranje 
že del navedenega. Recenzent je pojasnil, da pripomba izhaja iz običajne vsebine 
projektnih pogojev, kjer so navedeni pogoji izvedbe, ki morajo biti del projektne 
dokumentacije. Predstavnica DRSI se je strinjala, da projektni pogoji niso obvezni. Po 
opravljeni recenziji projektne dokumentacije se bo pridobilo soglasje s strani Direkcije RS 
za infrastrukturo. 
 
Pojasnjeno je bilo tudi, da je pridobivanje pozitivnega mnenja oz. vodnega soglasja s 
strani Direkcije RS za vode v pridobivanju, vendar še nanj še čaka. 
 

• V poglavju 10. Tehnični podatki navesti funkcijo ceste, projektno hitrost ceste in 
normalni prečni profil, ki se uporabi glede na projektno hitrost in prometne 
obremenitve na cesti. Navesti tudi podatke o prometnih obremenitvah na 
obravnavanem odseku ceste. 
 
Projektant je mnenja, da projektna hitrost ni relevantna, saj ceste (vozišče) ni predmet 
rekonstrukcije. Recenzent je pojasnil, da je kljub temu da se vozišče ceste ne rekonstruira, 
potrebno pri dograjevanju ceste s pločnikom in spreminjanju prečnega profila ceste 
upoštevati projektno hitrost ceste, da se lahko ustrezno določijo širine ceste (zadosten 
odmik pločnika od osi ceste) in preveri preglednost na cestnih priključkih ipd. Projektant 
je bil mnenja, da je projektna hitrost enaka omejitvi hitrosti na tem območju, sploh ob 
upoštevanju, da bo po spremenjeni prometni ureditvi obravnavano območje znotraj 
naselja. Recenzent je pojasnil, da to drži glede horizontalnih in vertikalnih elementov osi, 
ki se v tem primeru ohranjajo, ne drži pa glede prečnega profila ceste, ki mora biti usklajen 
s projektno hitrostjo ceste na daljšem območju obdelave, tudi izven naselja. 
 

• V poglavju 10.5. Horizontalni elementi navesti uporabljene horizontalne elemente 
cestne osi in opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 
 
Projektant je mnenja, da prikazovanje elementov cestne osi ni smiselno, saj se cesta 
(vozišče) s projektom ne rekonstruira. Recenzent je pojasnil, da je, kljub temu da se 
cestna os ne bo rekonstruirala, potrebno prikazati obstoječe elemente cestne osi, da je 
razvidno s kakšnim potekom ceste imamo opravka na obravnavani lokaciji, saj iz tega 
sledi tudi kakšne razširitve v krivinah so potrebne. Opredelitev do najmanjših dopustnih in 
dejansko uporabljenih elementov je zahtevana tudi v projektni nalogi. 
 

• V poglavju 10.6. Vertikalni elementi navesti uporabljene vertikalne elemente cestne 
osi in opredelitev glede ustreznosti, skladno s projektno nalogo v točki 7.1. 
 
Projektant je mnenja, da prikazovanje elementov cestne osi ni smiselno, saj se cesta 
(vozišče) s projektom ne rekonstruira. Recenzent je pojasnil, da je, kljub temu da se 
cestna os ne bo rekonstruirala, potrebno prikazati obstoječe elemente cestne osi, da je 
razvidno s kakšnim potekom ceste imamo opravka na obravnavani lokaciji. Iz prikaza 
vzdolžnega profila ceste se lahko črpajo podatki za opredelitev do najmanjših dopustnih 
in dejansko uporabljenih elementov, ki je zahtevana tudi v projektni nalogi. 
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• V poglavju 10.8. Razširitev vozišča navesti katero merodajno vozilo je bilo 
uporabljeno pri izračun razširitev. Zgolj ohranitev obstoječih razširitev namreč ni 
ustrezno. Pri obstoječem stanju je ob vozišču bankina, ki lahko služi vožnji v 
primeru srečevanja dveh tovornih vozil s priklopnikom oz. dveh vlačilcev s 
polpriklopnikom. Po izgradnji obojestranskega pločnika pa bo to onemogočeno. 
 
Projektant je mnenja, da so obstoječe razširitve ceste na obravnavanem območju 
ustrezne, kljub temu da izračun razširitev skladno s pravilnikom o projektiranju cest ni bil 
izveden. To utemeljuje z dejstvom, da je bila preverjena prevoznost pri srečevanju dveh 
vlačilcev s polpriklopnikom z dinamično traktriso, kar se sicer uporablja za krožne krivine 
za radijem do 20 m (24. člen pravilnika). Situacija horizontalne prevoznosti bo dodana 
projektni dokumentaciji, iz katere bo navedeno jasno razvidno. Recenzent je bil mnenja, 
da bi bilo potrebno izvesti še izračun razširitev skladno s pravilnikom in glede na to umestiti 
pločnik ob vozišče, vendar pri tem ne bo vztrajal, če bo iz projektne dokumentacije jasno 
razvidno, da je prevoznost pri uporabljeni projektni hitrosti in merodajnem vozilu 
omogočena (opomba: razširitev v krivini z radijem 70 m znaša za vlačilec s 
polpriklopnikom za 1 vozni pas cca 70 cm, predvidena pa je razširitev cca 70 cm za celotno 
vozišče). 
 

• V gradbeni situaciji prikazati elemente cestne osi. 
 
Projektant je mnenja, da prikazovanje elementov cestne osi ni smiselno, saj se cesta 
(vozišče) s projektom ne rekonstruira. Recenzent je pojasnil, da je, kljub temu da se 
cestna os ne bo rekonstruirala, potrebno prikazati obstoječe elemente cestne osi, da je 
razvidno s kakšnim potekom ceste imamo opravka na obravnavani lokaciji. Opredelitev 
do najmanjših dopustnih in dejansko uporabljenih elementov je zahtevana tudi v projektni 
nalogi. 
 

• Cestni priključki preko poglobljenega robnika so predvideni s klančino ob vozišču, 
medtem ko se zaledje pločnika ohranja denivelirano. Zaradi poteka ceste izven 
naselja (kjer je sicer hitrost omejena na 50 km/h pa vendarle), predlagam, da se 
priključki oblikujejo skladno s pravilnikom o cestnih priključkih, kjer je za cesto 
izven naselja predvidena klančina vzdolž pločnika v dolžini 3,0 m, za udobnejšo 
prevoznost pa se pločnik poglobi v celotni širini. Rešitev kot je predvidena je 
ustreznejša za pločnike, po katerih poteka kolesarska povezava, za kar pa pločnik 
širine 1,5 m ni ustrezen. 
 
Ob vzpostavitvi območja naselja na območju obravnave so klančine dolžine 1 m vzdolž 
vozišča ceste ustrezne. Projektant je mnenja, da je s prometno varnostnega vidika in 
udobja hoje pešcev bolje, da se ob vozišču izvede klančina dolžine 0,5 m, zaledje pločnika 
pa se ohrani denivelirano, s čimer je urejen 1,0 m širok deniveliran pas pločnika na 
območju priključka. Recenzent je opozoril, da takšna klančina (nagib cca 33%) pomeni 
zelo neudobno vožnjo iz vozišča na cestni priključek in obratno, kar bo pomenilo izredno 
nizke hitrosti vozil pri uvažanju in izvažanju iz priključka. Navedeno ima tako lahko zelo 
negativen vpliv na prometno varnost na vozišču (možnost naleta). Projektant pa je 
izpostavil, da je izbrana rešitev boljša z vidika varnosti in udobja pešcev. Recenzent je 
predlagal, da se na območju priključkov klančina med voziščem in zaledjem pločnika 
izvede v celotni širini pločnika (dolžina cca 1,5 m, nagib cca 10%), kar bi bil kompromis 
med udobjem in varnostjo tako pešcev kot tudi vozil. Projektant bo zadevo še enkrat 
pregledal in se do nje dokončno opredelil ter pripravil končno rešitev ureditve priključkov 
preko pločnika. 
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• Predlagam, da se poglobitev pločnika pri prehodu za pešce v km 3+408 na obeh 
straneh izvede v celotni širini prehoda za pešce, kot je to predvideno pri prehodu v 
km 3+240. 
 
Projektant je pojasnil, da se poglobitev na celotni širini ni izvedla, zaradi bližine 
sosednjega priključka, kar bi pomenilo skupno zelo dolgo poglobitev, kar pa se mu ne zdi 
ustrezno. Recenzent je predlagal, da bi se prehod nekoliko odmaknil od tega priključka, 
vendar je projektant pojasnil, da to ni možno, ker bi prestavitev pomenila zmanjšano 
preglednost na prehodu za pešce ob ustavljenem avtobusu. Recenzent se je z 
argumentacijo strinjal, navedenega niti ne bi izpostavljal, če bi situacijo horizontalne 
preglednosti bila dodana projektu, kar pa bo projektant uredil. 
 

• V gradbeni situaciji označiti območje normalne širine vozišča, območje 
razširjenega vozišča in območja razširjanja oz. zoževanja vozišča. 
 
Projektant je mnenja, da prikazovanje širin vozišča oz. razširitev v krivini ni smiselno, saj 
da se cesta (vozišče) s projektom ne rekonstruira. Recenzent je pojasnil, da je, kljub temu 
da se cestna os ne bo rekonstruirala, potrebno pločnik načrtovati na ustreznih odmikih od 
osi ceste, da bo zagotovljena zadostna širina vozišča, ki bo omogočala prevoznost 
merodajnih vozil v krivini. 
 

• Na vseh karakterističnih prečnih profilih prikazati sestav vozišča – vozne pasove, 
robne pasove in razširitve v krivini. 
 
Projektant je mnenja da prikazovanje obstoječih elementov prečnega profila ni smiselno, 
saj cesta (vozišče) ni predmet rekonstrukcije. Recenzent je pojasnil, da se, kljub temu da 
se vozišče ceste ne bo rekonstruiralo, z dograditvijo pločnika in avtobusnih postajališč 
spreminja karakteristični profil ceste in je zato potrebno prikazati novo ureditev celotne 
širine ceste na obravnavani lokaciji.  
 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati obstoječe oz. predvidene širine vozišča. 
 
Projektant je mnenja da prikazovanje obstoječih oz. predvidenih širin vozišča ni smiselno, 
saj cesta (vozišče) ni predmet rekonstrukcije. Izpostavil je še, da so širine obstoječega in 
novega vozišča razvidne iz noge (tabele) prečnih profilov. Recenzent se je strinjal in 
predlagal, da se kotira širina dograditve vozišča v posameznem profilu, kar bo olajšalo 
delo izvajalcu na gradbišču. 
 

• Na vseh prečnih prerezih kotirati prečne sklone vozišča. 
 
Projektant je mnenja da prikazovanje obstoječih prečnih sklonov vozišča ni smiselno, saj 
cesta (vozišče) ni predmet rekonstrukcije. Recenzent je pojasnil, da je, kljub temu da se 
vozišče ceste ne bo rekonstruiralo, potrebno prikazati kakšni so oz. bodo nakloni ceste na 
območju dograditve. Projektant bo prikazoval le prečne sklone novo zgrajenih elementov 
ceste. 
 

• Na individualne cestne priključke aplicirati detajl cestnega priključka s klančino 
max 12% (detajl G.151.8) ali s poglobitvijo celotnega pločnika (detajl G.151.9). 
 
Projektant je mnenja, da je s prometno varnostnega vidika in udobja hoje pešcev bolje, 
da se ob vozišču izvede klančina dolžine 0,5 m, zaledje pločnika pa se ohrani denivelirano, 
s čimer je urejen 1,0 m širok deniveliran pas pločnika na območju priključka. Recenzent 
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je opozoril, da takšna klančina (nagib cca 33%) pomeni zelo neudobno vožnjo iz vozišča 
na cestni priključek in obratno, kar bo pomenilo izredno nizke hitrosti vozil pri uvažanju in 
izvažanju iz priključka. Navedeno ima tako lahko zelo negativen vpliv na prometno varnost 
na vozišču (možnost naleta). Projektant pa je izpostavil, da je izbrana rešitev boljša z 
vidika varnosti in udobja pešcev. Recenzent je predlagal, da se na območju priključkov 
klančina med voziščem in zaledjem pločnika izvede v celotni širini pločnika (dolžina cca 
1,5 m, nagib cca 10%), kar bi bil kompromis med udobjem in varnostjo tako pešcev kot 
tudi vozil. Projektant bo zadevo še enkrat pregledal in se do nje dokončno opredelil ter 
pripravil končno rešitev ureditve priključkov preko pločnika. 

 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 1: 
Na območju obravnave se postavijo znaki za označitev naselja, skladno s predlogom s strani DRI 
d.o.o. (Matjaž Strajnar), s čimer se vzpostavijo pravila vožnje v naselju. 
 
SKLEP 2: 
Z vzpostavitvijo naselja in pravil vožnje v naselju postavitev JVO ali ureditev drugih ukrepov za 
ščitenje prepustov ni potrebna. 
 
SKLEP 3: 
Projektant naj preveri ali je podporni zid ob avtobusnem postajališču dovolj odmaknjen (varnostna 
širina) od parkirnih mest gostinskega objekta. 
 
SKLEP 4: 
Prehodi za pešce na obravnavanem območju so izrecna želja lokalne skupnosti in so ob 
vzpostavitvi območja naselja ter ureditve para avtobusnih postajališč smiselni. 
 
SKLEP 5: 
Ker se na obravnavanem območju vzpostavi naselje, se obstoječi prometni znaki PZ 2232-5 
odstranijo. 
 
SKLEP 6: 
Pridobivanje projektnih pogojev s strani Direkcije RS za infrastrukturo ni izrecno zahtevano. Kot 
osnova za projektiranje služi potrjena projektna naloga. Na podlagi recenzirane projektne 
dokumentacije bo izdano soglasje s strani Direkcije RS za infrastrukturo. 
 
SKLEP 7: 
Do zaključka in predaje recenzirane projektne dokumentacije mora biti pridobljeno tudi pozitivno 
mnenje oz. vodno soglasje s strani Direkcije RS za vode. 
 
SKLEP 8: 
Projektant bo dopolnil tehnično poročilo z navedbo funkcije ceste, projektne hitrosti, normalnega 
prečnega profila, ki se uporabi glede na projektno hitrost in prometne obremenitve na cesti. 
 
SKLEP 9: 
Projektant bo dopolnil tehnično poročilo z navedbo uporabljenih horizontalnih elementov cestne 
osi in opredelitvijo do ustreznosti glede na mejne velikosti elementov, ki so odvisni od projektne 
hitrosti. 
 
SKLEP 10: 
Projektant bo dopolnil tehnično poročilo z navedbo uporabljenih vertikalnih elementov cestne osi 
in opredelitvijo do ustreznosti glede na mejne velikosti elementov, ki so odvisni od projektne 
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hitrosti. 
 
SKLEP 11: 
Projektant bo dopolnil projektno dokumentacijo z navedbo merodajnega vozila za določitev 
razširitev v krivini, skladno s pravilnikom in prikazom prevoznosti. 
 
SKLEP 12: 
Projektant bo še enkrat pregledal način urejanja individualnih priključkov preko pločnika in se do 
tega dokončno opredelil ter pripravil končno rešitev. 
 
SKLEP 13: 
Prehod za pešce na območju avtobusnih postajališč se ohrani kot je bil predviden s projektom. 
Projektu se doda situacija horizontalne preglednosti na prehodu za pešce. 
 
SKLEP 14: 
Projektant bo dopolnil projektno dokumentacijo s prikazom širin vozišča, da bo po dograditvi 
pločnika omogočena normalna prevoznost merodajnega vozila v krivini. 
 
SKLEP 15: 
Projektant bo dopolnil karakteristične prečne profile, da bodo jasno razvidne nove ureditve 
celotnega prečnega profila ceste na obravnavanem območju. 
 
SKLEP 16: 
Projektant bo dopolnil prečne prereze ceste s kotami, ki bodo označevale širino dograditve 
vozišča v posameznem prečnem profilu. 
 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije je upošteval posamezno pripombo. Odgovore na recenzijsko 
poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
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NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE 
(Odgovorni recenzent: Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
Projektant: PROJEKT-ECO, d.o.o., Miha Kokalj, dipl.inž.el.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 17: 
Projektant bo dopolnil načrt cestne razsvetljave skladno s pripombami recenzenta in ob 
upoštevanju ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi morebitno vplivale na njegovo 
vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
 
 
 

NAČRT NN OMREŽJA 
(Odgovorni recenzent: Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
Projektant: PROJEKT-ECO, d.o.o., Miha Kokalj, dipl.inž.el.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 18: 
Projektant bo dopolnil načrt NN omrežja skladno s pripombami recenzenta in ob upoštevanju 
ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi morebitno vplivale na njegovo vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
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NAČRT TK OMREŽJA 
(Odgovorni recenzent: Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
Projektant: PROJEKT-ECO, d.o.o., Miha Kokalj, dipl.inž.el.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 19: 
Projektant bo dopolnil načrt TK omrežja skladno s pripombami recenzenta in ob upoštevanju 
ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi morebitno vplivale na njegovo vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
 
 
 

GEODETSKI NAČRT 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: GEOINFORMATIKA d.o.o., Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal je tudi že popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih je 
ustrezno pojasnil. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant je 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 20: 
Projektant je dopolnil geodetski načrt skladno s pripombami recenzenta. Izvede naj še morebitne 
dopolnitve, ki bi izhajale iz ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi vplivale na njegovo 
vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir po potrebi dopolni projektno dokumentacijo in pridobi izjavo 
recenzenta. 
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KATASTRSKI ELABORAT 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 21: 
Projektant bo dopolnil katastrski elaborat skladno s pripombami recenzenta in ob upoštevanju 
ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi morebitno vplivale na njegovo vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
 
 
 

ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJ TRDIH 
DELCEV Z GRADBIŠČA 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 22: 
Projektant bo dopolnil elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij trdih delcev z gradbišča 
skladno s pripombami recenzenta in ob upoštevanju ostalih sprememb projektne dokumentacije, 
ki bi morebitno vplivale na njegovo vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
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NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi so bile obravnavane naslednje pripombe iz recenzijskega poročila: 

• Navesti razdaljo do bližnjih zbiralcev odpadkov in na podlagi tega določiti 
transportno razdaljo za prevoz materiala v projektantskem popisu del s 
predračunom.  
 
Projektant je pojasnil, da se bodo navedli najbližji zbiralci odpadkov, transportne razdalje 
pa v popisu ne navajajo. Recenzent je pojasnil, da pripomba izhaja iz TSC 09 000 Popisi 
del pri gradnji cest. Projektant je odgovoril da so transporti vključeni v enotno postavko. 

 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 23: 
V postavkah, ki vključujejo tudi transport in/ali odlaganje na deponijo, se v opombi doda opis: 
»vključno s prevozom na deponijo po izboru izvajalca in plačilom komunalne takse« 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v poročilu točno navede v katerem delu 
dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
 
 
 

PREDRAČUNSKI ELABORAT 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi so bile obravnavane naslednje pripombe iz recenzijskega poročila: 

• 0.2-1-B ZEMELJSKA DELA 
Dodati postavke za transport odpadnega materiala (zemljina, asfalt, beton) na 
deponijo. 
 
Projektant je pojasnil, da je transport materiala vključen v postavki za razprostiranje 
materiala oz. odlaganje. V opombi teh postavk je tudi popisano »Vključno s prevozom na 
komunalno deponijo in plačilom komunalne takse«. 

 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 24: 
V postavkah, ki vključujejo tudi transport in/ali odlaganje na deponijo, se v opombi doda opis: 
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»vključno s prevozom na deponijo po izboru izvajalca in plačilom komunalne takse« 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije je upošteval posamezno pripombo. Odgovore na recenzijsko 
poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
 
 
 

ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
PREDRAČUNSKI ELABORAT 
(Odgovorni recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: VIALIS Tomaž Zajec s.p., Tomaž Zajec, univ.dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal je tudi že popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih je 
ustrezno pojasnil. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant je 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 25: 
Projektant je dopolnil elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije skladno s pripombami 
recenzenta. Izvede naj še morebitne dopolnitve, ki bi izhajale iz ostalih sprememb projektne 
dokumentacije, ki bi vplivale na njegovo vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir po potrebi dopolni projektno dokumentacijo in pridobi izjavo 
recenzenta. 
 
 
 

VARNOSTNI NAČRT 
(Odgovorni recenzent: Blaž Udovč, dipl.var.inž. 
Projektant: AQS, d.o.o., mag. Darjo Bratoš, dipl.var.inž.) 

 
Recenzent varnostnega načrta na izdelano dokumentacijo ni imel pripomb. Zato izdelovalcu ni 
bilo potrebno pripraviti odgovorov. 
 
Na recenzijski obravnavi tako ni bila potrebna obravnava varnostnega načrta. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklepe: 
 
SKLEP 26: 
Izdelovalec varnostnega načrta po potrebi dopolni elaborat, v kolikor bi spremembe v ostalih delih 
projektne dokumentacije to zahtevale. 
 
Pooblaščeni inženir po potrebi dopolni projektno dokumentacijo in pridobi izjavo 
recenzenta. 
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HIDRAVLIČNA HIDROLOŠKA ŠTUDIJA 
(Odgovorni recenzent: dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o., Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.) 

 
Projektant je pripravil pisne odgovore oz. utemeljitve na vse pripombe v recenzijskem poročilu. 
Izdelal bo popravke in dopolnitve skladno s poročilom odgovornega recenzenta oz. jih bo ustrezno 
pojasnil. Projektant poišče glede na podane pripombe ustrezne rešitve, ki bodo zadostile 
funkcionalnosti objekta. 
 
Na recenzijski obravnavi pripombe iz recenzijskega poročila niso bile obravnavane. Projektant bo 
upošteval pripombe, ali pa je na njih ustrezno odgovoril. 
 
Recenzijska komisija je sprejela sklep: 
 
SKLEP 27: 
Projektant bo dopolnil hidravlično hidrološko študijo skladno s pripombami recenzenta in ob 
upoštevanju ostalih sprememb projektne dokumentacije, ki bi morebitno vplivale na njeno 
vsebino. 
 
Pooblaščeni inženir dopolni projektno dokumentacijo oziroma ustrezno argumentira vse 
točke recenzijskega poročila, tako da v odgovorih na recenzijsko poročilo točno navede v 
katerem delu dokumentacije (grafični ali tekstualni del) je upošteval posamezno pripombo. 
Odgovore na recenzijsko poročilo pooblaščeni inženir/izdelovalec podpiše in žigosa. 
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KONČNI SKLEP IN ROK ZA DOPOLNITVE 
 
Projektant mora popraviti projektno dokumentacijo v skladu s pripombami odgovornih 
recenzentov in sklepi recenzijske komisije oz. nanje ustrezno odgovoriti v roku 45 dni po prejetem 
zapisniku recenzijske obravnave. 
 
V tem času morajo pooblaščeni inženirji za posamezne načrte pridobiti vse izjave odgovornih 
recenzentov o skladnosti popravkov z njihovimi pripombami. 
 
Vodja projekta mora recenzentu izročiti izjavo o odpravi vseh pomanjkljivosti po pripombah 
odgovornih recenzentov ter priložiti njihove izjave o skladnosti popravkov z njihovimi pripombami. 
 
Na osnovi predložene izjave vodje projekta in izjav odgovornih recenzentov, recenzent dokonča 
postopek recenzije z izdajo Potrdila o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije, 
ki ga recenzent pripravi in pošlje v podpis tudi upravljavcu državne ceste, v roku 3 delovnih dni 
od prejema vseh Izjav s strani projektanta. 
 
Če projektna dokumentacije ne bo dopolnjena v 90 dneh od roka za dopolnitev, se postopek 
recenzije ustavi in konča. V tem primeru se Potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne 
dokumentacije ne izda. 
 
Razprava je bila končana ob 11:35 uri. 
 
 
 Zapisal vodja/tajnik recenzije: 
 Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

• Vsem vabljenim po elektronski pošti, dne 20.03.2025 
 
 
Priloga: 

• Kopija seznama prisotnih na recenzijski obravnavi. 
 
 



  

 

 

PRILOGA  
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Vodilni nacrt_KOBE_IZJAVA 
Ljubljana, 22.08.2025 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 0/2 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-CES 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_HH studija_SODNIK_IZJAVA 
Ljubljana, 28.08.2025 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

Podpisani recenzent: dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 

IZJAVLJAM, da je 

Načrt: 11/7 HIDRAVLIČNA HIDROLOŠKA ŠTUDIJA 

Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-HHŠ 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 

dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 05.02.2025 in sklepi recenzijske komisije. 

Izjavi dodajamo komentar, da je študija sicer ustrezno dopolnjena z opisi uporabljenih metodologij 
izračunov, vendar je za izračun visokovodnih pretokov vodotokov izbrana nekoliko neobičajna 
metoda. Enako velja za dimenzioniranje prepustov, predvsem odprtega škatlastega prepusta. 
Odgovornost za pravilnost izračunov in dimenzioniranje sicer nosi izdelovalec načrta oz 
elaborata. 

Odgovorni recenzent: 
dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Dimenzioniranje VK_KOBE_IZJAVA 
Ljubljana, 18.08.2025 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/5 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE 

KONSTRUKCIJE 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
VIALIS Tomaž Zajec s.p. 
Slovenčeva ulica 123, 1000 Ljubljana 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Tomaž Zajec, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-VOK 
Datum projekta: December 2024, po recenziji februar 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Geodetski nacrt_KOBE_IZJAVA 
Ljubljana, 18.08.2025 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 8/1 GEODETSKI NAČRT 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
GEOINFORMATIKA d.o.o. 
Krempljeva ulica 1a, 2250 Ptuj 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Tadej Srdinšek, dipl.inž.geod. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: GEO-434-2024 
Datum projekta: Maj 2024 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Emisije_KOBE_IZJAVA 
Ljubljana, 18.08.2025 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/2 ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN 

ZMANJŠEVANJE EMISIJ TRDIH DELCEV Z GRADBIŠČA 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-EMS 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Naš znak: 246-25_Plocnik Stara vas_Kataster_KOBE_IZJAVA 
Ljubljana, 22.08.2025 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/1 KATASTRSKI ELABORAT 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-KAT 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 

IZJAVLJAM, da je 

3/1 NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE 
 
Sprememba in novelacija PZI izgradnja
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
PZI 
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6398/2024 
December 2024, po recenziji julij 2025

dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 15.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 

Odgovorni recenzent:
Evgen Konušek
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vas pri Bizeljskem, ob R1-

atež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

 

, po recenziji julij 2025 

in sklepi recenzijske komisije oz. 

recenzent: 
Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
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Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 

IZJAVLJAM, da je 

3/2 NAČRT NN OMREŽJA 
 
Sprememba in novelacija PZI izgradnja
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
PZI 
289 
6399/2024 
December 2024, po recenziji julij 2025

dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 14.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 

Odgovorni recenzent:
Evgen Konušek
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Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas pri Bizeljskem, ob R1-

atež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

 

, po recenziji julij 2025 

in sklepi recenzijske komisije oz. 

recenzent: 
Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
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Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 

IZJAVLJAM, da je 

3/3 NAČRT TK OMREŽJA 
 
Sprememba in novelacija PZI izgradnja
vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
PROJEKT-ECO d.o.o. 
Na Lazu 25, 8000 Novo mesto 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
PZI 
289 
6400/2024 
December 2024, po recenziji julij 2025

dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 14.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 

Odgovorni recenzent:
Evgen Konušek
 

 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
RECENZIJI 

Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 
vas pri Bizeljskem, ob R1-

atež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

ina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 

 

, po recenziji julij 2025 

in sklepi recenzijske komisije oz. 

recenzent: 
Evgen Konušek, univ.dipl.inž.el. 
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Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/3 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI 

ODPADKI 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-GZO 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Podpisani recenzent: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/4 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 289-SPP 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 10.02.2025 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
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Podpisani recenzent: Blaž Udovč, dipl.inž.var. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/6 VARNOSTNI NAČRT 
  
Naziv projekta: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara 

vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 
3.485,21, skozi strjen del naselja Stara vas 

  
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
  
Naročnik recenzije: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
AQS d.o.o. 
Meljska cesta 38, 2000 Maribor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: mag. Darjo Bratoš, dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 289 
Številka načrta: 2455-VN/24 
Datum projekta: December 2024, po recenziji julij 2025 
 
Primeren za varno izvajanje del na gradbišču. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Blaž Udovč, dipl.inž.var. 
  

 
 



 
 

 
 

 

Vodja projektiranja:  Aljaž VESENJAK, dipl. inž. grad. 

 

Izjavljam, da je projektna dokumentacija PZI: 

Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje 
Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 

3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas 

 

z naslednjimi podatki: 

Naročnik:   Občina Brežice  
     Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Projektant:   PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
Vodja projektiranja:  Aljaž VESENJAK, dipl. inž. grad., G-2606 
Številka projekta:  289 
Datum projekta:  december 2024, dop. Po recenziji avgust 2025 
Faza:    PZI (Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

 

Dopolnjena skladno z recenzijskimi poročili in sklepi recenzijske razprave. 

 

 

Vodja projekta:     Aljaž VESENJAK, dipl. inž. grad. 

 

Datum:       28.8.2025 

 

IZJAVA VODJE PROJEKTA O ODPRAVI VSEH 
POMANKLJIVOSTI IN O USKLAJENOSTI PROJEKTA V 

SKLADU S PRIPOMBAMI RECENZIJE 
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1. SPLOŠNO 

Po naročilu Občine Brežice smo izdelali PZI projektno dokumentacijo za vzdrževalna dela v 
javno korist v varovalnem pasu ceste. Izdelali smo spremembo in novelacijo PZI izgradnje 
pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob regionalni cesti R1-219/1242 
Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas. 

 

2. OBSTOJEČE STANJE  

Na obravnavanem območju, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, po regionalni cesti R1-
219/1242 poteka povečan promet motornih vozil. Ob regionalni cesti ni urejen površin za 
pešce. Do obstoječih avtobusnih postajališč pešci hodijo po bankini in vozišču, kar ne 
zagotavlja potrebne varnosti v prometu.  

Glede na prometno obremenitev ceste z motornimi vozili in velikost naselja Stara vas je 
takšno stanje neustrezno, za kar je potrebno z ustreznimi ukrepi zagotoviti prometno varnost 
vseh udeležencev v prometu. 

Naselje Stara vas pri Bizeljskem ima skupno površino 4,47 km2 in ima 224 prebivalcev. Naselje 
leži na vzhodu Slovenije v bližini reke Sotle. 

Naselje potrebuje tudi par urejenih avtobusnih postajališč. V obstoječem stanju za smer 
Bizeljsko avtobus ustavlja na obstoječi neustrezni niši – gostišče Kocjan, za smer Brežice pa 
kar na vozišču pred hišo Veršec.  

 

Slika 1: Obstoječa avtobusna niša 
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Slika 2: Obstoječe vozišče 

 

3. PROJEKTNE OSNOVE 

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo uporabili naslednje podlage: 

• Digitalni ortofoto, vir: GURS, 
• DKN, vir: GURS, 
• Geodetski posnetek, št. načrta GEO-434-2024, izdelal Geoinformatika d.o.o., datum: 

maj 2024. 
• Terenski ogled, 
• Projektna naloga, 
• Projekt za izvedbo: Pločnik Stara vas, št. projekta: 08111-00, izdelal Savaprojekt d.o.o., 

september 2011. 
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4. PROJEKTNI POGOJI GRADNJE 

V sklopu projekta so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 

• Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
o Projektni pogoji št.: 1524031, z dne: 31.1.2025 

4.1. Elektro Celje 

Dne 31.1.2025 so izdali projektne pogoje št.: 1524031, v njih so zapisali: 

Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječemu distribucijskemu sistemu in 
napravam: 

Križanje TK kabla z elektroenergetskimi zemeljskimi kabli je potrebno izvesti pod kotom 90 
stopinj, nikakor pa ne manjšim od 45 stopinj z navpičnim razmikom 30 cm za 
elektroenergetske kable 1 kV in 50 cm za elektroenergetske kable 1-35 kV. V kolikor prej 
navedenega razmika ni mogoče doseči se kabli na mestu križanja ločijo z materiali, odpornimi 
na termične vplive in z uvleko v zaščitne cevi pod pogojem, da čisti razmik ni manjši od 30 
cm. Dolžina zaščitnih cevi, polcevi ali ščitnikov ne sme biti krajša od 1 m z obeh strani 
križanja. Zaščitne cevi za elektroenergetske kable morajo biti iz dobro prevodnega materiala 
(jeklene) in za TK kable iz neprevodnega materiala (betonske ali plastične). 

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka TK 
kabla z obstoječim el. zemeljskim kablom. 

Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar. 

Pri paralelnem poteku mora znašati oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla 
napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoče doseči 
omenjene oddaljenosti, se na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti 
pregrada iz termično odpornega materiala. Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 
''Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetosti 1 kV do 35 kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. 

Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 
vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. 

Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: 

 

• križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija 
poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v EPC 
cev preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. 
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3 m, 
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• v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede 
mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, 

• v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede 
dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega 
betona, 

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka 
kanalizacije z zemeljskim kablom. 

Prej navedeno je v skladu z Študijo, št.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in 
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar. 

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, 
d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. 

Pri križanju in približevanju TK kabla k obstoječim SN in NN nadzemnim elektroenergetskim 
vodom je traso TK kabla potrebno načrtovati tako, da bo skrajni rob TK kabla odmaknjen od 
katerega koli stojnega mesta SN in NN nadzemnega elektroenergetskega omrežja minimalno 
2 m. 

Prav tako je deponiranje materiala pod vodniki nadzemnega elektroenergetskega omrežja, 
kar bi imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine terena napram električnih vodnikov, 
nedopustno. Isto velja za deponiranje materiala v bližini stojnih mest SN in NN nadzemnih 
vodov. 

Pri paralelnem poteku mora znašati oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla 
napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoče doseči 
omenjene oddaljenosti, se na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti 
pregrada iz termično odpornega materiala. Pogoji so navedeni v skladu z Študijo, št. 2090 
''Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetosti 1 kV do 35 kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. 

Vsi stroški ureditve križanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi 
kabli bremenijo investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. členom Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v zvezi z križanjem in 
izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z električnimi kabli bo izvajalo Elektro Celje, 
d.d. 

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, 
d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 
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Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. 

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del 
pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, 
kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 
št. 101/2010). 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega 
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz 
varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. 
členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010). 

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Celje, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in 
naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega 
predstavnika Elektro Celje, d.d. 

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega 
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno 
pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih 
vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa 
novih elektroenergetskih vodov. 

V navezavi na prej navedeno si Elektro Celje, d.d. pridržuje pravico še na samem terenu ob 
izvajanju del predpisati dodatne pogoje v kolikor bi se to pokazalo za potrebno. 

Na podlagi predmetnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d., pridobiti mnenje k 
projektu. 

Ostali pogoji 

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih 
zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti 
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi. 

Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, 
investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske 
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infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne 
pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa 
služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 

Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki 
jih povzroča z omenjeno gradnjo. 

Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije investitor 
že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi. 

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov 
izpolniti pogoje za začetek gradnje. 

Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi 
pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske 
pravice pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo 
navedeno, da ima Elektro Celje d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja 
omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 

 

Upoštevanje projektnih pogojev: 

Zaščita obstoječega NN voda je urejena z mehansko zaščito z obbetonirano prerezano 
zaščitno cevjo na mestu križanja z meteorno kanalizacijo, cev meteorne kanalizacije je tudi 
ustrezno poglobljena. Na projektno rešitev je bilo pridobljeno tudi pozitivno mnenje Elektro 
Celje. 

 

5. PREJETA SOGLASJA IN MNENJA 

V sklopu projekta so bila pridobljena naslednja soglasja in mnenja: 

• Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
o Mnenje št. 3502-568/2024, z dne: 14.1.2024 

• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, 
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto 

o Sklep št. 35105-0565/2024/2, z dne: 6.1.2025 
• Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 
o Soglasje št. 35507-901/2025-2, z dne: 29.5.2025 

• Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat 
za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

o Soglasje št. 351-120/2024/2, z dne: 27.12.2024 
• Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 

Ljubljana 
o Soglasje št. 35623-1191/2024-2550-4, z dne: 6.1.2025 
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• Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje 
o Mnenje št. 1524031, z dne: 25.3.2025 

• Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice 
o Soglasje št. S-145/2024-20-MŠ (186/24), z dne: 7.1.2025 

• Telekom Slovenije, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo 
mesto 

o Mnenje št. 139760-NM/1877-SH, z dne: 9.1.2025 
• Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno 

o Mnenje št. 4201-91/2024-2, z dne: 10.1.2025 
• Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat 

za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
o Mnenje št. 350-1/2024/373, z dne 13.1.2025 

 

5.1. Občina Brežice 

Dne 14.1.2024 so izdali mnenje št.: 3502-568/2024, v njem so zapisali: 

- Občina Brežice za projektno dokumentacijo ''Sprememba in novelacija PZI izgradnja 
pločnika Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do 
km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas'' izda pozitivno mnenje. 

- Investitor je dolžan pričeti z gradnjo predmetnega objekta v roku dveh let od izdaje 
tega mnenja, do vključno 14.1.2027, v nasprotnem primeru preneha veljavnost 
izdanega mnenja, investitorka pa si ga je dolžna ponovno pridobiti. 

- V skladu s 44. členom GZ-1 mnenjedajalci za pripravo in izdajo mnenj niso upravičeno 
do plačila taks, povračila stroškov in drugih plačil. 

5.2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Dne 6.1.2025 so izdali sklep št. 35105-0565/2024/2, v njem so zapisali: 

- Načrtovani poseg stranke ne predstavlja posega v dediščino, saj ne zadeva 
registrirane kulturne dediščine oz. kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij. 
Najbližja enota kulturne dediščine je od mesta posega oddaljena več kot 700 metrov. 
Pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja za navedeni 
poseg zato ni potrebna. Ker ne gre za upravno zadevo, je ZVKDS na podlagi prvega 
odstavka 129. člena ZUP vlogo stranke zavrgel. 

5.3. Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save 

Dne 29.5.2025 so izdali soglasje št. 35507-901/2025-2, v njem so zapisali: 

Izda se vodno soglasje pod naslednjimi pogoji: 

1. Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo. 
2. V času izvajanja posegov je stranka dolžna zagotoviti varnostne ukrepe in tako 

organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih 
tekočin na prosto. 



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 13 od 75 

1242 0069.00 004.2105 T.1.1  

 

3. Po končanju del je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo 
prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma 
vzpostaviti prvotno stanje. 

4. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na 
brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po 
terenu. 

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila 
začeta gradnja. 

5.4. Direktorat za kmetijstvo 

Dne 27.12.2024 so izdali soglasje št. 351-120/2024/2, v njem so zapisali: 

Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju je treba pri načrtovanem 
posegu upoštevati naslednje pogoje: 

- Predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati v 
sklopu predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča in da 
se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne bo poslabšal (ustrezno ravnanje z 
rodovitno zemljo). 

- Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni meri 
ovira kmetijsko proizvodnjo. 

- Med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč. 
- V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje 

utrpeli ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti. 
- Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob 

eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje. 
- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla 

oziroma kmetijska zemljišča in rastline. 
- Po končanem posegu je treba kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje. 
- V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne 

posega na sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi 
za preprečitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča. 

- Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo 
v prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v skladu s 
splošnimi pravili obligacijskega prava. 

5.5. Ministrstvo za naravne vire in prostor 

Dne 6.1.2025 so izdali soglasje št. 35623-1191/2024-2550-4, v njem so zapisali: 

- Izda se naravovarstveno soglasje. 
- Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje 

dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. 
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5.6. Elektro Celje d.d. 

Dne 25.3.2025 so izdali mnenje št. 1524031, v njem so zapisali: 

- Da je bilo v postopku izdaje mnenja ugotovljeno, da se strinjajo z nameravano 
gradnjo in da so upoštevani pogoji iz projektnih pogojev št. 1524031, izdanih dne 
31.1.2025. 

- Mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje. 

5.7. Komunala Brežice d.o.o. 

Dne 7.1.2025 so izdali soglasje št. S-145/2024-20-MŠ (186/24), v njem so zapisali: 

Vodovod 

1. Predvidena gradnja predmetnega objekta po predloženi projektni dokumentaciji 
posega v varovalni pas in traso obstoječega primarnega javnega vodovoda PE fi90mm 
(prečkanje cestišča pred HŠ Stara vas-Bizeljsko v smeri Bizeljskega), ki ga je pri gradnji 
potrebno upoštevati in ustrezno zaščititi v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno 
vodo v Občini Brežice in Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Brežice. 

2. Umestitev objekta mora omogočiti vzdrževanje javnega vodovoda tudi po izgradnji 
objekta – vodovod mora potekati tako, da je na vsakem mestu možen dostop z 
ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja. 

3. Upoštevati je potrebno naslednje tehnične zahteve: 
o Minimalne horizontalne odmike od vodovodnih cevovodov: 

 Objekti (zunanji rob stavbe): 2m od javnega vodovodnega cevovoda, 1 
m od vodovodnega priključka 

 Greznice: 4m, 
 Plinske cisterne: 2m, 
 Drevesa: 2m, 
 Okrasno grmičevje: 1m, 
 Fekalna in mešana kanalizacija na manjši ali enaki globini: 3m, 
 Fekalna in mešana kanalizacija na večji globini: 1,5m, 
 Padavinska kanalizacija na manjši ali enaki globini: 1,5m, 
 Padavinska kanalizacija na večji globini: 1m, 
 Plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na 

manjši ali enaki globini: 1m, 
 Plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na večji 

globini: 1m, 
 Toplovod na manjši ali enaki globini: 1m, 
 Toplovod na večji globini: 1m. 

o Minimalne vertikalne odmike pri križanjih vodovoda z ostalo infrastrukturo 
 Vodovod pod oziroma nad kanalizacijo: 

• Vertikalni odmik je najmanj 0,3 m 
 Vodovod pod oziroma nad toplovodom: 

• Vertikalni odmik najmanj 0,3 m 
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 Vodovod pod oziroma nad plinovodom, PTT, TV, signalnimi ali elektro 
kabli: 

• Vertikalni odmik je najmanj 0,5 m 
4. Minimalni odmik vodovodnega cevovoda od spodnjega roba podzemnih temeljev ali 

podzemnih objektov praviloma ne sme biti manjši od 1,5 m merjeno po horizontalni 
kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in 
oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°. 

5. Razdalja med temenom vodovodne cevi in niveleto terena je: 
a. V voznih površinah min. 1,2m, max. 2,0m, 
b. V nevoznih površinah min. 1,0m, max. 2,0m, 
c. Vodovodni priključki 0,8m, na izpostavljenih legah 1,0m 

6. Križanja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno (brez 
vertikalnih lomov). Križanja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja 
osi vodovoda in druga instalacije med 45°in 90°, vendar nikakor ne manjši kot 45°. 

7. Predvideti zaščito vodovodne cevi pod vsemi urejenimi površinami (razen pod 
zelenicami), pod voznimi površinami in v drugih primerih, ko bo dostop otežen ali 
onemogočen (ograja, oporni zid, škarpa,…). Material zaščitne cevi je PVC, PE ali 
pregibna cev, velikost zaščitne cevi pa je za priključne cevi do DN 32 (d 40) najmanj d 
90, za priključne cevi do DN 50 (d 63) pa najmanj d 110. 

8. Investitor oz. izvajalec del je dolžan najmanj 8 dni pred začetkom gradnje obvestiti 
upravljalca javnega vodovoda – enoto oskrbe s pitno vodo – glede del v zvezi z 
javnim vodovodom, dogovora o zaščiti vodovoda ter nadzora nad izvajanjem 
zemeljskih del s strani upravljalca javnega vodovoda. 

9. Med gradnjo je zagotoviti stabilnost obstoječih vodovodnih cevi. Na mestu prečkanja 
obstoječega vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela izvajati previdno 
(predhodni ročni odkop, da ne bi prišlo do poškodbe vodovoda). Pri zasutju pa je 
potrebno pazljivo zasipavati in utrjevati material. 

10. Če med gradnjo pride do kakršnihkoli poškodb javnega vodovoda, vsi stroški sanacije 
bremenijo izvajalca del oz. uporabnika. Sanacijo opravijo vodovodni vzdrževalci 
upravljalca javnega vodovoda. 

11. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni 
infrastrukturi in vnos podatkov sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur, priključkov ali drugih delov 
vodovoda, se obvezno pred zasipom na stroške investitorja izdela geodetski posnetek 
poteka cevi, križanj, armatur, lokov, priključkov, izriše shemo vozlišč in izdela elaborat 
geodetskega načrta vodovoda ter izvrši vnos elaborata v kataster gospodarske javne 
infrastrukture. 

12. Upošteva se tudi vsa druga določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice. 

Javna kanalizacija 

Na območju predvidene gradnje objekta ni javnega kanalizacijskega omrežja. Upoštevajo se 
določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in določila Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice. 

Veljavnost izdanega soglasja je 2 leti od datuma izdaje. 
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5.8. Telekom Slovenije 

Dne 9.1.2025 so izdali mnenje št. 139760-NM/1877-SH, v njem so zapisali: 

- Najmanj 20 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in 
zaščite elektronsko komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad 
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti odgovornega 
skrbnika Telekoma Slovenije ter mu dostaviti en izvod PZI z popisi in izdelanimi detajli 
križanj in vzporednih potekov z TK omrežjem. Obvezna prisotnost predstavnika 
Telekoma Slovenije pri izvedbi križanja in pred zasutjem kanala nad traso TK kabla. Po 
končani gradnji je potrebno dostaviti 1 izvod PID ter povabiti predstavnika Telekoma 
Slovenije na tehnični pregled objekta. 

- Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje. 

5.9. Zavod za ribištvo Slovenije 

Dne 10.12025 so izdali mnenje št. 4201-91/2024-2, v njem so zapisali: 

Neimenovani vodotok na območju obdelave je občasno vodnat in nima stalnega dotoka. 
Prav tako neimenovani vodotok nima statusa ribiškega revirja. Kljub temu ZZRS (Zavod za 
ribištvo Slovenije) naproša, da se pri izvedbi del na območju vodnih in priobalnih zemljišč, 
upošteva spodaj navedene strokovne smernice: 

- Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s 
strupenimi ali škodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zaščitni premazi, 
beton, fekalije itd.). Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka, do 
katerega bi lahko prišlo zaradi spiranja strupenih in škodljivih snovi. 

- Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne 
deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno 
onesnaževanje voda. 

- Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih 
škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na območje 
vodnega zemljišča. 

- Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 
odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnega 
zemljišča ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se 
uporablja pri gradnji, ali onesnažene vode s kakršno koli snovjo z območja delovišča. 

Ob upoštevanju dejstva, da gre za ureditve na občasno vodnatem neimenovanem vodotoku, 
ki nima stalnih pritokov in ob upoštevanju zgoraj navedenih strokovnih smernic, daje ZZRS 
pozitivno mnenje. 

5.10. Direktorat za hrano in ribištvo 

Dne 13.1.2025 so izdali mnenje št. 350-1/2024/373, v njem so zapisali: 

Zavod za ribištvo Slovenije je dne 10.1.2025 podal mnenje za področje ribištva. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano soglaša s priloženim strokovnim mnenjem s področja 
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ribištva, ki ga je pripravil zavod za ribištvo Slovenije (mnenje št. 4201-91/2024-2 z dne 
10.1.2025). 

 

6. URBANISTIČNE OSNOVE 

6.1. Prostorski akti, ki obravnavajo območje obdelave 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (uradno prečiščeno 
besedilo – UPB). 

6.2. Skladnost s prostorskimi akti 

Skladno z občinskim prostorskim načrtom se obravnavane ureditve nahajajo v naslednjih 
enotah urejanja prostora (EUP): 

- SVA-03, 
- SVA-04, 
- PREN-04, 
- PREN-05. 

Podrobna namenska raba: 

- CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, 
- SK – površine podeželskega naselja, 
- K1 – najboljša kmetijska zemljišča. 

 

Skladno z 89. členom varovalni pas regionalne ceste znaša 15 metrov, merjeno od zunanjega 
roba cestnega sveta na vsako stran. 

Predvideni posegi se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist in vsi posegi so znotraj 
varovalnega pasu regionalne ceste. 

Skladno z 134. členom (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na 
kmetijskih zemljiščih) so dopustni objekti in posegi: 

- Rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste ter 
objekte, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na 
postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti 
zaradi rekonstrukcije ceste. 
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7. VAROVANA OBMOČJA 

Po pregledu podatkov v Atlasu okolja (MOP ARSO) ugotavljamo, da obravnavano območje 
predvidenih ukrepov leži oziroma prečka naslednja varovana območja oziroma varovalne 
pasove: 

• Varstvo narave: 
o Življenjsko območje medveda 

Cona: območje izjemne prisotnosti 
o Natura 2000 

Ime območja Nature: Dobrava – Jovsi 
ID območja: SI3000268 
Ime skupine: SAC 

8. GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 

Povzetek geotehničnega poročila INI d.o.o. 

V območju gradnje pločnika in postajališča v Stari vasi so tla sestavljena iz debelejšega 
glinastega sloja. Njegovo debelino ocenjujemo na preko 8,0 m.  Gline so po konsistenci težko 
gnetne, v večjih globinah tudi poltrdne. V glinastem sloju lahko registriramo tudi peščene 
vložke v obliki drobnih enakomernih peskov. 

Osnovno hribino predstavljajo peščeni laporji in peščenjaki. Ti nastopajo v večjih globinah in 
na gradnjo pločnika in postajališča nimajo nobenega vpliva. 

Podzemno vodo lahko pričakujemo v zgornjem glinastem sloju. Nivo podzemne vode se 
nahaja v globinah med 3 in 4 m pod koto površja. Ob daljših deževnih obdobjih se nivo talne 
vode lahko dvigne tudi do kote -1,00 m. 

V območju obeh predvidenih BUS postajališč smo izkopali dva sondažna jaška. Oba sta bila 
izkopana v obstoječi bankini, to je tik ob asfaltu. Jaška sta bila globoka po 0,70 m glede na 
cestno niveleto in sta segala do raščenega planuma. 

V obeh sondažnih jaških smo izvedli po dve meritvi z dinamično ploščo. Tako smo dobili 
podatek o zbitosti tampona pod nivojem asfalta in nosilnost zemeljskega planuma pod 
zgornjim cestnim ustrojem.  

 

Izvedeni sondažni razkopi 

Iz dveh izvedenih sondažnih jaškov so razvidne naslednje lastnosti obstoječih materialov: 

Sonda S1 v profilu P20 

0,00 - 0,12  asfalt 

0,12 - 0,40  tampon (Ev2= 115,0 MPa) 
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0,40 - 0,65  kamnita greda (stena),  

> 0,65   CL, CBR=6,1 % 

Sonda S2 v profilu P24 

0,00 - 0,11  asfalt 

0,11 - 0,40  tampon (Ev2= 124,0 MPa) 

0,40 - 0,60  kamnita greda (stena),  

> 0,65   CL, CBR=6,8 % 

 

 

Glinasti material, ki dejansko predstavlja osnovni zemeljski planum obstoječega cestnega 
ustroja lahko okarakteriziramo z naslednjimi parametri: 

• prostorninska teža g=19,0 kN/m3 

• kohezijska trdnost c=50 do 70 kPa, 

• nosilnost CBR=6,1 do 6,8 % 

• koeficient vodoprepustnosti k=10-7 do 10-8 m/sek 

 

Kamnita greda, ki predstavlja sanacijo zemeljskega planuma je debela 20 do 25 cm in je 
dobro uvaljana. 

Zgornji cestni ustroj predstavljata tamponski nosilni sloj v debelini 30 cm in dvoslojni asfalt v 
skupni debelini 11, oziroma 12 cm. Tamponski sloj je uvaljan do modula Ev2=115, oziroma 
124 MPa. 

 

9. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je obravnavano v načrtu voziščne konstrukcije št. 
načrta 289-VOK, izdelal Vialis Tomaž Zajec, s.p. 

Izsek načrta: 

Razširitev regionalne ceste R1-219/1242 Bizeljsko - Brežice 

Ob upoštevanju faktorjev ekvivalentnosti vgrajenih materialov predlagamo naslednjo 
minimalno voziščno konstrukcijo (zgrajeno na posteljici), ki zagotavlja primerno nosilnost: 

   



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 20 od 75 

1242 0069.00 004.2105 T.1.1  

 

di (cm) ai di x ai (cm) 

Bitumenska obrabna plast AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm 0,42 1,68 

Bitumenska nosilna plast AC 32 base B 50/70 A3 11 cm 0,35 3,85 

Drobljenec D32 25 cm 0,14 3,50 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63 mm 30 cm   

Ločilni geosintetik, Tmin>12kN/m; εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N    

70 cm  9,03 

 

 

Nova BUS postajališča ob regionalni cesti R1-219/1242 Bizeljsko - Brežice 

Ob upoštevanju faktorjev ekvivalentnosti vgrajenih materialov predlagamo naslednjo 
minimalno voziščno konstrukcijo (zgrajeno na posteljici), ki zagotavlja primerno nosilnost: 

 

 

di (cm) 

 

ai 

 

di x ai (cm) 

Bitumenska obrabna plast AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm 0,42 1,68 

Bitumenska nosilna plast AC 32 base B 50/70 A3 11 cm 0,35 3,85 

Drobljenec D32 25 cm 0,14 3,50 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63 mm 30 cm   

Posteljica iz kamnitega materiala 0/63 mm 30 cm   

Ločilni geosintetik, Tmin>12kN/m; εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N    

100 cm  9,03 

   

 

Priključki javnih poti ter dovozi do objektov in zemljišč 

Za razširitev izven obstoječih gabaritov se uporabi naslednja voziščna konstrukcija: 

 

 di (cm) ai di x ai (cm) 
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Bitumenska obrabna plast AC 8 surf B 70/100 A4 Z3 3 cm 0,42 1,26 

Bitumenska nosilna plast AC 22 base B 50/70 A4 7 cm 0,35 2,45 

Drobljenec D32 20 cm 0,14 2,80 

posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63 mm 35 cm   

posteljica iz kamnitega materiala 0/63 mm 25 cm   

Ločilni geosintetik, Tmin>12kN/m; min>30 %; Od < 30mm; 
Fp>2000 N 

   

 90 cm  6,51 

 

Znotraj obstoječih gabaritov se uporabi naslednja voziščna konstrukcija: 

di (cm) ai di x ai (cm) 

Bitumenska obrabna plast AC 8 surf B 70/100 A4 Z3 3 cm 0,42 1,26 

Bitumenska nosilna plast AC 22 base B 50/70 A4 7 cm 0,35 2,45 

Drobljenec D32 20 cm 0,14 2,80 

posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63 mm 35 cm   

Ločilni geosintetik, Tmin>12kN/m; εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N    

65 cm  6,51 

 

Novogradnja voziščne konstrukcije na hodnikih za pešce 

Na hodnikih za pešce ob regionalni cesti R1-219/1242 se izvede standardna voziščna 
konstrukcija in sicer: 

 

 di 

bitumenska obrabna plast AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

drobljenec D 22 20 cm 

posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63 mm 50 cm 

Ločilni geosintetik, Tmin>12kN/m; εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N  

Skupaj: 75 cm 

 



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 22 od 75 

1242 0069.00 004.2105 T.1.1  

 

Na območju hišnih uvozov in priključkov se pod obrabno plast na hodniku za pešce vgradi še 
nosilna asfaltna plast AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm. 

 

10. HIDROLOŠKA HIDRAVLJIČNA ŠTUDIJA 

HH študija je obravnavano v hidravlično hidrološki študiji št. načrta 289-HHŠ, izdelal 
PROINFRA d.o.o., december 2024. 

Izsek načrta: 

10.1. Prejeti projektni pogoji DRSV 

V prejeti projektni dokumentaciji morajo biti jasno označene vse ureditve načrtovanih 
objektov, ureditve okolice, javne komunalne infrastrukture, rešitev odvajane zalednih voda in 
padavinskih vod s cestišča. Pri tem je potrebno upoštevati Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest.  

V območju ureditve ceste je potrebno zagotovit ne poslabšanje odtočnih razmer zalednih 
vod in v primeru poseganja v prosti profil vodotoka je potrebno izračunati in upoštevati 
Q100. Prav tako morajo biti vsi cevni prepusti (priključki / dovozi) dimenzionirani na Q100. 

10.2. Obstoječe stanje 

Na območju danes ni pločnika, je pa bil izdelan projekt dograditve pločnika na obstoječi 
državni cesti R1-219, odsek 1242 Bizeljsko-Brežice. Projekt je izdelalo pojdete Sava Projekt 
Krško d.o.o. 

10.3. Koncept in zasnova odvodnje 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi podatkih o obstoječem terenu, 
predvidenih ureditev in veljavno zakonodajo. Težili smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno 
dolgotrajno rešila problem odvodnje in omogočala nizke obratovalne stroške.  

Nov jarek bo enotne širine dna (0,5 m) in naklonom brežin 1:1,5. Potrebna višina se določi 
glede na padec posameznega odseka.  

Novi prepusti bodo iz ABC in dimenzija podana glede na naklon in pretok posameznega 
odseka.  

V nadaljevanju so predstavljeni vhodni podatki za dimenzioniranje in predstavljeni rezultati za 
posamezne sisteme. 
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10.4. Dimenzioniranje odvodnih jarkov v območju vodotoka s pritoki 1 

Za odvajanje meteorne vode je potrebo ustrezno dimenzionirati odvodne jarke.  Za jarek s 
pritokom vodotoka s pritoki 1. Za dimenzioniranje smo uporabili Manningovo enačbo za 
odprti trapezni prerez jarka 

 

 

Q pretok v jarku l/s 1309.67 
i naklon jarka % 1.45 
b širina jarka m 0.5 

ib 
naklon brežine 

jarka 1:x 1.5 

nG 
Manningov 
koeficient / 0.03 

  višina jarka m 0.553 
        

Pri čemer je : 

• Q – pretok [m³/s] 
• ng -Manningov hrapavostni koeficient 
• A – površina prereza [m²] 
• R – hidravlični radij  
• i – vzdolžni naklon dna jarka [–] 

Naklon jarka je povzet po srednjem padcu ceste.  

Širina dna je 0,5 m in višina Q100 do 0,55m. 

Zaradi tlorisne stiske s prostorom je tudi podan predlog bol ozkih jarkov s bolj strmo brežino.  

Q pretok v jarku l/s 1309.6697 
i naklon jarka % 1.45 
b širina jarka m 0.5 

ib 
naklon brežine 

jarka 1:x 1 

nG 
Manningov 
koeficient / 0.03 

  višina jarka m 0.628 
 

Pri uporabi bolj strmih jarkov je posledično višina vode v jarku višja. Voda pri bolj strmih 
brežinah jarka naraste do 0,63 m pri pretoku Q100. 
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10.5. Dimenzioniranje odvodnih jarkov v območju jarka 2 

Za odvajanje meteorne vode je potrebo ustrezno dimenzionirati odvodne jarke.  Za jarek s 
pritokom vodotoka s pritoki 1 in 2. Za dimenzioniranje smo uporabili Manningovo enačbo za 
odprti trapezni prerez jarka 

 

 

 

Q pretok v jarku l/s 1570.391 
i naklon jarka % 0.9 
b širina jarka m 0.5 

ib 
naklon brežine 

jarka 1:x 1.5 

nG 
Manningov 
koeficient / 0.03 

  višina jarka m 0.669 
        
        

Pri čemer je : 

• Q – pretok [m³/s] 
• ng -Manningov hrapavostni koeficient 
• A – površina prereza [m²] 
• R – hidravlični radij  
• i – vzdolžni naklon dna jarka [–] 

Širina dna je 0,5 m in višina Q100 do 0,67m. 

Zaradi tlorisne stiske s prostorom je tudi podan predlog bol ozkih jarkov s bolj strmo brežino.  

Q pretok v jarku l/s 1570.391 
i naklon jarka % 0.9 
b širina jarka m 0.5 

ib 
naklon brežine 

jarka 1:x 1 

nG 
Manningov 
koeficient / 0.03 

  višina jarka m 0.767 
 

Pri uporabi bolj strmih jarkov je posledično višina vode v jarku višja. Voda pri bolj strmih 
brežinah jarka naraste do 0,77 m pri pretoku Q100. 
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10.6. Dimenzioniranje prepustov 

Večina prepustov je namenjenih za dovozne površine. Obstoječi prepusti so dimenzije DN 
600 in glede na zgornje izračunan Q100 so neustrezni. V območju Vodotoka s pritoki 1 je 
večina prepustov (5 kosov). V območju Jarka 1 je 1 prepust.  

Nove prepuste smo določili z Manningovo enačbo za tok v zaprti cevi (delno polna cevi) 

 

𝑄𝑄 =
1
𝑛𝑛
∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑅𝑅

2
3 ∙ √𝑖𝑖 

Pri čemer je : 

• Q – pretok [m³/s] 
• n – Manningov koeficient hrapavosti 
• A – površina prereza toka glede na višino napolnjenosti 
• R- hidravlični radij 
• i – vzdolžni padec cevi [–] 
• D – premer cevi 

 

10.6.1. Prepusti Vodotoka s pritoki 1 
Prepusti bodo imeli enako niveleto kot jarki zato je padec prepustov v tem območju 1,45 % 

premer cevi 1000 mm 
polnitev 58 % 
padec 1.45 % 
maningova hrapavoist 0.018   
Pretok  1329.1736 l/s 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je so prepusti ustrezno dimenzioniran in je polnitev 58%. 
Višina vode v prepustu je 58 cm.  V spodnjem grafu je prikazana polnitev prepusta glede na 
pretok vode. Maksimalna prevodnost prepusta je 2240 l/s. 
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10.6.2. Prepust Jarka 1 
Prepust bo imeli enako niveleto kot jarki zato je padec prepustov v tem območju 0,9 % 

premer cevi 1000 mm 
polnitev 79 % 
padec 0.9 % 
maningova hrapavoist 0.018   
Pretok  1585.6096 l/s 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je so prepusti ustrezno dimenzioniran in je polnitev 79%. 
Višina vode v prepustu je 79 cm.  V spodnjem grafu je prikazana polnitev prepusta glede na 
pretok vode. Maksimalna prevodnost prepusta je 1770 l/s. 
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11. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Predvidena je izgradnja površin za pešce – pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242 od km 
3+202.35 do km 3+485.21. Širina pločnika znaša 1,50 metra. V cesto se posega z rezkanjem 
in rezanjem asfalta na širini 0,50 metra za potrebe izvedbe novega robnika in pločnika. 

Predvidena je postavitev prometnih znakov 2434-1 za vzpostavitev pravil vožnje v naselju. 

Od priključka javne poti 527561 do km 3+245 in od km 3+300 do km 3+466 je predvidena 
izgradnja pločnika na desni strani regionalne ceste. 

Od km 3+237 do km 3+417 je predvidena izgradnja pločnika na levi strani regionalne ceste.  

Od km 3+355 do km 3+400 na je predvidena izgradnja avtobusnega postajališča izven 
vozišča v niši na levi strani regionalne ceste. 

Od km 3+440 do km 3+481 je predvidena izgradnja avtobusnega postajališča izven vozišča v 
niši na desni strani regionalne ceste. 

Na avtobusnih postajališčih je predvidena izvedba čakališča in postavitev avtobusnih 
nadstrešnic. 

Med vsemi skupinskimi priključki je predvidena izvedba prehodov za pešce za povezavo med 
pločniki. V km 3+240 in 3+410 se predvidi izvedba prehodov za pešce čez regionalno cesto  
(glavno prometno smer). Omenjena prehoda se opremita z utripalkami. 

Od km 3+300 do km 3+335 desno za pločnikom je predvidena postavitev škatlastega 
prepusta s pohodno rešetko. V nadaljevanju je do km 3+420 predvidena ureditev 
zemeljskega jarka s oblogo brežin jarka s kamnom v naklonu 1:1. Od km 3+420 do meje 
obdelave je predvidena ureditev jarka, ki ima obdelano dno s betonsko segmentno muldo ter 
obloženo brežino s kamnom v naklonu 1:1. Na vseh priključkih, ki prečkajo jarek se predvidi 
postavitev prepustov in ojačitev voziščne konstrukcije na pločniku. 

Za vse zasaditve, ki se zaradi gradnje odstranijo se predvidi nadomestne zasaditve. 

Prav tako se za vse porušene ograje predvidi nove parapetne zidove z ograjami. Ograjo se 
pritrdi skladno z navodili proizvajalca. 

Na območju gostilne Kocjan se pred vhodom v objekt predvidi izvedba pogreznjenega 
pločnika z dvignjenim robnikom in izvedbo linijskega požiralnika. Na koncu linijskega 
požiralnika se predvidi izvedba rege (3cm) med robnikoma po priloženem detajlu. 

Na območjih kjer glavno prometno smer prečka kabel cestne razsvetljave, se predvidi izkop 
na območju kabla v širini 80 cm in rezkanje/rezanje asfaltnih plasti na skupni širini 3.00 metre. 

11.1. Kolesarske površine 

Obravnavano območje prečka državna kolesarska povezava D8 (Dobrovnik-Murska Sobota-
Ptuj-Rogaška Slatina-Podčetrtek-Brežice-Novo mesto-Črnomelj-Metlika. Ločene površine za 
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kolesarje niso predvidene. Promet kolesarjev poteka po vozišču, tako kot pred in po 
obravnavanem območju. 

12. TEHNIČNI PODATKI 

12.1. Vrsta in pomen ceste 

12.1.1. Kategorizacija ceste 
Predvidena je izgradnja pločnika ob regionalni cesti R1-219/1242. 

 

12.2. Funkcija ceste 

Po prometni funkciji se cesta R1-219/1242 uvršča v povezovalne ceste.  

 

12.3. Vrsta in zahtevnost terena 

Glede na topografske značilnosti terena, kjer poteka predvidena trasa ceste se skladno s 15. 
členom Pravilnika o projektiranju cest teren na obravnavanem območju razvršča v ravninski 
teren. 

 

12.4. Trasirni elementi 

Osnove karakteristike tehničnih elementov so povzete po Pravilniku o projektiranju cest, 
Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah in Pravilniku o kolesarskih površinah. 

 

12.5. Prometne obremenitve 

Glede na odprte podatke Slovenije za leto 2023 znaša PLDP na regionalni cesti R1-219/1242 
na prometnem odseku Bizeljsko – Brežice 3763 vozil. 

 

12.6. Omejitev hitrosti 

Na območju obdelave je hitrost omejena na 50 km/h. 

 

12.7. Projektna hitrost ceste 

Projektna hitrost ceste znaša Vp=50km/h. 
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Ker gre za območje znotraj naselja, je projektna hitrost določena na osnovi prometne funkcije 
ceste in razpoložljivih prostorskih pogojev. 

 

12.8. Merodajno vozilo 

Kot merodajno vozilo na R1-219/1242 je izbran polpriklopnik. Obstoječa cesta omogoča 
srečevanje dveh polpriklopnikov. Prikazano v situaciji G.123.1. 

 

12.9. Horizontalni elementi 

Ohranjajo se obstoječi horizontalni elementi regionalne ceste. 

Predpis za projektno hitrost Vp = 50 km/h: 

min. horizontalni radij Rmin = 75m, 

min. parameter prehodnice Amin = 45m, 

min. dolžine prehodnice Lmin = 40m. 

Najmanjši uporabljeni polmeri horizontalnih krivin R in parametri prehodnic A in L so: 

Prometnica Rmin 

uporabljen 

Rmin 

predpisan  
Amin 

uporabljen 

Amin 

predpisan 

Lmin 

uporabljen 
Lmin 

predpisan 

R1-219/1242 75 75 49,46 45 20 40 
 

Obstoječi horizontalni elementi regionalne ceste niso skladni s pravilnikom o projektiranju 
cest, saj ne dosegajo dolžine prehodnic min. 40 metrov na obravnavanem območju. 

12.10. Vertikalni elementi 

Ohranjajo se obstoječi vertikalni elementi regionalne ceste. 

Dopusten nagib nivelete za ravninski teren na regionalni cesti znaša 5,0 %. 

Predpis minimalnega polmera vertikalne zaokrožitve za projektno hitrost 50 km/h zahteva 
konveksno zaokrožitev Rkkmin =  1000m in konkavno zaokrožitev Rkv = 750m. 

Uporabljeni najmanjši in največji vzdolžni skloni ter minimalni polmeri vertikalnih krivin so: 

Prometnica Vzdolžni sklon Rkvmin Rkkmin 

min max 
R1-219/1242 0.665% 2.743% 1150 1500 
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12.11. Prečni skloni 

Ohranjajo se obstoječi prečni skloni. Na območju rezkanja in rezanja se za ponovno 
asfaltiranje povzema obstoječi prečni sklon.  

Maksimalni prečni sklon na pločniku je 2.0 %. 

12.12. Razširitve vozišče 

Ohranjajo se obstoječe razširitve vozišča regionalne ceste. 

 

12.13. Normalni profili 

• NPP 1 – (od km 3+202.35 do km 3+237) – Dograditev enostranskega pločnika 
širine 1,50 m 

Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Hodnik za pešce       1 x 1,50 m = 1,50 m 
Berma        1 x 0,50 m = 0,50 m 
Skupaj          = 8,00m 

• NPP 2 – (od km 3+260 do km 3+300) – Dograditev enostranskega pločnika 
širine 1,50 m ob parapetnem zidu 

Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Hodnik za pešce       1 x 1,50 m = 1,50 m 
Skupaj          = 7,50m 

• NPP 3 – (od km 3+300 do km 3+330) – Dograditev obojestranskega pločnika 
širine 1,50 m ob objektu 

Hodnik za pešce       2 x 1,50 m = 3,00 m 
Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Berma        1 x 0,50 m = 0,50 m 
Skupaj          = 9,50m 

• NPP 4 – (od km 3+330 do km 3+355 in od km 3+400 do km 3+415) – 
Dograditev obojestranskega pločnika širine 1,50 m in izvedba jarka 

Hodnik za pešce       2 x 1,50 m = 3,00 m 
Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Berma        2 x 0,50 m = 1,00 m 
Skupaj          = 10,00m 
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• NPP 5 – (od km 3+355 do km 3+400) – Dograditev obojestranskega pločnika 
širine 1,50 m in izvedba avtobusnega postajališča v smeri Bizeljsko 

Čakališče z BUS nadstrešnico     1 x 1,50 m = 1,50 m 
Hodnik za pešce       2 x 1,50 m = 3,00 m 
Avtobusno postajališče      1 x 3,10 m = 3,10 m 
Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Berma        1 x 0,50 m = 0,50 m 
Skupaj          = 14,10m 

 
• NPP 6 – (od km 3+420 do km 3+435 in od km 3+480 do km 3+485.21) – 

Dograditev enostranskega pločnika širine 1,50 m in izvedba jarka 

Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Hodnik za pešce       1 x 1,50 m = 1,50 m 
Berma        1 x 0,50 m = 0,50 m 
Skupaj          = 8,00m 

• NPP 7 – (od km 3+435 do km 3+480) – Dograditev enostranskega pločnika 
širine 1,50 m in izvedba avtobusnega postajališča v smeri Brežic 

Čakališče z BUS nadstrešnico     1 x 1,50 m = 1,50 m 
Hodnik za pešce       1 x 1,50 m = 1,50 m 
Avtobusno postajališče      1 x 3,10 m = 3,10 m 
Robni pas        2 x 0,25 m = 0,50 m 
Vozni pas        2 x 2,75 m = 2,75 m 
Berma        1 x 0,50 m = 0,50 m 
Skupaj          = 12,60m 

 

12.14. Avtobusna postajališča 

Predvidena izvedba para avtobusnih postajališč v niši je predvidena skladno s Pravilnikom o 
avtobusnih postajališčih (Ur. list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – Zces-2). 

Uporabljeni so naslednji projektno tehnični elementi avtobusnega postajališča. 

Tabela 1: Uporabljeni horizontalni tehnični elementi 

Uvozna 
hitrost (km/h) 

a (m) b (m) a'(m) b'(m) l(m) R1(m) R2(m) R3(m) R4(m) 

30 16,00 15,00 3,80 4,00 3,10 40,00 30,00 20,00 40,00 
 

Dolžina avtobusnega postajališča znaša 44 metrov, kar je skladno s pravilnikom o avtobusnih 
postajališčih za ustavljanje enega avtobusa z uvozno hitrostjo 30 km/h. 
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12.15. Opis konstrukcijskih elementov 

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta. 

Preddela: 

V sklopu preddel je potrebno izvesti zakoličbo trase vseh cest na podlagi zakoličbenih 
podatkov in profile zavarovati. 

V sklop preddel pa spada tudi: 

• porušitev in odstranitev obstoječega asfalta, 
• rezanje obstoječega asfalta, 
• rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje, 
• odstranitev prometnih znakov, 
• odstranitev obstoječih robnikov, 
• odstranitev dreves in grmovja, 
• odstranitev obstoječih varnostnih ograj, 
• odstranitev obstoječih zidov, 
• predhodna dela za popravilo objektov, 
• geotehnična spremljava gradnje. 

V sklop preddel spada tudi zavarovanje in označitev gradbišča ter objava začetka del z 
raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program na KRS in oglasi v 
časopisih). 

12.16. Preglednost 

Na območju, ki je predmet ureditve je zagotovljena ustrezna preglednost. 

- Zagotovljena je preglednost pri vključevanju iz skupinskih 
priključkov. 

- Zagotovljena je preglednost za varno vključevanje avtobusa v 
promet gledano v obe smeri. 

- Zagotovljena preglednost na prehodih za pešce. 

 

Slika 3: Pregledno polje prehoda za pešce 
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Slika 4: Vertikalna preglednost prehoda za pešce 

Na priključkih in dovozih je potrebno zagotoviti polje preglednosti, ki ga določajo 
zaustavitvene razdalje na prednosti cesti. V kolikor se zaradi obstoječe pozidave ne more 
zagotoviti ustrezne preglednosti na individualnih priključkih se namesti prometno ogledalo. 

Pregledno polje oziroma preglednost v območju priključkov in uvozov na državno cesto in 
avtobusnih postajališč, je potrebno zagotoviti najmanj v dolžini kot je navedeno na spodnji 
sliki: 

 

 

12.17. Ureditve in zaščite brežin 

Nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5, vkopne pa 1:2., ter v nagibu 1:1 obložene z 
kamnom. Zatravitev brežin in zelenic se izvede s travno mešanico. 

 

12.18. Pogoji izvedbe 

Uporabnost lokalnih materialov za vgradnjo v nasipe 
V območju rekonstrukcije, je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je 
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primeren za vgradnjo začasno deponirati na začasni deponiji izvajalca gradbenih del. 
 
 
Deponiranje viškov izkopnih materialov 
Vsled trasnih izkopov se v masni bilanci pojavljajo viški izkopnega materiala, katere 
mora izvajalec del pravilno deponirati na deponiji gradbenega materiala. 
 
 
Rušitve: 
Vsem lastnikom katerim se poruši ograja se jim izvede nova. Za tip izvedene ograje se 
dogovorita lastnik in naročnik/investitor predvidene gradnje. 

 

Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju je treba pri 
načrtovanem posegu upoštevati naslednje pogoje: 

• Predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati v 
sklopu predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča in da 
se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne bo poslabšal (ustrezno ravnanje z 
rodovitno zemljo). 

• Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni meri 
ovira kmetijsko proizvodnjo. 

• Med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč. 
• V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje 

utrpeli ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti. 
• Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob 

eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje. 
• Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla 

oziroma kmetijska zemljišča in rastline. 
• Po končanem posegu je treba kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje. 
• V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne 

posega na sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi 
za preprečitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča. 

• Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo 
v prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v skladu s 
splošnimi pravili obligacijskega prava. 
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13. CESTNA RAZSVETLJAVA 

Cestna razsvetljava je obdelana v načrtu cestne razsvetljave št. načrta 6398/2024, izdelal 
Projekt ECO d.o.o. 

Izsek tehničnega poročila: 

 

13.1. Splošni opis in lokacija 

Namen cestne razsvetljave je omogočiti zaznavanje predmetov in ovir na cesti, kar pomeni 
varen promet in ugodno počutje udeležencev v prometu. Ugodno in varno vožnjo ponoči 
lahko zagotovi le kvalitetna izvedba cestne oz. javne razsvetljave. Ta razsvetljava mora biti 
izvedena tako, da je dosežena čim večja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen 
nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste in dosežen sprejemljiv razred bleščanja 
ob dobrem optičnem vodenju upoštevaje Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013). 

V tem projektu je zajeta cestna razsvetljava pri Sprememba in novelacija PZI izgradnja 
pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko - Čatež od 
km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas. 

 

13.2. Način in sistemi razsvetljave 

V tem projektu je bil izveden izračun osvetljenosti cestne oz. javne razsvetljave s pomočjo 
računalniškega programa za LED razsvetljavo. Na podlagi izdelave teh izračunov za različne 
postavitve razsvetljave, višine kandelabrov, tipov svetilk, svetlobnih virov v svetilkah, potrebne 
osvetljenosti za ta odsek ceste kot tudi konfliktne točke (prehodi za pešce) ter razreda 
bleščanja smo se odločili za postavitev novih vroče-cinkanih več segmentnih kandelabrov 
višine 4m in 6m z LED svetilkami, ki bo zagotovila primerne svetlobno-tehnične parametre 
cestišča (prehodov za pešce, hodnika za pešce). Odsek ceste nahaja na območju, kjer velja 
omejitev hitrosti, in sicer 50km/h, čemur smo prilagodili ustrezne svetlobno tehnične razrede 
in razporeditev in moč svetilk. 

Predvidena je tudi postavitev novih svetlobnih prometnih znakov led prometni znak 2431 z 
notranjo led osvetlitvijo z utripalkama pri samostojnih prehodih za pešce. 

Na mestu prečkanj utrjenih površin se izvede kabelske jaške iz obbetonirane betonske cevi 
(jašek z LŽ 400kN pokrovom) BC-Ø60cm  globine 100cm za lažji uvlek kabla. 

Izbran je bil tudi tip svetilk, ki ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in sicer LED 
reducirna svetilka z ravnim steklom moči 8,45W (3kos - 100% svetlobnega toka velikosti 799 
lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz redukcijo na 70% na 5,9W 
(560 lm) in redukcijo na 50% 4,2W (400 lm), svetilka moči 25,2W (4kos - 100% svetlobnega 
toka velikosti 2250 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz redukcijo 
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na 70% 17,6W (1575 lm) in oz redukcijo 50% na 12,6W (1125 lm), svetilka moči 13,6,2W (2kos 
- 100% svetlobnega toka velikosti 1800 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije 
svetlobnega toka oz redukcijo na 70% 9,5W (1260 lm) in oz redukcijo 50% na 6,8W (900 lm) 
vse v zaščiti IP 66, ki se montirajo na ustrezne nastavke na kandelaber višine 4m in 6m. 

Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja in zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam prometne površine. Razsvetljava je 
projektirana v skladu s smernicami in priporočili DRSI kot tudi standardom SIST EN 
13201:2015. 

 

13.3. Svetlobno tehnični izračuni 

Na podlagi navedenih parametrov lahko s pomočjo postopka opisanega v tehničnem 
poročilu SIST-TP CEN/TR 13201-1, Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbor razredov za 
razsvetljavo [2] izberemo ustrezen svetlobnotehnični razred P. V tabeli izberemo za vsak 
parameter ustrezno možnost in preberemo temu ustrezen utežni faktor. Vseh šest utežnih 
faktorjev seštejemo in izračunamo ustrezen svetlobnotehnični razred P. 

Prometno površino (pri manj obremenjeni cesti v naselju; osnova je urni promet 151 vozil 
(cestno razsvetljavo na prometno najbolj obremenjenih delih cest v naseljih predpisuje 75. 
člen Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Osvetljujejo se samo 
najbolj obremenjeni deli cest v naselju. Kot najbolj obremenjene dele cest smatramo tiste 
dele, ki imajo vsaj v enem delu noči visoko gostoto prometa v skladu s SIST-TP CEN/TR 
13201-1 meja za visoko gostoto prometa znaša za kategorijo ceste R1 833 vozil/uro/pas; 
upoštevaje nizek promet pešcev in kolesarjev v nočnem času izberemo obravnavani odsek 
kot manj obremenjeno cesto v naselju ), to je hodnik za pešce, se je uvrstilo v 
svetlobnotehnični razred P7 (potovalna hitrost –zelo nizka (utežni faktor 0), prometnost 
površine – mirno (majhna gostota prometa (-1), sestava prometa - pešci (0), parkirana vozila – 
niso prisotna (0), svetlost okolice – nizka (-1), prepoznavanje obrazov – ni potrebno;   = 6 – (-
2) = 8. 

Samostojne prehode za pešce in posamezno avtobusno postajališče umestimo v ustrezen 
svetlobno-tehnični razred C5 (na podlagi standarda SIST EN 13201:2015), in sicer na podlagi 
ustreznih utežnostnih faktorjev (tabela pred svetlobno tehničnim izračunom). 

Če je vsota utežnih faktorjev manjša ali enaka 0 upoštevamo, da je njena vrednost 1. Če pa je 
vsota večja od 6 in dobimo negativni C oz. P razred, upoštevamo v nadaljevanju razred C0 oz. 
P0. 

Svetilke so nameščene na 4m in 6m stebrih s sidrno ploščo. Medsebojna razdalja kandelabrov 
oziroma svetilk znaša vzdolžno do 40m.  

Za izračun je pomemben še faktor zaprašenosti in staranja oziroma faktor vzdrževanja, ki je v 
našem primeru 0,9. Podan je še svetlobni tok izbranega svetlobnega vira (glej zadnji odstavek 
predhodne točke!). Skupna širina vozišča je razvidna iz grafične situacije, oddaljenost osi 
kandelabra od roba cestišča znaša glede na umestitev pločnika z zagotovitvijo ustreznih 
odmikov od ostalih obstoječih in projektiranih komunalnih vodov.. Svetilke imajo nagib enak 
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0 stopinj (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS 81/2007 
in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013).  

Vsi svetlobno tehnični parametri so doseženi (ustrezni) glede na zahtevan svetlobno tehnični 
razred s predvideno razporeditvijo svetilk v skladu s smernicami in priporočili ter standardom 
SIST EN 13201:2015. 

V nadaljevanju so podani kazalo, opis projekta, lega in tip svetilk, tloris ceste in pregled 
rezultatov na cestišču, iz katerih so razvidne zahteve razsvetljave za izbrani razred (tabeli 
skladni s standardom SIST EN 13201:2015 in predpisanih utežnostnih faktorjih na koncu 
svetlobno tehničnega izračuna) in doseganje le-teh. 

Po zaključku del je potrebno izvesti svetlobno tehnične meritve skladno s standardom SIST 
EN 13201:2015 in 13201:2016 in opisom v popisu del. 

 

13.4. Osnovni podatki 

Priključno merilna omarica in omarica javne razsvetljave na območju je obstoječa zunaj 
območja obdelave (pri transformatorski postaji). Točka priklopa je obstoječi NN vodnik 
cestne razsvetljave katerega se odklopi iz obstoječega droga (kateri se poruši), obstoječi 
kabel se priklopi na novi drog cestne razsveljave. 

Odvodi cestne razsvetljave se kablirajo s kabli NAYY-J 5x16mm² v zaščitnih ceveh stigmafleks 
do posameznih stebrov in svetilk nove cestne razsvetljave. 

Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 4m in 6m (skladni s 
standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) montirani na betonski temelj dim. 
0,6x0,6x0,9m. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. 
Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 min. 
300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja uporabljena 
višina 1000mm), kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka) cestne razsvetljave. 

Od razdelilca cestne razsvetljave v posameznem kandelabru (cevna varovalka velikosti 4A) do 
posamezne svetilke vodi kabel NYM-J 5x1,5 mm2. 
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14. ELEKTRO VODI 

Elektro vodi so obdelani v načrtu elektro vodov št. načrta 6399/2024, izdelal Projekt ECO 
d.o.o. 

Izsek tehničnega poročila: 

 

14.1. Splošni opis in lokacija 

Projekt obravnava zaščito ali prestavitev dela obstoječega NN omrežja pri Sprememba in 
novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko - Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas. 

Izhodiščni tehnični podatki za izdelavo tega načrta so podani v projektu 289 s strani podjetja 
Proinfra d.o.o., Ljubljana. 

Na predmetnem segmentu obstaja SN in NN omrežje iz območne transformatorske postaje 
(TP Stara vas 2 Bizeljsko: 483), ki ga predstavljajo deloma zračni vodniki po lesenih drogovih, 
strešnih stojalih in strešnih konzolah, ter pretežno zemeljski vodniki položeni v zemlji in 
ceveh. Omenjeni zemeljski vodniki potekajo tudi na predmetnem segmentu, zato je 
predvidena njihova zaščita.  

Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično 
dokumentacijo, ki obsega situacijski in shematski načrt z vsemi potrebnimi detajli, izvesti je 
potrebno geodetski posnetek križanj obstoječih NN vodnikov ter navedeno dostaviti Elektro 
Celje, d.d.. 

14.2. Obstoječe razmere in pogoji preureditve 

14.2.1. Obstoječe omrežje 
Napajanje objektov poteka sedaj pretežno po zemeljskih vodih, ki so zaradi posega v cesto 
ter izgradnjo hodnika za pešce tangirani. 

 

14.3. Meteorološki in geološki pogoji 

Območje se nahaja več ali manj v takem okolju, ki je izpostavljeno vplivom atmosferskih 
praznitev. Po podatkih, ki jih razberemo iz izokerauničnih kart Slovenije, v kateri je podano 
povprečno število nevihtnih dni vidimo, da ima celotno področje Slovenije razmeroma visok 
izokeraunični nivo. Za obravnavano območje vidimo, da je povprečno 40 nevihtnih dni letno. 
Kvaliteta zemljišča je ocenjena na III., delno IV. in v manjši meri V. kategorijo. Dejanska 
kategorija zemljišča se določi pri samem izvajanju del. 
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14.4. Parametri in način izvedbe preureditve 

14.4.1. Novo stanje 
S predvidenim posegom tangiramo obstoječe elektroenergetske NN vode. Posamezni 
upravljavec elektroenergetske infrastrukture (Elektro Celje d.d.), je izdal projektne pogoje v 
katerih je navedeno, da se s predvidenimi projektnimi rešitvami posega v varnostni koridor 
nizko napetostnega 0.4kV omrežja, ki ga je potrebno pred začetkom izvedbe zakoličiti in 
zaščititi. 

Načrt obravnava izdelavo zaščit za potrebe zaščite NN vodov. 

 

15. TK VODI 

Telekomunikacijski vodi so obdelani v načrtu telekomunikacijskih vodov št. načrta 6370/2024, 
izdelal Projekt ECO d.o.o. 

Izsek tehničnega poročila: 

 

15.1. Uvod 

Projekt obravnava zaščito in prestavitev telekomunikacijskega omrežja in izgradnjo kabelske 
kanalizacije za potrebe zaščite in prestavitve TK vodov pri Sprememba in novelacija PZI 
izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko - 
Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas. 

Izhodiščni tehnični podatki za izdelavo tega načrta so podani v projektu 289 s strani podjetja  
Proinfra d.o.o, Maribor, in smernicah ter projektnih pogojih in posredovanih podatkih 
Telekom Slovenije d.d. za TK vode. 

Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično 
dokumentacijo, ki obsega situacijski in shematski načrt nove kabelske kanalizacije z vsemi 
potrebnimi detajli posameznih križanj in drugimi detajli. 

 

15.2. Obstoječe razmere in pogoji vključitve 

15.2.1. Omejitev področja 
Projekt obravnava zaščito in prestavitev obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se bo 
odkazalo in preverilo na kraju samem v času gradnje ter določilo terminski plan potrebnih 
zaščit TK vodnikov, vodnikov položenih v zaščitnih ceveh,  navedenih TK upravljalcev. 
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15.2.2. Tehnični pogoji 
Za projekt zaščite omrežja podjetja Telekom Slovenije d.d. je tehnične pogoje postavil 
Telekom Slovenije, ki zahteva vse tangirane TK vode zaščititi z izdelavo več cevne kabelske 
kanalizacije z navezavo na obstoječe poteke vodnikov, kot tudi z izdelavo cevne zaščite oz. 
zaščite obstoječe TK KK. 

 

15.2.3. Projektne rešitve 
15.2.3.1. Obstoječe stanje 

Na predmetnem območju (po posredovanih podatkih Telekoma Slovenije d.d.) predstavljajo 
telekomunikacijsko omrežje kabli položeni v KK. 

 

15.2.4. Izračun rešitev  
Ker projekt obravnava le zaščito ali prestavitev telekomunikacijskega omrežja na območju 
zaščite in prestavitve obstoječega omrežja podjetja Telekom Slovenije, Zavod kabelske 
televizije NHM, GVO d.o.o. na območju ureditev območja predvidene ceste, tehnični izračuni 
glede dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolžina ter 
funkcija z rekonstrukcijo ne bo bistveno spremenila oz. podaljšala. Kapacitete kablov so 
določene z obstoječim stanjem in se ne spreminjajo. 

Projektne rešitve se izvedejo upoštevajoč razmere, potek kablov in zahtevane tehnične 
pogoje s strani TK upravljalcev. 

 

16. METEORNA ODVODNJA 

Odvodnjavanje cestišča se bo vršilo preko muld, požiralnikov in zveznih cevi do iztoka v jarek. 

16.1. Koncept in zasnova odvodnje 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih 
o obstoječem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo. 
Težili smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno rešila problem odvodnje in 
omogočala nizke obratovalne stroške.  

Na obravnavanem območju je predviden ločen gravitacijski sistem za odvodnjo padavinskih 
voda. Zajete so padavinske vode, ki pritečejo iz cestišča. S prečnimi in vzdolžnimi skloni 
padavinsko odpadno vodo vodimo do: 

• linijskih požiralnikov,  
• točkovnih požiralnikov in 
• muld 
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Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega 
sistema. Del meteorne vode se bo spuščalo v jarek, drugi del meteorne vode se bo 
kontrolirano spuščal po brežini. 

Predvidena sta 2 sistema (A in B), katera delimo po načinu delovanja: 

• Z A sistemom točkovno (s požiralniki) zajemamo meteorno vodo in jo kontrolirano 
spuščamo po brežini ali jo pa vodimo do jarka. V tem sistemu so uporabljene PVC cevi 
premera DN 200-300 mm. 

• Z B sistemom točkovno zajemamo meteorno vodo in jo odvajamo preko meteornega 
kanalizacijskega sistema (ki zajema več jaškov in PVC cevi) do jarka.  

V B sistemu sta predvidena dva podsistema: 

• MET 1, ki poteka od profila 2 do profila 6 (3+220 – 3+300), sistem ima iztok v jarek, 
• MET 2, ki poteka od profila 6 do profila 9 (3+300 – 3+340), sistem ima iztok v jarek, 

Pri zasnovi in konceptu odvodnje smo upoštevali:  

• Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS 
47/2005 z dne 13. 5. 2005), 

• Predloga Tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 03.380 Odvodnjavanje cest (RS 
Ministrstvo za promet, april 2004)  

• Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12 in spremembe). 

• Tehnicnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni list RS, st. 47/09) 

Odvodnjavanje planuma in pronicajočih vod se je izvajalo preko gibljivih drenažnih cevi DD 
DN 150 mm in cevi DK DN 200 mm. 

Drenaže so bile izvedene na levi in desni strani cestišča, skladno s karakterističnim profilom 
ceste, kot je razvidno iz grafičnih prilog. 

16.2. Čiščenje padavinskih voda 

Potrebo po čiščenju  in njegovo uporabo predpisujejo: Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. List RS št. 47/2005) , Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. List št. 47/2005) ter 
zakon o vodah. 

V nadaljevanju podajamo bistvene poudarke iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest, kateri naj sledi koncept odvodnje padavinskih odpadnih voda 
iz cestnih površin, ter zalednih padavinskih vod. 

Bistveno določilo, ki narekuje koncept odvodnje najdemo v prvem odstavku 4. člena 
predmetne uredbe, ki govori (določilo, ki ga je potrebno upoštevati oz. se naš primer naslanja 
nanj, je zapisano z odebeljenim tekstom): 

4. člen (točkovno odvajanje padavinske odpadne vode) 
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(1) Pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti za padavinsko odpadno 
vodo, ki odteka s cestišča:  

– javne ceste, ki prečka medzrnske in razpoklinske vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka 
vozil večje od 12.000 EOV/dan,  

– javne ceste, ki prečka kraške vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 6.000 
EOV/dan,  

– javne ceste, ki prečka območja kamnin s povprečno propustnostjo za vodo manj kot 10(na –6) 
m/s, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 40.000 EOV/dan, ali  

– javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok ali v 
morje, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan,  

V sklopu projekta je tako bil izdelan prometni model oz. prometna študija na podlagi 
katerega smo izračunali dnevnega povprečja pretoka motornih vozil EOV za obravnavan 
odsek ceste.  

Na podlagi priloge 1 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. 
RS št. 47/2005) se dnevno povprečje pretoka motornih vozil izračuna iz podatkov o letnem 
pretoku osebnih in tovornih motornih vozilih na naslednji način: 

EOV = V1 + N2 x V2 + N3 x V3  

 

kjer so: 

– EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil, 

– V1 dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil, 

– N2 utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t, ki je enak 2, 

– V2 dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t, 

– N3 utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5, 

– V3 dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t. 

Na daljni izračun je bil izveden za državno cesto R1-219/1242: 

Izračun EOV za zdajšnje stanje : 

EOV = V1 + N2 x V2 + N3 x V3 = 4254 EOV/dan < 12.000 EOV/dan 

Iz gornjega izračuna sledi da je izračunan EOV 4254 manjši od zahtevanega pogoja za 
čiščenje in sicer 12.000 EOV/dan. 

Izračun EOV za predvideno stanje: 

Ob upoštevanju 20-letne dobe trajanja ob 2% letni rasti prometa je:  

EOV = 6331 EOV/dan < 12.000 EOV/dan 
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Pred iztokom v vodotok je tako predviden odtok padavinske vode brez čiščenja. Tako se na 
celotnem odseku ceste v jarek spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS, št. 47/05). 

 

16.3. Hidravlična preveritev 

Hidravlična presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi za meteorno kanalizacijo je bilo 
izvedeno s pomočjo računalniškega programa Urbano Canalis 11. Hidravlična presoja je 
podana v hidravličnem poročilu, ki je sestavni del tega načrta. 

 

16.4. Tehnične rešitve 

16.4.1. Priključki na kanal in zvezne cevi 
Požiralniki se priključujejo na obstoječ zbirni kanal:  

• direktno na kanal s kronsko navrtavo, labirintnim tesnilom ali spojko in prehodnim 
kosom (90°, 45° in 30° kolenom odvisno od globine kanalizacije) direktno na teme oz. 
zgornjo tretjino cevi. 

• na predviden revizijski jašek, vodotesno. 

Zvezne cevi so PVC gladke enoslojne debelostenske, nazivne obodne togosti SN 8. Na 
območju, kjer kanal poteka prečno pod voznimi površinami se kanal polno obbetonira s 
kvaliteto betona C16/20 debeline 14 cm.  

Cevovodi se spajajo vodotesno! 

16.4.2. Jaški 
Predvideni jaški so prikazani v spodnjih tabelah. 

Sistem A: 

Tabela 2: Prikaz števila jaškov 

tip jaška  število jaškov 
PE jašek DN500  9 

Sistem B: 

MET 1 

Tabela 3: Prikaz števila jaškov 

tip jaška število jaškov 
PE jašek DN500  2 
PE jašek DN600 1 
AB jašek DN800 2 

MET 2 
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Tabela 4: Prikaz števila jaškov 

tip jaška število jaškov 
PE jašek DN500  4 
AB jašek DN800 1 

 

AB jaški morajo biti izdelani po standardu SIST EN 1917, za PE jaške velja standard  SIST EN 
13598-2:2009. 

Vsi jaški imajo oblikovano muldo, razen jaškov, ki imajo peskolov.  

Predviden je jašek premera DN 600 mm za namene odvodnjavanje drenažnih vod. Ta jašek 
ima vgrajen peskolov globine min. 50 cm, označen je z oznako DD. 

Na vrhu jaška je nameščen duktilni pokrov na AB okviru. Pokrovi (kateri se nahajajo v povozni 
površini) se namestijo na AB razbremenilno ploščo z namenom prenosa obtožbe na zemljino, 
ne pa na jašek. Med robom jaška in razbremenilno ploščo mora biti nameščen EPDM tesnilni 
obroč Pokrovi so nosilnosti 250-400 kN. Jašek mora biti pokrit s pokrovom izdelanim v skladu 
standardom SIST EN 124 dimenzije ø60 cm. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s 
črkami, velikosti minimalno 5 cm. Lokacija jaškov je razvidna iz grafičnih prilog. 

Vsi jaški se vgradijo na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm, ali na dobro utrjeno 
peščeno posteljico. Vsi jaški morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.  

Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lego kanala v prostoru, 
na povoznih površinah v naseljih mora biti protihrupne izvedbe. Prenos obtežbe s pokrova na 
jašek oziroma utrjeno površino okoli jaška mora biti izveden v skladu s tipom jaška in navodili 
proizvajalcev jaškov. Pri vgradnji jaškov je potrebno upoštevati normative za utrjevanje 
zemljine pri zasipanju v okolici jaška v izogib deformacijam in poškodbam jaškov in kanalov 
pri zasipu. 

 

16.4.3. Požiralniki 
Uporabljeni so: 

• požiralniki z duktil rešetko. Na vrhu požiralnika se izdela armiranobetonski okvir, v 
katerem je nameščena rešetka 400 x 400 mm iz duktila, nosilnosti 400 kN. 

• požiralniki z standarizirano kanalsko rešetko z čelnim in bočnim vtokom iz duktilne 
litine po standardu ISO 1083, nosilnosti 400 kN; dimenzij 610 x 570 mm. 

• robniki z vgrajeno odvodnjo meteorne vode (kot na primer KerbDrain), nosilnosti 400 
kN po SIST EN 1433. 

• linijski požiralniki DN 100-200 mm z duktil rešetko nosilnosti 400 kN. 

Za požiralnike, ki se navezujejo direktno na jašek je potrebno pripraviti priključke na telesu 
jaška, priključek mora biti izveden na vodotesni način. 

Vsi požiralniki se vgradijo na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm ali na dobro utrjeno 
peščeno posteljico. 
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Robniki z vgrajeno odvodnjo meteorne vode imajo na določeni razdalji vgrajene zbiralnik, 
razdalja med zbiralnikami je odvisna od vzdolžnega naklona cestišča. Iz zbiralnikov vodimo 
vodo preko zveznih cevi do primarnega kanalizacijskega sistema. Zbiralniki imajo tudi vgrajen 
30 centimetrski peskolov. 

Vsi točkovni požiralniki so tipski iz polietilena PE DN 500 mm, izdelani v skladu z  standardom 
SIST EN 13598- 2:2009. Vsi požiralniki imajo peskolov globine min. 50 cm. Vsi požiralniki 
morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi. Požiralniki morajo biti polno obbetonirani, če so 
postavljeni v povozni površini. 

Vzdolž ob pretakalni in točilni ploščadi so predvideni linijski požiralniki s peskolovi DN 100-
200 mm. Linijski požiralnik imajo vgrajen padec i=0,5% in imajo predvideno nosilnost rešetk 
400 kN.  

 

16.4.4. Cevi 
Meteorni kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih odpadnih vod sestavljajo cevi, ki so 
prikazane v spodnjih tabelah. 

Sistem A: 

Tabela 5: Prikaz dolžin cevi 

Cevi [mm] 
skupna 
dolžina [m] 

PVC DN200 (zvezne cevi) 44 
DK DN200 46 
PVC DN250 9 

Sistem B: 

MET 1 

Tabela 6: Prikaz dolžin cevi 

Cevi [mm] 
skupna 
dolžina [m] 

PVC DN200 (zvezne cevi) 17 
PVC DN250 50 

 

MET 2 

Tabela 7: Prikaz dolžin cevi 

Cevi [mm] 
skupna 
dolžina [m] 

PVC DN200 (zvezne cevi) 28 
PVC DN250 16 
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PVC cevi so izdelane v skladu z evropskim standardom SIST EN 1401-1. Vse cevi so iz 
polivinilklorid (PVC), nazivne togosti min. SN 8.000 N/m2. Notranji zaščitni sloj cevi mora biti 
iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, min. debeline 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, 
kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju, kar 
mora dobavitelj dokazati z ustrezno veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij. 

Za izvedbo drenažnih cevi so bili uporabljeni naslednji materiali: 

• DD cevi (drenažne cevi DN 150 mm): izdelane iz PVC (polivinilklorid), skladno s 
standardom SIST EN 1401-1 (Plastične cevi za kanalizacijo in drenažo – PVC-U – 
Specifikacije za cevi, fitinge in sistem). 

• DK cevi (drenažne kanalizacijske cevi DN 200 mm): izdelane iz PE-HD, SN 4 (polietilen 
visoke gostote),  skladno s standardom SIST EN 13476 (Plastični cevovodi za 
podzemno kanalizacijo brez tlaka – Strukturne stenske cevi iz PVC-U, PP in PE). 

Za PE-HD cevi je bila uporabljena togost razreda SN 8 (≥ 8 kN/m²), skladno s standardom 
SIST EN ISO 9969 (Plastične cevi – Določanje obodnega togostnega modula). 

Pri izvedbi so bili upoštevani tudi splošni pogoji za vgradnjo plastičnih cevovodov v zemljina, 
določeni v standardu SIST EN 1610 (Gradnja in preskušanje kanalizacije in cevovodov brez 
tlaka). 

Zasip cevovoda se izvede po naslednjem postopku: 
 
Na pred utrjeno podlago se naredi peščena posteljica z agregatom granulacije 0 do 8 mm. Pri 
izgradnji posteljica se mora kontrolirati višina do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z 
komprimiranjem do stopnje 97% SPPse.  

Na posteljico se postavi cev določenega nazivnega premera, ta cev se zasipa z agregatom 
granulacije 0 do 16 mm s sprotno komprimacijo. Cev se zasipa do višine 30 cm nad temenom 
te cevi, komprimira se v plasteh po 20 cm, dosegati moramo  zbitost 95% po proctorju.  

Zasipanje kanala izven cone cevovoda se izvede z naravno pridobljenim prodno peščenim 
nasipnim materialom. Postopek komprimiranja je enak kot v coni cevovoda. Kjer je cevovod 
predviden v cesti in voznih površinah se zadnji sloj zasipa jarka pod vozno površino izvede v 
debelini 60cm iz tamponskega materiala, katerega se komprimira do nosilnosti Me2=100Mpa 
oz. 98% SPP. Po dokončnem zasipu jarka je potrebno vse površine po katerih je potekala 
gradnja in so bile tangirane vzpostaviti in urediti v prvotno stanje pred izvedbo oz. v skladu s 
projektnimi rešitvami. 

Na območju, kjer kanal poteka pod voznimi površinami se zvezne cevi (PVC DN200-
250)polno obbetonira s kvaliteto betona C16/20 debeline 13 cm. 

V kolikor se v gradbeni jami pojavi talna voda je potrebno le to sproti izčrpavati, tako dolgo 
dokler cevi niso zasute do mere s katero preprečimo dvig cevi zaradi vzgona, prav tako se na 
tistem delu cev obbetonira. 

Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca cevi, standardom SlST EN 
1610, pravili stroke in navodili geomehanika.  
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16.5. Posebni pogoji 

• Križanje se mora izvesti po veljavnih predpisih 
• Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 

popravilo in obnovo brez prekopov. 
• Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišča pa zavarovano proti vdiranju. 
• V primeru potreb po povečanju javne komunalne infrastrukture zaradi obravnavanega 

objekta vse eventualne stroške krije investitor. 
• Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg 

elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m 
• Navpični svetli razmak med kablom in cevjo pri križanju, mora biti najmanj 0,5 m oz. 0,3 

m v primeru priključenega cevovoda 
• V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnemu polaganju kanalizacijskih cevi 

poleg elektroenergetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s 
polaganjem v kabelsko kanalizacijo 

• V primeru, da minimalnih razmakov pri križanju cev s kablom ne bo mogoče doseči, bo 
potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsej 3 m na vsako stran 
križanja 

• Pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od paralelno položenega energetskega 
kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetskimi 
kabli 

• Pri uporabi opažev je potrebno posebno pozornost posvetiti zasipu in 
komprimiranjem zasipa in praznega prostora, ki nastaja ob izvlečenju opažev. 

• Na koncu odprtih jarkov morajo biti na vtočnih glavah v zaprt cevovod vgrajene 
snemljive rešetke za preprečevanje vnosa naplavin v meteorne kanale  

• V primeru uporabe betonskih revizijskih jaškov v kombinaciji s plastičnimi cevmi, 
morajo biti v betonske jaške vgrajeni elementi, ki zagotavljajo vodotesen a fleksibilen 
spoj med steno jaška in cevjo. 

 

16.6. Zemeljska dela 

• Na kanalskih vejah se izkop jarkov za cevovode strojni in ročni v kombinaciji 90 % : 10 
% v težki zemlji. Izkop jarka se izvede pod kotom 90º. Kadar je globina izkopa večja od 
1 m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnimi opaži po tehnologiji izvajalca del. 
Material se odlaga min. 1 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaža v deponijo, 

• izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno in ob prisotnosti 
predstavnikov upravljavcev, ki jih tudi zakoličijo, tako da ne pride do poškodb prizadetih 
komunalnih vodov 

• križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu, 
• obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka, 
• dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti, 
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• po položitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna 
organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju oz. nadzoru in je sestavni del 
tehnične dokumentacije za tehnični pregled. Še bolj se za izvedbo polaganja cevovoda 
priporoča laser, 

• zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno s kvalitetnim materialom skladno s pogoji 
za zasipe glede na zbitost zasipnega materiala. Iz zasipnega materiala je potrebno 
odstraniti večje kamenje, ki bi utegnilo poškodovati cev. Posebno pozornost mora 
izvajalec posvetiti zasipu cevi v coni zasipa. Potrebna je dobra zbitost zemljine bočno 
ob cevi, 

• pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih šele po 
izvedeni tlačni preizkušnji.  

• pred pričetkom izvedbe gradbenih del mora biti za dotično gradbišče izdelan varnostni 
načrt s strani pooblaščene organizacije 

 

16.7. Gradbena in montažna dela 

• v predmetnem načrtu so cevovodi predvideni iz vodotesnih PVC cevi DN 200 mm do 
DN 250 mm. PVC cevi morajo biti minimalne obodne togosti SN8 oz. tako kot piše v 
grafiki gradbene situacije.  

• Cevovodi morajo imeti ustrezen atest, 
• spajanje PVC cevi primarnih vodov se izvede s tesnili, 
• kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam predvidene nove nivelete 

ceste, 
• vzdolž tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do 

poškodb, 
• fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago. 

 

16.7.1. Betonska iztočna glava 
Pri iztokih v jarek se naredi betonska glava z minimalno stopnjo armiranja (npr. Q133). 
Dimenzije betonske glave so odvisne od premera izpustne cevi. Pri iztoku se brežina tlakuje z 
lomljenim kamnom velikosti min. 30 cm z večjo stranjo obrnjeno proti tlom. Lomljenec se 
vtisne v betonsko posteljico (debeline min. 15cm). Brežina se tlakuje vse do dna vodotoka 
oziroma kot je prikazano v grafičnih prilogah. Za Izgradnjo iztočne glave se uporabi beton 
marke C25/30, pod iztočno glavo se naredi podbeton debeline 5 cm in marke C8/10. V času 
gradnje je potrebno izvesti ukrepe za preprečitev erozije (zaradi odvajanja vode po brežini). 
 

16.8. Tehnični pogoji za izvajanje gradbenih del 

• Deponiranje izkopanega materiala se vrši po odredbah nadzornega organa, v kolikor ni 
drugače precizirano. 
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• Izkopi se morajo vršiti po zakoličbenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani 
ter planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem 
posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v 
suhem terenu. 

• Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo optimalno vlago, 
kvaliteto vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti 
(ME).  

• Pri zasipavanju cevovodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je 
dosežena stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.  

• Pri izvajanju križanja z komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 
nadzorom upravljala komunalnega voda. 

• Obračun izkopanega materiala se vrši v raščenem stanju, oziroma po volumnu 
izvedenega nasipa. 

16.9. Preizkus tesnosti in pregled sistema s TV kamero 

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 
preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 
metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 
Preizkuse tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) 
preskusni laboratorij. 

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu 
pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Po končanem preizkusu in pregledu se 
sestavi poročilo, oziroma zapisnik, ki mora biti predložen na tehničnem pregledu. Poročilo 
pregleda kanala s TV kamero mora biti sestavljeno iz elaborata in DVD posnetka kanala. 

 

16.10. Izvedbeni pogoji 

Pri izvedbi predvidenega kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati vsa navodila 
in pogoje, ki jih poda upravljavec vodovoda ter vsi soglasodajalci. 

V varovalnem pasu obstoječega in predvidnega javnega kanalizacijskega omrežja se lahko 
gradbena dela izvajajo samo v prisotnosti nadzornega upravljalca. 
Pod gradbena dela se tudi štejejo potrebne prilagoditve, označbe, prestavitve ipd.  
 
Posege na obstoječem kanalizacijskem omrežju lahko izvaja le upravljalec (zakoličba, priklop, 
navezava …). 
 
Upravljalca je potrebno pravočasno obveščati in upoštevati njegove predloge ob gradnji 
kanalizacije.  
 
Posebni pogoji: 
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• Križanje se mora izvesti po veljavnih predpisih 
• Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 

popravilo in obnovo brez prekopov 

16.10.1. Splošni izvedbeni pogoji 
• Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede 

terminov in načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu. 
• Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih 

za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 
• Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste. 
• Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo izvajalci 

upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. 
• Morebitne spremembe  zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je 

potrebno izdelati v soglasju s projektantom in investitorjem.   
• Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 

ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 
• Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  

gradbeno zakonodajo. 
• Potrebno je upoštevati dane projektne pogoje. 
 

16.11. Ureditev jarkov 

Pri pripravi jarkov je potrebno zagotoviti ustrezno nosilnost dna in pogoje za nadaljnjo 
izvedbo zasipov. Samo zasipanje obstoječega jarka ni zadostno, kadar je dno razmočeno, saj 
taka tla nimajo zadostne nosilnosti. 

Na vseh območjih, kjer se obstoječ jarek zasipuje, je potrebno predhodno preveriti stanje tal 
na dnu. V primeru, da je prisoten razmočen ali nekompakten material, se ga odstrani do 
nivoja nosilnih tal. Dno jarka se nato poglobi in ustrezno pripravi z vgradnjo tamponskega 
sloja materiala ustrezne granulacije. Material se vgrajuje slojevito in komprimira do 
predpisane zbitosti. 

S tem postopkom se zagotovi nosilna in stabilna podlaga za nadaljnje zasipanje jarka ter se 
preprečijo posedki in deformacije, ki bi lahko nastale zaradi neustrezne priprave podlage. 

 

17. VODOVOD 

Splošna določila 

Za potrebe projektiranja si je potrebno od upravljavca vodovodnega omrežja pridobiti uradni 
kataster vodovodnih naprav in objektov. 
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Cestne kape hidrantov, zasunov in zaklopnikov se po dokončanju del prestavi na končno 
niveleto terena v sodelovanju s tehnično službo upravljavca vodovodnega omrežja. 

Vse morebitne poškodbe nastale na obstoječih vodovodnih objektih in napravah mora na 
svoje stroške sanirati investitor oz. izvajalec del.  

V fazi izvedbe gradnje je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami upravljavca 
vodovodnega omrežja. 

Izvajalec mora začetek gradnje vodovoda pisno priglasiti upravljavcu vodovodnega omrežja 
vsaj osem dni pred začetkom del. 

Pred začetkom del se izvede zakoličba obstoječega vodovoda s strani pooblaščenega 
predstavnika upravljavca vodovoda Komunala Brežice d.o.o. Ves čas gradnje je na terenu 
predvidena prisotnost pooblaščenega predstavnika upravljavca vodovoda. Vsa dela se 
izvajajo po njegovih navodilih in napotkih. 

 

17.1. Obstoječe stanje 

Na območju izgraditve pločnika poteka obstoječe vodovodno omrežje v upravljanju 
Komunale Brežice. Obstoječa cev je iz PE HD, dimenzije d90, katera napaja okoliške hiše. S 
predvidno ureditvijo jarkov bo potrebno lokalno omenjeno cev poglobiti.  

 

17.2. Tehnične rešitve  

V sklopu projekta je po obstoječih javnih podatkih potrebno lokalno premakniti samo en 
odsek obstoječega vodovodnega omrežja- 

17.2.1. Odsek VOD 1 
 

V vozlišču V.1.1 se z novo cevjo PE HD d90 navežemo na obstoječ vodovod PE HD d90. 
Vodovod se poglobi zaradi novih ureditev jarka in vgradi v jekleno zaščitno cevjo.  

 

Glavne značilnosti odseka: 

Glavno 
vozlišče 

Ime 
vozlišča 

Karakteristika vozlišča 

1 V.1.1 Navezava na obstoječ vodovod PE HD 
d90 

2 V.1.4 Navezava na obstoječ vodovod PE HD 
d90 – v jašku 
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V primeru, da je obstoječ vodovod položen na zadostni globini ( 50 cm med temenom cevi in 
betonsko U kanaleto, ga ni potrebno zamenjati. Stanje potrdi upravljalec, naročnik in 
projektant.  

Dolžina predvidenega cevovoda PE- HD PE100 RC tip 2 d90 SDR11 (16 bar), znaša 6,0 m. 

Povprečna globina vgradnje znaša 1,6 m z najmanjšo 1,2 m  in največjo 2,0 m glede na 
os cevovoda ter niveleto terena. 

17.3. Sondažni izkopi 

Globina poteka obstoječega vodovoda ni točno znana. Za potrebe projektiranja se je 
predvidela globina obstoječega vodovoda med 1,2m in 1,5m glede na teme cevovoda ter 
obstoječo niveleto terena.  

Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti sondažni izkop za točno določitev vodovoda.  

 

17.4. Gradbena in zemeljska dela 

17.4.1. Zagotavljanje zanesljivosti in evidentiranosti   
Investitor mora z ustreznim pooblaščenim nadzorom nad izvedbo zagotoviti, da se dela 
izvajajo skladno s predpisi, zahtevami iz projekta, ter da so vsi vgrajeni materiali ustrezno 
preizkušeni in atestirani in ustrezajo slovenskim nacionalnim standardom, ki so nastali s 
privzemom harmoniziranih standardov, ali 

- z evropskim tehničnim soglasjem, ali 

- če tehničnih specifikacij iz prejšnjih alinei ni, s priznanimi nacionalnimi tehničnimi 
specifikacijami. Če teh tehničnih specifikacij ni, sme biti dan v promet gradbeni proizvod, če je 
skladen: 

- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ali 

- s slovenskim tehničnim predpisom, ali  

- s slovenskim tehničnim soglasjem. 

Investitor je skladno z GZ dolžan pred tehničnim pregledom in izdajo uporabnega dovoljenja 
zagotoviti oz. naročiti izdelavo PID tehnične dokumentacije. Izvajalec je za vse vgrajene 
materiale dolžan zagotoviti in dokazati ustreznost z rezultati preiskav in atesti, ki se priložijo 
PID-u. Vsakršno odstopanje od projekta mora biti odobreno s strani investitorja in 
odgovornega nadzornika, ter s strani projektanta potrjeno in vpisano v gradbeni dnevnik. 
Izdelovalec PID-a  (projektant) je dolžan spremembe sproti vnašati v načrt izvedenih del.   

Pred zasipom cevovodov oz sočasno z gradnjo cevovodov je potrebno za potrebe izdelave 
komunalnega katastra geodetsko posneti ves potek cevovoda, vse horizontalne in vertikalne 
lome ter mesta priključkov na cevovod in vse podzemne regulacijske ali zaporne elemente 
(podzemni zasuni, zračniki, blatniki ipd) ter armaturne jaške in križanja z ostalimi obstoječimi 
komunalnimi vodi. Geodetska izmera se izvaja dnevno sočasno z izvajanjem del na cevovodu. 
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Obvezna je izmera na odprti trasi, posnet mora biti vsak spoj (točka na cevi pred spojem 
cevi).  Na podlagi teh podatkov se izdela kataster komunalnih naprav skladno s pravilnikom o 
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004 
in 33/2007 - ZPNačrt), skladno s predpisi o vpisu v uradne evidence in skladno z zahtevami 
upravljalca vodovoda, ki mu omogočajo vpis v bazo prostorskih podatkov o komunalnih 
napravah in objektih ter vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture. Bodoči upravljalec 
zahteva seznam koordinat vgrajenih elementov na cevovodu (pokrovi jaškov, hidranti, 
priključki, zasuni, lomi, zračniki, blatni izpusti itd) 

Za potrebe obratovanja in vzdrževanja je investitor dolžan zagotoviti oz. naročiti izdelavo 
projekta vzdrževanja in obratovanja, s katerim se predpiše ustrezne postopke za zagotavljanje 
trajnosti, obstojnosti in vzdrževanja ustreznega nivoja kvalitete obratovanja (redni periodični 
pregledi, čiščenje, sanacija defektov, ipd.). 

 

17.4.2. Pripravljalna dela 
Traso obstoječega ter predvidenega vodovoda mora zakoličiti delovna organizacija, ki je 
registrirana za tovrstna dela. O zakoličbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu 
trase mora izvajalec gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. 
Širina pripravljene in očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe 
strojev. Delo se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje. Enako velja za položitev zaščitnih 
cevi. 

Geomehanske  raziskave na lokaciji predvidenega cevovoda niso bile izvedene. Izvajalec je 
dolžan zato ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena 
pa je gradbeno jamo potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoštevati vse potrebne ukrepe, 
ki jih predvidi geomehanik, in na to takoj opozoriti investitorja. Geomehanska spremljava del 
je vključena v ceno gradbeno-zemeljskih del.  

V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na terenu in predvidevanju projekta, mora 
izvajalec prilagoditi način fundiranja novonastalim razmeram. 

17.4.3. Zemeljska dela 
Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se 
izvaja načelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo široko DN + 2 
x 200 mm oz. min. 60 cm in čim bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna 
jarka je potrebno dno utrditi z zasipanjem in komprimiranjem. 

Minimalna globina položenega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do 
temena cevi mora znašati za: 

- transportne cevovode  1,4 m, 

- primarne cevovode  1,2 m, 

- sekundarne cevovode  1,0 m, 

- priključne cevovode  0,8 m. 
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Ležišče cevi je potrebno izvesti iz mivke debeline min. 10 cm, da ne pride do poškodbe cevi. 
Dno jarka se planira po globinski zakoličbi nivelete. Stene jarka morajo biti izvedene tako, da 
med gradnjo ne bo prišlo do rušenja in zasipavanja. Izvedba sten jarka je odvisna od 
kategorije zemljišča in od globine izkopa. 

 

Sl. 1 Prečni prerez jarka za polaganje vodovoda 

Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do rušenja brežin in 
ne predstavlja ovire za promet. Na mestih križanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih 
vodenjih je treba gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih 
komunalnih organizacij. Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi 
po možnosti sledijo zaradi lastne elastičnosti. 

V območju, kjer poteka vodovod v cestišču, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev 
materiala za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montaži pa 
zahtevam izvajalca gradbenih del ceste. 

V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestišča  pa je potrebno postopek izvajati po 
sledečem zaporedju: 

- fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +/- 3 cm, 



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 55 od 75 

1242 0069.00 004.2105 T.1.1  

 

- izdelava ležišča - posteljice cevi v debelini 10+(D/10) cm iz mivke (0-8 mm) s 
planiranjem in utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem 
Proctorjevem postopku. 

- nasip in obsip položenega cevovoda se izvede do višine 30cm nad  temenom cevi iz 
materiala granulacije 0-8 mm ali z prebranim izkopanim materialom, če je ta brez ostrih 
frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na peščeno posteljico se izvede 3-4 cm 
nasutja v katerega se z cevjo izdela njeno ležišče po projektirani niveleti. Obsip cevi se izvaja 
istočasno na  obeh straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in 
nasip je potrebno utrditi do 95%  zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno s 
polaganjem opozorilnega PVC traku. 

- zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma 
kvalitetnim nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz 
izkopanega  materiala je odstraniti vse kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora 
doseči 95° zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. 

Vsa vozlišča in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali 
sidrnim VI spojem. 

Po končanih montažnih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster 
komunalnih naprav. Zasip je dovoljeno izvesti šele po uspešnem tlačnem preizkusu. 

Zaključni sloj se v primeru, da se cevovod polaga samostojno izvrši s humusom (polaganje v 
zelenici,...) ali zaključnim slojem ter nosilnim slojem asfaltne prevleke (v primeru polaganja v 
asfaltnih površinah). Ko se polaga vodovod v površine, ki se izvajajo sočasno z ostalimi 
gradbenimi deli (npr. Rekonstrukcijo ceste, novogradnjo,....) pa zaključni sloj izvede izvajalec 
gradbenih del. 

Izvedeni vodovod je potrebno označiti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je 
potrebno upoštevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih 
del. 

 

17.4.4. Gradnja ob cestnem telesu 
Gradbišče bo potekalo tudi ob oz v cesti. V bližini ceste oz v cesti bo jarek kanala potrebno 
izvajati kot opažen. Ves čas gradnje je potrebno zagotavljati prevoznost ceste in ne ovirati 
prometa. Otežena bo tudi manipulacija gradbenih strojev, zato na zožitvah predlagamo 
uporabo manjših bagrov za izkop.  

Izkopani material se bo na večjem delu trase začasno deponiral ob gradbeni jami, drugje pa 
ga bo potrebno sproti nalagati na transportno sredstvo in odvažati deloma na začasno 
deponijo (potek cevovoda izven cestnih površin), deloma pa na stalno deponijo (potek 
cevovoda v cestnih površinah) v oddaljenosti do 15km. Mesto začasne deponije je potrebno 
določiti z načrtom organizacije gradbišča, predvidi pa se na primernih mestih ob sami trasi, 
kjer ne smejo predstavljati ovire za promet in mora omogočati tudi neovirano izvedbo del na 
sami trasi. Na mestih, kjer bi  izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno 
začasno deponirati na primerno mesto na oddaljenosti do 500m od mesta izkopa. Končna 
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deponija zemeljskega materiala se določi v dogovoru s pooblaščenim upravljalcem deponije 
gradbenega materiala.  

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 
gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, 
jih je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa še po končanju del. 

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, 
če to zahteva preglednost na cesti. 

V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu. 
65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za delno zaporo ceste od Direkcije RS za 
ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na 
cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno 
signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah (Uradni list RS št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 
56/2008). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje 
na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno 
signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 

Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne 
stroške. 

V kolikor obstaja nevarnost poškodbe obstoječih dobrin in infrastrukture zaradi manipulacije 
stroja, je potrebno dela izvajati z manjšimi gradbenimi stroji (npr. bobcat,..) ali ročno! 

Odvečni material (od rušenja asfalta ipd.) se sprotno ob izkopu naklada na prevozno sredstvo 
in odpelje na stalno deponijo gradbenega materiala. 

Deponije cevi, jaškov in ostalega materiala ob sami trasi niso predvidene. Dovažajo se sproti 
iz centralnega skladišča izvajalca.  

17.4.5. Rušitev obstoječega vodovoda 
Po izvedeni prevezavi novozgrajenega odseka, se lahko pristopi k porušitvi in odstranitvi 
obstoječega vodovoda, predvsem njegovih nadzemnih delov in AB objektov v prostoru 
(jaškov in podobno) z vgrajenimi armaturami. Rušitev obstoječega vodovoda se izvaja pod 
nadzorom upravljavca vodovoda in skladno z njegovimi navodili. 

Porušen vodovod se naloži na prevozno sredstvo in odpelje na delponijo skladno z veljavno 
zakonodajo. 
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17.5. Montažna dela 

Predvideni vodovodi bodo grajeni iz PE HD. Polaganje in spajanje vseh cevi mora potekati 
skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi predpisi o izvajanju montažnih del.  

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode 
ali direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile. 

Na najvišjih delih cevovodov se vgradijo podzemni avtomatski zračniki direktno na cevovod. 
Zračnik se vgradi povsod tam, kjer se v cevovodu lahko nabira zrak.  

Na najnižjih delih cevovodov se vgradijo podzemni hidranti z izpustom, z vgradno armaturo 
in cestno kapo. Podzemni hidranti se vgradijo tam, kjer je možen izpust vode iz cevovoda v 
primeru popravila. 

Cevovod je opremljen s hidranti za požarne namene. Nameščeni so ob cesti, njihova  lokacija 
je razvidna iz priložene situacije. Hidrante je mogoče uporabiti tudi za splošne obratovalne 
namene kot je izpiranje cevovoda.  

Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri 
pritisku manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje. 

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki 
in označiti s tablicami. 

Vsa  vozlišča in lome cevovoda je potrebno pred ustrezno tlačno preizkušnjo sidrati z 
betonskimi sidrnimi bloki. 

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 
20-50 m v odvisnosti od naklona terena. 

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti 
klorni šok po navodilih proizvajalca  cevi. 

 

17.6. Cevovodi 

17.6.1. Cevovodi- PE 
Pri izvedbi se uporablja PE cevovode za pitno vodo izdelane in preizkušene v skladu s SIST 
EN12201 za nazivni tlak PN 16 granulacije PE 100 . PE cevi profila d90  se dobavijo v kolutih 
dolžine 50,0 ali 100,0 m ali v posameznih 12m kosih pri čemer je potrebno upoštevati dodatni 
spojni kos na vsakih 12 m. Spajanje PEHD  cevi se izvede z elektrofuzijskim spajanjem. 

 

17.6.2. Montaža cevi 
Cevovodi morajo biti montiran po navodilih proizvajalca. Na skladiščnem prostoru morajo biti 
konci cevi zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo škodljivci, mrčes in podobno. 
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Preden naložimo cevi na tovornjak, očistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti žeblji, vijaki 
ali drugi ostri predmeti. 

Vse cevi morajo po možnosti nalegati po celi dolžini in ne smejo moleti izven naležne 
ploskve. Cevi zavarujemo pred zdrsom.  

Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleči cevi čez ostre robove. Uporabljati je potrebno 
primerna orodja za dviganje (npr. razni pasovi). 

Pred vgradnjo morajo biti cevi pregledane, da na njih ni vidnih poškodb, notranjost cevi mora 
biti brezhibna, brez okruškov in razpok.  

Pred montažo je potrebno cevi razmestiti vzdolž delovnega pasu trase na lesene podstavke 
(velja za cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni možno je potrebno 
izkopan material odpeljati in deponirati na drugem mestu.  

Cevi je potrebno znotraj očistiti tako, da se odstranijo vse nečistoče in eventualni tuji 
predmeti. 

Kot zaporni organi so v cevovod vodovoda vgrajeni podzemni zasuni kratke izvedbe s 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Duktila - NP 16 in 
vgradno garnituro ter zaključno kapo z napisom VODA.  Vgrajeni so direktno v cevovod 
vodovoda in so izdelani po standardih EN 558-1 ter EN 1074/1-2. 

Nadzemni hidranti se na omrežje priključijo preko LŽ odcepa, spojnega kosa s prirobnico, 
katerega dolžino je potrebno prilagoditi pri montaži, LŽ zasuna, vgradno garnituro in cestnim 
pokrovom ter LŽ loka s podnožjem. Predvideni nadzemni hidranti tlaka do NP16 in so lomne 
izvedbe iz nerjavečega materiala izdelani po EN 14384, EN 1074-6. 

Za zagotovitev obratovalne sigurnosti cevovoda je potrebno uporabljati tesnila predpisana in 
dobavljena le s strani proizvajalca cevi. Tesnila je potrebno skladiščiti neobremenjena v 
suhem, hladnem in pred soncem zaščitenem prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila čista in 
nepoškodovana. 

Jarek mora biti pred polaganjem dobro zavarovan. Pred polaganjem naj bo temeljito 
preizkušeno, če je dno jarka sposobno za varno in zanesljivo polaganje cevi. Če zaradi 
nepravilne globine, nezadostnega zavarovanja ali kateri koli drugih razlogov dno ni primerno, 
morajo biti pomanjkljivosti prej odpravljene. Pred vgraditvijo naj bodo na gradbišču cevi in 
deli še enkrat dobro pregledani in izločeni tisti, ki niso primerni, bodisi zaradi poškodb pri 
transportu, bodisi zaradi izvedbe. Cevi in deli se spuščajo v jarek s primernimi napravami ali 
stroji, enakomerno vzdolž vse cevi brez udarcev, ki bi mogli cev poškodovati. Za spajanje cevi 
se naj ne  uporabljajo verige, temveč le široki trdni pasovi, ki ne morejo poškodovati cevi. 

 

17.6.3. Spajanje PE cevi 
Spajanje oziroma varjenje PE cevi je predvideno z elektrofuzijskimi spoji (el. uvarna spojka - 
dvostranski oglavek). 
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Tudi fazonski kosi in uvarna zaporna armatura se spajajo izključno z elektrofuzijskimi spoji (el. 
uvarna spojka - dvostranski oglavek). Vsi spoji naj bodo brez napetosti. Navojni spoji niso 
dovoljeni. Spoji na obstoječ vodovod so lahko elektrofuzijski ali izjemoma s prirobnicami. 

 

17.6.4. Priprava cevi in fazonskih kosov – postopek elektrofuzijsko spajanje cevovoda 
 

Konce cevi zaradi neenakomernosti izdelave pravokotno na vzdolžno os odžagamo ter 
vpnemo v orodje, ki ima možnost hidravličnega premika krajše cevi v osni smeri. Paralelnost 
cevi izdelamo s plan paralelnim rotacijskim obličem. Odmerimo cono varjenja, jo označimo z 
markerjem in odstranimo oksidno plast, da bomo dobili po varjenju tesen zvar. Pri spojnih 
fitingih z vgrajenim grelnim navitjem ne smemo ostrgati površine navitja. Robove odrezane 
cevi znotraj in zunaj posnamemo. Neokrogle ali ovalne cevi zravnamo. Varilne površine cevi 
in notranjost spojnih fitingov očistimo in popolnoma razmastimo. Pri montaži moramo paziti, 
da ne pride do napetosti na mestih spajanja. Za izvedbo varjenja smemo uporabljati le 
elektrovarilne aparate, za katere proizvajalec garantira funkcijsko primernost za varjenje. 
Predvsem moramo upoštevati podrobna navodila za montažo, ki jih je izdelal proizvajalec. 

Varjenje PE cevi, fitingov in armatur s sočelnim varjenjem ni predvideno. 

 

17.6.5. Označevanje vodovodnih naprav in cevovodov 
Vodovod se označi tako, da se 30 cm nad temenom cevi položi signalni trak iz trdega PE 
modre barve (širina 80 mm, debelina 0,15 mm) z ponavljajočim napisom POZOR VODOVOD v 
črni barvi. 

 

17.7. Armature, spojni kosi in oprema 

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojno kosi in oprema, ki so 
izdelani in preizkušeni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere 
proizvajalec zagotavlja 10 letno garancijo. 

Vse armature (loki, T kosi, zasuni, zračniki, hidranti…) na cevovodih, ≥ DN 80, se izvedejo z 
prirobničnimi spoji z ustreznimi tesnili. 

Vsi prirobnični fazonski kosi (T, FFK, Q, N, E, F…), razen FF kosa, morajo biti iz nodularne litine 
in imeti vrtljive (proste) prirobnice. 

Tlačna stopnja za vso armaturo je NP 16 bar, razen če je definirano drugače. 
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17.7.1. Lomi cevovoda 
Vsi lomi (90°) odcepi na cevovodih, ≥ DN 50, morajo biti izvedeni s sidrnimi spoji in 
obbetonirani. Velikost betonskega bloka je odvisna od osne sile in je določena v projektu. 
Sidrna dolžina cevovoda ne sme biti manjša od 12 m. 

Lome cevovodov pri omejeno gibljivih ceveh PE HD je potrebno upoštevati navodila 
upravljalcev koliko je radij lomljena glede na temparaturo okolja.  

17.7.2. Zasuni 
Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz 
nodularne litine, notranje in zunanje prašno barvani – prirobnični spoji. 

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska vgradna garnitura, ki se po potrebi 
ustrezno podaljša. Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega 
materiala, ki ustreza tipu vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (ø135). Cestne kape so 
lahko tudi podbetonirane. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora znašati 50 x 50 x 
10 cm z odprtino v sredini. Ohišje kape in pokrov je iz duktilne litine, bitumensko zaščiten, 
pokrov je še dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s 
podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje hrupnost le tega. Pokrov je v celoti 
odstranljiv. Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči. 

Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu iz primarnega ali sekundarnega 
cevovoda, pred in za zaščito pod železnico, pred hidrantom, pred zračnikom, blatnikom in na 
vsakih 500 – 800 m cevovoda. 

Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z razstavljivim kosom. 

Razstavljivi kos mora biti načeloma za zasunom, gledano v smeri toka vode. Pri vgradnji 
zasuna je treba upoštevati težo zasuna in nosilnost cevi. 

17.7.3. Načini vgradnje armatur, spojnih kosov in opreme 
Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu. Zaporne armature naj bodo 
na vseh odcepih čim bliže napajalnemu cevovodu. 

Priporoča se vgradnja zračnika, naprave za sprostitev tlaka in izpust med dvema armaturama 
v odseku. V glavnih in oskrbovalnih cevovodih zadoščajo za ta namen hidranti. 

Kjer obstaja večja nevarnost zaradi škode pri prelomu cevi, se vgrajuje varovalna zaporna 
armatura, ki jo sprosti merilna naprava za pretok ali sistem za daljinsko vodenje. 

Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od: 

- 1000 m na transportnih vodih, 
- 500-800 m na primarnih in sekundarnih vodih. 

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene: 

- na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh,  
- na priključku za hidrant, 
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- na priključku za zračnik, 
- na priključku blatnika, oz. izpusta, 
- pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi), 
- neposredno na vodovod, s čimer je omogočeno zapiranje posameznih delov omrežja pri 
posegih v vodovodno omrežje (redno vzdrževanje, obnove), 
- neposredno na vodovod, tako, da je omogočeno zapiranje posameznih vodovodov ali delov 
vodovodnega sistema. 

Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami in obbetonirane. 

Hidranti se morajo vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta 
(drenažni element  in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti 
zamrznitvi). 

Vijaki, vrata, ograje, stopnice, cevne povezave in drugi ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v 
vodovodne objekte morajo biti, v vodovodnih jaških zaščiteni proti korozijiz vročim cinkanjem 
v ostalih vodovodnih objektih pa izdelani iz nerjavečega jekla, kvalitete kot je zahtevana za 
cevne povezave. 

17.7.4. Označevanje vodovodnih armatur 

Vodovodne armature (zasuni, zračniki, blatniki, izpusti, sifoni pri prečkanju vodotokov) in 
podzemni hidranti, ki so vgrajeni na vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z 
označevalnimi tablicami. 

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v neposredni bližini vgrajene 
armature praviloma na samostojnem drogu, ki je namenjen samo za namestitev označevalne 
tablice za javni vodovod. Drog se izvede iz pocinkane cevi Ø48, bruto višine 2,0 m, zaključno 
PVC kapo in tipskim pocinkanim nosilnim sidrom za pritrjevanje stebra. V primeru, ko ni 
možnosti za postavitev droga, se tablica namesti na drugo ustrezno mesto (ograja, stena…). 

Na označevalnih tablicah so, poleg koordinat oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta 
od označevalne tablice, navedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Eno 
polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki služi za register katastra ali za šifriranje 
armatur v vodovodnem sistemu. 

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne 
tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice. 

17.7.5. Hidranti 
Izvedejo se nadzemni hidranti DN 80 (DN80 in 100 2x stabilna spojka TIP C, 1x stabilna spojka 
TIP B) lomne izvedbe in podzemni hidranti DN 80. Hidranti se uporabljajo v funkciji požarne 
varnosti, rednega vzdržeavnnja (polnjenje/ praznjenje) in v vlogi blatnika.  
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17.7.6. Hišni priključki 
V sklopu projekta je potrebno prevezat vse obstoječe hišne priključke, ki so vezani na 
zamenjan vodovod in jih umestiti v vodomerni jašek. Minimalna dimenzija priključka je DN 25 
oz. se izvede po obstoječi dimenziji. Vsak hišni priključek se izvede z navrtalnim oklepom ter 
opremi s podzemnim zapornim ventilom. Lega tega ventila se označi s posebno Al-
označevalno tablico z vpisano lego, pritrjeno na bližnji objekt ali primerno ograjo.  

Hišni priključki se prevežejo na nov vodovod. 

Na robu vsake gradbene parcele se vgradijo novi termo vodomerni jaški s potrebno merilno 
in zaporno opremo. Jaški se opremijo s pohodnimi ali povoznimi pokrovi v odvisnosti od 
lokacije namestitve. Lokacijo vodomernih jaškov se določi skupaj z lastnikom posameznega 
priključka. Obstoječi jaški se odstranijo. Prav tako se vse vodomer premesti v nov vodomerni 
jašek. 

Vsa dela pri obnovi hišnih priključnih vodov se izvedejo ob soglasju lastnikov, po končanih 
delih pa je potrebno na terenu vzpostaviti prvotno stanje (zatravitev, asfalt, makadamska 
cestna površina, tlakovci). 

17.7.7. Zračniki 
Na mestih javnega vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je treba namestiti 
zračnike. Zračniki služijo tudi za odzračevanje pri polnjenju javnega vodovoda in pri sesanju 
ter praznjenju javnega vodovoda. 

Predvideni so avtomatski podzemni zračniki za vgradnjo v AB jašek 1000x1000 višine 
1000mm z pokrovom 600x600. Zračniki so opremljeni z zapornim elementom, ki omogoča 
zaprtje zračnika v primeru vzdrževalnih del na samem zračniku. 

17.7.8. Blatniki/izpusti 
Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah opremljeni z blatniki oziroma izpusti. 

Izvedejo se kot nadzemni hidranti DN 80 - prirobnično spajanje, s prostim pretokom po 
celotnem prerezu. Možna je izvedba tudi s nadzemnim hidrantom DN 80. Na mestu vgradnje 
se na obeh straneh vgradita podzemna zasuna. 

 

17.8. Zaščita cevovoda 

Vodovod je potrebno ščititi na mestih kjer ne moremo zagotoviti ustrezne globine oz. pred 
drugimi vplivi. Nov vodovod je vgrajen v zadostni globini (1,2m nad temenom cevi) in zato ni 
potrebno dodatnih zaščit pred prometno obremenitev.  

Obstoječ vodovod bo bilo potrebno ščiti na mestih križanjih z drugimi novimi komunalnimi 
vodi in na mestu gradbene jame. Obstoječ vodovod je potrebno varovati v času gradnje 
(ustrezno podpiranje v času izkopov). Prav tako je potrebno varovati na ,mestih kjer je prej bil 
pod pločnikom in bo zdaj po novi ureditvi v cestnem delu. Varuje se ga z zaščitno cevjo oz. 
po napotkih upravljalca vodovodnega omrežja.  



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 63 od 75 

1242 0069.00 004.2105 T.1.1  

 

Vodovod bo bilo potrebno zaščitit v predelih kjer prečno prečkamo državno cesto. V primeru 
defekta se cev lahko zmenja brez večjega vpliva na promet.  

Vodovod (obstoječ in projektiran) ščitimo z jeklenimi cevmi v katera se vodovodne cevi 
vstavijo z ustreznimi drsnim distančnikom ali z obbetoniranjem. Priložen detajl točo prikazuje 
ustrezno zaščito vodovodnih cevi.  

Za zaščito PE HD cevi: 

Potrebno je uporabiti brezšivne debelostenske jeklene cevi z ustrezno zunanjo zaščito proti 
mehanski in fizični obrabi (korozija – rja). Predlagana cev Φ273 (zunanja mera) z debelino 
sten 7,1 mm za cev d90. Za fiksiranje cevi v zaščitni cevi se uporabijo pločevinaste objemke in 
drsniki, kateri omogočajo vodoravni premik cevi. Za preprečitev vdora živali in nesnage se ob 
koncu zaščitne cevi naredi konusni zaključek z gumijasto mufo. Ta omogoča premike 
cevovoda v vodoravni smeri in je h krati dovolj tesen da ni možen vdor živali / tujkov. 

 

17.9. Tlačni preizkus in dezinfekcija cevovoda 

17.9.1. Tlačni preizkus 
Preizkus tesnosti vodovodov: 

1. Vsi elementi, odseki in objekti vodovodnega omrežja morajo biti izdelani tesno. Za 
dokazovanje tesnosti se opravi preizkus. Tesnost se preizkuša z vodo. 

2. Preizkušanje in presoja javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav ter 
preglede zmogljivosti transportiranja vode, se izvaja med gradnjo, pri rekonstrukcijah in 
obnovah, po zaključku posameznih gradbeno-investicijskih faz in med celotnim obdobjem 
uporabe. 

3. Preizkus tesnosti odsekov ali objektov vodovodnega sistema lahko opravi le za to 
dejavnost usposobljen izvajalec kar dokaže z akreditacijsko listino. 

4. Preizkus tesnosti se izvede skladno z ustreznimi normativi in standardi. Za izvedbo 
tlačnega preizkusa cevovodov se upoštevajo določila standarda SIST EN 805, za objekte 
(jaške, črpališča, vodohrani…, pa OE NORM B 2503.  

 

Izvedba tlačnega preizkusa po SIST EN 805 – poglavje 11: 

Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi ne zasipani) se izvede 
tlačni preizkus cevovoda po določilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s 
pitno vodo pod tlakom 10 bar. Pri tlačnem preizkusu upoštevati navodila proizvajalca cevi, ter 
navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni preizkus je uspešen, 
če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar. 

Postopek izvedbe tlačnega preizkusa. 
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Pred zasipavanjem jarka je cevovod potrebno preizkusiti na nepropustnost, mehanično 
trdnost delov in celotnega cevovoda ter trdnost položaja. Pred preizkusom je cevovod delno 
ročno zasut-prekrit do približno 0,30m nad cevjo, tako da preprečimo premikanje cevovoda, 
spoji ostanejo nezasuti. Zaradi nadaljnjega utrjevanja mora biti cev pred polnjenjem z vodo 
na koncih zavarovana s podporami, na zavojih in odcepih pa z razporami in zagozdami. Vsa 
zavarovanja so lahko odstranjena šele po tlačnem preizkusu in popolni razbremenitvi tlaka v 
cevovodu. 

Dokler je cevovod pod pritiskom naj bo okolica zavarovana pred posledicami morebitne 
porušitve cevi. V času tlačnega preizkusa je prepovedano tudi vsako zadrževanje v njegovi 
bližini. Tako pripravljen cevovod naj bo postopoma polnjen, da se lahko zrak v njem povsem 
odstrani. Cevovod naj bo pred glavnim tlačnim preizkusom vsaj 24 ur prej napolnjen s čisto 
vodo. Če se na cevovodu vsaj 12ur pred tlačnim preizkusom ne pokažejo nikakršne 
pomanjkljivosti (cevovod je napolnjen z obratovalnim tlakom), izvedemo glavni preizkus s 
tlakom, ki je 2 krat višji od obratovalnega, vendar ne manj kot 10 bar in ki traja vsaj 6 ur. Pri 
glavnem preizkusu je potrebno kontrolirati vsak posamezni spoj. V tem času so prepovedana 
vsa dela v jarku.  

Preizkusu mora prisostvovati zadostno število usposobljenih ljudi, ki so v pomoč komisiji. Pri 
puščanju cevovoda ali kakšnega spoja mora biti preizkus takoj prekinjen in odpravljene 
pomanjkljivosti. Preizkus se nato ponovi. 

Po uspešno zaključenem glavnem preizkusu se izvede zaključni preizkus, katerega namen je 
ugotoviti stanje vijačnih spojev opreme s cevovodno mrežo. Zaključni preizkus je izveden z 
obratovalnim tlakom in traja najmanj 12ur. 

Cevovod velja kot pravilno izveden, če glavni manometer postavljen po možnosti na najnižji 
točki v času preizkusa ne pokaže večji padec tlaka kot 0.05bar in če je natančen pregled 
cevovoda pokazal, da sta mehanična trdnost in varnost položaja brezhibna. 

Po končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi 
sanitarna inšpekcija. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravljavca vodovoda, ki poda 
podrobnejša navodila v zvezi s predvidenimi regulacijami pretoka, prevezavami in v zvezi s 
kontrolo kvalitete oziroma stanja lokalnega cevovoda.  

Postopek je opisan v dodatku A26 standarda SIST EN 805. 

V primeru, da so vgrajeni cevovodi iz PE ali PP material oziroma iz ostalih visoko elastičnih 
materialov postopamo po postopku- dodatek A27 SIST EN 805 (postopek kontrakcije), ki ga 
je potrebno dosledno spoštovati, saj v nasprotnem primeru dobimo napačne rezultate. 

Pri obeh postopkih je potrebno tako preizkus zmanjševanja tlaka kot glavni preizkus zapisati 
v obliki diagrama p –t (tlak-čas) in T – t) (temperatura – čas). Diagrama sta sestavni del 
protokola kjer morajo biti najmanj še naslednji podatki: 

- Datum preizkusa 

- Identifikacijska številka protokola 

- Naročnik preizkusa 
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- Objekt /Gradbišče 

- Material tlačnega voda 

- Dolžina in premer 

- Podatki o osebi, ki je preizkus opravljala. 

- Podpis odgovorne osebe podjetja (npr. vodja laboratorija). 

- Številka uporabljene merilne naprave (kot prilogo njen kalibracijski list) 

- Lokacija meritve določene s strani nedostopnega GPS sistema (v stopinjah in minutah) 
integriranega v merilni napravi in avtomatično vpisana v protokol meritev. 

- Atmosferski tlak na začetku in koncu meritve. 

- Izris vrednost temperature, ob steni cevovoda, času preizkusa. 

- Možnost izpisa protokola na mestu preizkusa 

Ti podatki so potrebni za morebitno ponovitev preizkusa, za namene kontrole preizkuševalca; 
vzdrževalcem kanalizacije za morebitno primerjavo meritev opravljenih v času garancijske 
dobe s tistimi po končani gradnji ter za primerjavo rezultatov, ki so ali bodo opravljeni v dobi 
vzdrževanja kanalizacijskega sistema. 

1. Predhodno neuspešni preizkusi se priložijo k poročilu, z opisom izvedenih               
ukrepov sanacije. 

2. Poročila o preizkusih mora preizkuševalec hraniti najmanj 5 let 

3. Izvod poročila o preizkušanju tesnosti se preda upravljavcu pred izdajo izjave o 
upoštevanju pogojev soglasja oziroma kvalitetno izvedenih delih. 

Vsi ti podatki omogočajo nadzornim organom pred tehničnim pregledom ali  kasneje 
upravljavcu vodovodov, da se lahko pod istimi pogoji preizkušanje ponovi in se dobljeni 
rezultat primerjajo. 

17.10. Dezinfekcija cevovoda 

Po končanih  montažnih delih, še pred prevezavo z obstoječim cevovodom je potrebno 
cevovod temeljito izpirati. Po pranju cevovoda se po določilih poglavja 12 iz standarda SISTE 
EN 805 in v skladu z določili pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 in 25/2004) mora 
izvesti še dezinfekcijo cevovoda s klornim šokom, ki ga mora izvesti pristojna služba in za kar 
mora izdati tudi ustrezno listino – atest. Po uspešno opravljenem  klornem šoku se lahko 
cevovod naveže na traso obstoječega cevovoda in se le – ta spusti v obratovanje. 

V primeru, ko že samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti še 
dezinfekcije s klornim šokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za 
mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno 
opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, ki je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda 
lahko spusti v obratovanje. 
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17.11. Varnostni ukrepi 

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri 
gradnji objektov ter prestavitvah vodovodov, se določijo v smislu varovanja delavcev pri delu 
posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolžna pri gradnji dosledno 
upoštevati in izvajati. 

Pred kopanjem jame v globino večjo od 1.0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto 
zemljišča, oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako 
dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To še posebej 
velja za izbiro načina strojnega izkopavanja zemlje. 

Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah večjih od 2.0 m je 
obvezna uporaba vmesnih odrov. 

Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je 
možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri 
odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu.  

Po končanih delih se mora jarek oziroma kanal takoj zasipati. 

Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine večje kot 1.0 m, se morajo 
bočne strani zavarovati z opiranjem bočnih sten. Opiranje bočnih sten izkopa mora ustrezati 
geofizičnim lastnostim šibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje. 

Razširjanje bočnih strani izkopa ni potrebno izvajati, če se jarek koplje po etažah v obliki 
stopnic, slednje se izvaja samo, če je globina izkopa preko 2.0 m. 

Jarek, ki je globok več kot 1.0 m, mora biti toliko širok, da ostane po opaženju čista širina 
najmanj 60 cm. 

Opaž, ki varuje bočne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati čez rob izkopa najmanj 20 
cm, zemljo pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa. 

Pri izkopih, ki se opravljajo na globini večji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje bočnih sten 
izdelati ustrezno montažno konstrukcijo, ki se sme nameščati v globino s strojem. Dokler ni 
izvedeno ustrezno razpiranje bočnih sten je delavcem prepovedan vstop v globino jarka. 

Če gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, električne, vodne in druge napeljave, je 
potrebno na teh mestih izkop opravljati ročno in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne 
osebe. Pri tem se morajo najprej označiti in odkriti tista mesta, kjer se nahajajo te naprave, 
kjer pa so v terenu električne napeljave, je potrebne le te v času ko se odkrivajo izkopi, 
zavarovati proti mehanskim poškodbam. 

Označitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih 
projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno določita organizacija, ki ji 
napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdržuje ter izvajalec del. 
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Komunalne napeljave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del 
zavarovati tako, da se ne poškodujejo. 

Opiranje jarkov z razmeščanjem opažnih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja samo 
na trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem načinu opiranja  ne sme 
obstajati možnost zrušitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi. 

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje 
možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter 
izvršiti kontrolo o izvajanju teh ukrepov. 

Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa 
ali mostiček, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, 
ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. 

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na 
prometnih komunikacijah pa je potrebno v nočnem času poleg ograje namestiti še oranžno 
svetilko. Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven lokalnih prometnih cest, 
poti in prehodov. 

V izkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5 m je 
obvezna uporaba varovalnih čelad. 

 

17.12. Izvedbeni pogoji 

Pri izvedbi predvidenega vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati vsa navodila in 
pogoje, ki jih poda upravljavec vodovoda ter vsi soglasodajalci. 

 

17.12.1. Splošni izvedbeni pogoji 
- Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti 
glede terminov in načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu. 

- Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki 
jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 

- Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti 
ateste. 

- Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo 
izvajalci upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. 

- Morebitne spremembe  zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je 
potrebno izdelati  soglasju s projektantom in investitorjem.   

- Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora 
izvajalec ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 
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- Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  
gradbeno zakonodajo. 

- Potrebno je upoštevati dane projektne pogoje. 

- Uporaba varnostno zaščitne opreme pri delu z azbestom. 

Navezavo na obstoječ vodovodni cevovod se izvede po navodilih in pod nadzorom 
upravljavca sistema. 

 

18. PROMETNA UREDITEV 

18.1. Horizontalna signalizacija 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije 
in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.  

Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436: 

- Drsnost (SRT) ≥ 45 mcd/luxm2, razred S1 

- Koeficient odbojne svetlosti (RL)  
nočna vidnost v suhih razmerah ≥ 200 mcd/luxm2, razred R4 

- Koeficient odbojne svetlosti (Rw)  
nočna vidnost v mokrih razmerah ≥ 50 mcd/luxm2, razred RW3 

- Koeficient odbojne svetlosti (Qd)  
Dnevna vidnost v suhih razmerah ≥ 160 mcd/luxm2, razred Q4 

- Faktor svetlosti (β) ≥ 0,40 mcd/luxm2, razred B3. 

Glede na svetlobno odbojne lastnosti so označene na prometnih površinah razdeljene na  
označbe tipa I in II. 

Označbe tipa I so označbe brez zahtevanih lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah. 

Označbe tipa II so označbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah. 

Natančnejša (mikro) lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priložene situacije 
prometne ureditve  M 1:500. 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

- Ločilna neprekinjena črta 5111 (širine 15 cm), 
- Robna neprekinjena črta 5112 (širine 15 cm) 
- Robna prekinjena črta 5122 (5/5/5) (širine 15 cm) 
- Ločilna prekinjena črta 5121 (1/1/1) (širine 15 cm) 
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- Neprekinjena široka prečna črta 5211 
- Prehod za pešce 5231 
- Avtobusno postajališče 5333 
 

18.2. Vertikalna signalizacija: 

Na obravnavanem območju se predvidi nova vertikalna prometna signalizacija  v skladu s 
predloženim projektom. Ta signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje 
informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje.  

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 26/24, 
30/24 – popr. in 22/25) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede.  

Velikost znakov je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h.  

18.3. Velikost znakov  

Za obravnavano situacijo velja: 

Okrogli znaki:       fi60cm 
Pravokotni znaki:      160x0,75cm,60x60cm,  
Dopolnilne table:                60x25cm 
Trikotni znaki:       t90cm 
Znaki za vodenje prometa:     160x30cm 

Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne signalizacije. 

Predvidena je označitev prehodov za pešce čez glavno prometno smer opremljenih z 
utripalkami. Utripalke in prometni znak sta predmet načrta cestne razsvetljave. 

18.4. Oblika in barva znakov 

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur.l. RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25). 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih 
zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, 
svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne 
površine v prostoru.Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov (RA1, 
RA2, RA3). 

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 1.0 m in 
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cevi  Ø30cm. 

18.5. Izvedba prometnih znakov 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:  

• faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,  

• pritisk vetra – razred WL5; WL8,  

• dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,  

• najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,  

• prebadanje znaka – razred P3,  

• robovi plošče znaka – razred E2.  

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.   

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1 in oznako 
CE. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, nameščena mora biti na spodnjem desnem delu 
znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.  

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega 
znaka.  

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:  

• aluminijska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna 
folija  

• jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, 
objemke, portale, spodnje in vezne materiale.  

Pri vertikalni prometni signalizaciji in podpornih konstrukcijah za vertikalno prometno 
signalizacijo je potrebno upoštevati naslednje zahteve vezane na pritisk vetra – WL razred:  

• WL 5  

 

18.6. Podporne konstrukcije znakov 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi 
z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom.  
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18.7. Postavitev prometnih znakov 

Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oz. projekcijo najbližje točke 
prometnega znaka mora biti 0.30 m, če je cesta omejena z robniki, oz. najmanj 0.75 m, če cesta 
ni omejena z robniki, vendar ne več kot 2.50 m.  

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti 
ob postavitvi 1.50 m od višine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pešcev in na višini 
minimalno 2.25 m, kjer so. Nad voziščem najmanj 4,50m in največ 5,50m nad najvišjo točko 
prečnega profila vozišča, nad katerim je prometni znak postavljen.  

Lokacije prometnih znakov je točno določena v situaciji prometne ureditve  M 1:500. Vsi 
obstoječi prometni znaki, ki niso prikazani se odstranijo. 

 

18.8. Oprema za vodenje prometa 

Cestni smerniki in svetlobni odsevniki označujejo bližino roba vozišča in nakazujejo potek ceste 
v prostoru. Cestni smerniki morajo biti po obliki, velikosti in načinu izdelave takšni, da so vidni 
ob vsakem vremenu, zlasti pa ob zmanjšanju vidljivosti. Na cestnih smernikih morajo biti 
pritrjena svetlobno odbojna telesa, ki odsevajo rdečo svetlobo na desni strani in belo svetlobo 
na levi strani, gledano v smeri vožnje vozila.  

Ohranijo se obstoječi cestni smerniki na mestih, kjer ni predvidena izgradnja pločnika. Cestne 
smernike, na mestih kjer se izgradi pločnik se odstrani. 

 

18.9. Oprema za zavarovanje prometa 

V skladu s TSC 02.210:2012 (Varnostne ograje, pogoji in način postavitve) se varnostne ograje 
postavljajo na nevarnih mestih kot je potek ceste v nasipu, bližina druge prometne površine, 
bližina vodotoka, premostitveni objekti, itd. TSC določa tudi dolžino in vrsto varnostnih ograj, 
kot tudi pogoje in način postavitve.  

Predvidena je postavitev CVO na težnostnem zidu na razdalji 18,5 metra za avtobusnim 
postajališčem na desni strani regionalne ceste. Točne lokacije razvidne iz gradbenih in 
prometnih situacij. 

Predvidena je tudi odstranitev obstoječe jeklene varnostne ograje na območju izgradnje 
novega avtobusnega postajališče na levi strani regionalne ceste od km 3+440 do meje 
obdelave. 
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18.10. Taktilne oznake za slepe in slabovidne 

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Ur.l. Rs 
št.99/2015 (33.člen) so prehodi za pešce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami. 
Taktilne oznake delimo glede na funkcijo v več različnih skupin in sicer: 

Vodilne oznake, ki slepemu nakažejo bližajoči se prehod za pešce, ter služijo vodenju po 
prostoru; (bela, rebrast raster). 

Opozorilne oznake, ki naznanjajo, da se približujemo prehodu čez cesto, stopnicam itd, 
uporabljene so tudi na križišču več poteh; (bela, čepkast raster). 

Geometrijske lastnosti taktilnih plošč 
Geometrijske lastnosti plošč so določene s standardom SIST ISO 1186:2016. 

Uporabljeni materiali taktilnih plošč 
Betonske plošče se polagajo v pesek 0/4 debeline 5 cm na dobro utrjeno podlago ali na 
mestih večje obremenitve v mikroarmiran podložni beton debeline 10 cm. Stiki med taktilnimi 
ploščami se zatesnijo s trajno elastično zmesjo, stiki med betonskimi ploščami in asfaltno 
površino se zatesnijo s bitumenskim trakom. 
Čez prehode za pešce so zaradi kompleksnosti križišč na vozišču predvidene vodilne linije, 
izdelane s hladno brizgano strukturno plastiko.  
Življenjska doba nanosov iz strukturne plastike je približno 3 leta, v odvisnosti od 
obremenitev, zato je vsake 3 leta potrebna obnova nanosov. 

Vgradnja 
Plošče se vgradijo tako, da je osnovna površina plošče poravnana z okoliškim asfaltom, da 
lahko deževnica nemoteno odteka. Čepki oz. rebra so dvignjeni nad okoliško površino.  
Podlaga pod ploščami mora biti ustrezno utrjena in izravnana, da se plošče ne posedajo. 

Postavitev taktilnih oznak 
Princip postavitve taktilnih oznak predvideva najprej orientacijo slepe osebe ob zgradbah oz. 
ob robniku. V območju prehoda slepi zazna začetek vodenja. Če slepi sledi nakazani smeri 
lahko varno prečka prehod čez cesto, ter varno nadaljuje pot na pločniku, saj ga taktilne 
oznake vodijo do najbližjega smiselne orientacijske točke. 

Pred vgradnjo talnega taktilnega sistema je potrebno preveriti lokacije pokrovov 
jaškov. V primeru, da talni taktilni sistem prekriva jašek je potrebno izbrati pokrov, ki 
omogoča vgradnjo taktilnih plošč. 

18.11. Elementi za odpravo arhitektonskih ovir 

Elementi za odpravo arhitektonskih ovir so predvideni, saj je na vseh prehodih za pešce 
predviden pogreznjen robnik ter klančina za invalida. 
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19. UPORABLJENI ZAKONI IN STANDARDI 

Pri pripravi tehnične dokumentacije so bili uporabljeni naslednji pravilniki: 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) 

• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23) 
• Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2) 
• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 

132/22 – ZCes-2) 
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 26/24, 30/24 – 

popr. in 22/25). 
• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 

132/22 – ZCes-2) 
• Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2) 
• Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) 
• Tehnične specifikacije za javne ceste: 

o TSC 02 210 2010 Varnostne ograje Pogoji in način postavitve 
o TSC 02 401 2010 Označbe na vozišču Oblika in mere 
o TSC 06 320 2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi 
o TSC 06 200 Nevezane nosilne in obrabne plasti 
o TSC 06 300 410 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 
o TSC 06 100 Kamnita posteljica in povozni plato 
o TSC 06 330 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi po vročem 

postopku 
o TSC 06 416 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke 
o TSC 06 420 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton 
o TSC 06 520 2009 Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih 

konstrukcij 
o TSC 06 512 2003 Projektiranje Klimatski in hidrološki pogoji 
o TSC 09 000 Popisi del pri gradnji cest 
o Tehnična specifikacija TSG-211-010: 2023 Projektiranje cest in prometna 

varnost – Površine za pešce 
 

20. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Izvajalec del je dolžan v max. možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa 
podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmožnostim. Zahteve kvalitete 
so predpisane s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji. 

Nomenklatura gradbenih del in popis del s tehničnimi pogoji izvedbe so privzeti po 
publikaciji PTP, ki jo je izdala Skupnost za ceste Slovenije, leta 1989 - tender SCS YU ISBN 86-
81171-10-5 in dopolnilih v letih 1996 - 2001, z naslovi: 

• Splošni tehnični pogoji in dodatek k splošnim tehničnim pogojem - knjiga 1 
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• Popis del in posebni tehnični pogoji za preddela – knjiga 2 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje – knjiga 3 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije – knjiga 4 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za odvodnjavanje – knjiga 5 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela – knjiga 6 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za opremo cest – knjiga 7 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za tuje storitve – knjiga 8 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – I knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – II knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – III knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – IV knjiga 

 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije ter pločnikov in zagotavljanju kvalitete 
posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

• Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  
• Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  
• SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 
• SIST 1035 in SIST 1043 
• Splošnih tehničnih pogojih 

 

20.1. Kmetijska zemljišča 

Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju je treba pri načrtovanem 
posegu upoštevati naslednje pogoje: 

- Predvideti in upoštevati primanjkljaje in viške materialov ter deponije načrtovati v sklopu 
predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča in da se 
proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne bo poslabšal (ustrezno ravnanje z rodovitno 
zemljo). 

- Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni meri ovira 
kmetijsko proizvodnjo. 

- Med in po gradnji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč. 
- V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v času gradnje utrpeli 

ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti. 
- Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji ter ob 

eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje. 
- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla oziroma 

kmetijska zemljišča in rastline. 
- Po končanem posegu je treba kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje. 
- V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne posega 

na sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi za 
preprečitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča. 
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- Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrnejo v 
prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v skladu s splošnimi 
pravili obligacijskega prava. 

-  

21. PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Predizmere so izdelane na osnovi predloženih projektnih rešitev faze PZI. Popis del je izdelan 
na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za 
preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, prometna oprema, gradbena 
in obrtniška dela po sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. 

 

22. ZAKLJUČEK  

Projekt PZI vsebuje vse potrebne projektne rešitve za izvedbo rekonstrukcije. 

 

Maribor, december 2024, dop. po rec. avgust 2025  Sestavili:  

Marko Bašadur, mag. inž. prom. 
 Uroš Križaj, dipl. inž. grad. 

Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 
Luka Papa, mag. inž. grad. 



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

 Stran 1 od 1 

1242 0069.00  004.2105 T.1.2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA 
289 289-CES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.1.2 HIDRAVLIČNO POROČILO



PROINFRA inženirski biro d.o.o.  

 

Stran 1 od 9 

1242 0069.00 004.2105 T.1.2  

 

HIDRAVLIČNO POROČILO 
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1. SPLOŠNO 

Po naročilu Občine Brežice smo izdelali PZI dokumentacijo z naslovom '' Sprememba in 

novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-

219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara 

vas''. 

V sklopu projekta je predvideno odvodnjavanje padavinskih vod z izvedbo meteorne 

kanalizacije. S predvidenimi posegi bistven ne poslabšujemo hidrološke razmere. 

Hidravlično poročilo zajema prikaz hidravličnega dimenzioniranja elementov odvodnje na 

predmetni cesti. 

 

2. METEORNA KANALIZACIJA 

2.1. Koncept in zasnova odvodnje 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih 

o obstoječem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo. Težili 

smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno rešila problem odvodnje in omogočala 

nizke obratovalne stroške.  

Na obravnavanem območju je predviden ločen gravitacijski sistem za odvodnjo padavinskih 

voda. Zajete so padavinske vode, ki pritečejo iz cestišča. S prečnimi in vzdolžnimi skloni 

padavinsko odpadno vodo vodimo do: 

• linijskih požiralnikov,  

• točkovnih požiralnikov in 

• muld 

Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega sistema. 

Del meteorne vode se bo spuščalo v jarek, drugi del meteorne vode se bo kontrolirano spuščal 

po brežini. 

Predvidena sta 2 sistema (A in B), katera delimo po načinu delovanja: 

• Z A sistemom točkovno (s požiralniki) zajemamo meteorno vodo in jo kontrolirano 

spuščamo po brežini ali jo pa vodimo do jarka. V tem sistemu so uporabljene PVC cevi 

premera DN 200-300 mm. 

• Z B sistemom točkovno zajemamo meteorno vodo in jo odvajamo preko meteornega 

kanalizacijskega sistema (ki zajema več jaškov in PVC cevi) do jarka.  

V B sistemu sta predvidena dva podsistema: 

• MET 1, ki poteka od profila 2 do profila 6 (3+220 – 3+300), sistem ima iztok v jarek, 

• MET 2, ki poteka od profila 6 do profila 9 (3+300 – 3+340), sistem ima iztok v jarek, 
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V nadaljevanju so predstavljeni vhodni podatki za dimenzioniranje in predstavljeni rezultati za 

posamezne sisteme. 

 

2.2. Vhodni podatki 

Pravilna določitev računskega modela in vhodnih podatkov je bistvenega pomena za pravilen 

oziroma realen hidravlični izračun. Zato je potrebno pred pričetkom dimenzioniranja veliko 

pozornosti posvetit vhodnim podatkom in le te z inženirskega vidika kritično oceniti. 

V spodnjih poglavjih so prikazani vsi vhodni podatki, ki so potrebni za dimenzioniranje 

elementov odvodnje. Prav tako so prikazane metode za določitev le teh.  

 

2.3. Intenziteta padavin in koeficient odtoka 

Povratna doba po TSC 03.380, Odvodnjavanje cest, julij 2011 za cesto R1 znaša 2 let, vendar 

zaradi varnosti smo prevzeli 5 letno povratno dobo. Na meteorološkem zavodu CROSSRISK 

smo dobili podatke za ekstremne padavine povratnih dob na mest območju obdelave  

 

Pod padavinskimi odpadnimi vodami razumemo del padavinskih voda, ki se površinsko zbirajo 

in odvajajo v meteorno kanalizacijo. Delež padavinskih voda, ki se odvajajo v kanalizacijo, 

ponazarja koeficient odtoka in je odvisen od vrste površin in konfiguracije terena. Prispevno 

območje je enovito, pokrivajo ga utrjene asfaltne površine. Za vsako prispevno površino je 

izračunan koeficient odtoka po formuli:  
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( )


 

=
i

ii

A

A 


 

pri tem pomeni : 

Ai = posamezna površina odseka med dvema jaškoma 

i= delni koeficient odtoka glede na vrsto površine (asfalt, makadam, zelenica, beton,…) 

V hidravličnem izračunu so bile upoštevane naslednje vrednosti odtočnega koeficienta. 

a) koeficient utrjene in asfaltne površine  

  = 0,90 

Prispevne površine smo določili za: 

1. Ceste 

Prispevne površine smo določili na osnovi karakterističnega prečnega prereza ceste, 

gradbene situacije, vzdolžnih, prečnih profilov. 

Zakasnitev odtoka je upoštevana v računski metodi ugotovitve odtočnih količin in 

dimenzioniranja kanalov. Izračun je izveden z računalniškim programom »Urbano 11« po 

racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. 

 

2.4. Hidravlična izhodišča in osnove za dimenzioniranje elementov odvodnje 

Jakosti nalivov so privzete iz podatkov Povratnih dob za ekstremne padavine, CROSSRISK. 
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Tabela 1: Povratna doba padavin za Občino Brežice. 

 

 

 Padavine [l/s ha] 

 2 let 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let 

5 min 286 400 467 534 600 667 734 

10 min 214 300 367 434 500 567 650 

15 min 175 245 289 356 412 467 534 

20 min 149 209 242 300 342 392 459 

30 min 111 156 189 228 262 300 350 

45 min 85 119 141 175 200 226 267 

60 min 68 95 114 139 159 181 214 

90 min 51 71 84 102 117 132 156 

2 h 41 57 67 81 94 106 124 

3 h 31 43 50 61 69 77 90 

4 h 25 35 41 49 55 62 73 

5 h 21 30 35 42 47 53 61 

6 h 19 27 31 37 41 46 53 

9 h 14 20 23 27 30 34 39 

12 h 11 16 19 22 25 27 31 

15 h 10 14 16 18 21 23 26 

18 h 9 12 14 16 18 20 22 

24 h  7 10 11 13 14 16 18 
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V izračunih je prevzeta višina hrapavosti cevi h = 1,0 mm oz. je upoštevan koeficient 

hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 za PVC cevi. 

Vhodni podatki so razvidni iz grafičnih prilog situacij prispevnih površin, prikazani pa so tudi v 

tabelah.  

Na začetku dimenzioniranja smo vse dimenzije kanalov postavili na premer 250 mm in jih v 

preračunu v skladu s potrebami povečevali vse dokler premer ni bil zadosten za prevajanje 

izračunanih količin pretokov (zvezne cevi smo postavili na najmanjši premer 200 mm). 

Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj, da je v primeru polnitve h/D=0,70 potrebno 

povečati dimenzijo cevovoda (po TSC 03.380, Odvodnjavanje cest, julij 2011). 

Pogoj pri dimenzioniranju je še največja hitrost vode, ki je še sprejemljiva glede na uporabljen 

material: 3 m/s. 

 

2.5. Določitev prispevnih površin 

Prispevne površine smo določili na podlagi karakterističnega profila ceste, predvidenih 

ureditev in obstoječega terena. 

Prispevne površine so prikazane v Situaciji prispevnih površin in v spodnji tabeli. 

Tabela 2: Prikaz izvrednotenih prispevnih površin in koeficientov odtekanja po odsekih 

Naziv odseka 

Prispevna 

površina 

[ha] 

Skupna 

korigirana 

površina 

[ha] 

Lastna 

korigirana 

površina 

[ha] 

Koeficient 

odtekanja 

SISTEM MET 1 

PL1-PL2 0,0030 0,0027 0,0027 0,90 

PL2-MK 1.1 0,0084 0,0103 0,0076 0,90 

MK 1.1-MK 1.2  0,0103 0,0000  

MK 1.2-IZ1  0,0103 0,0000  

SISTEM MET 2 

PD1-PD2 0,0090 0,0081 0,0081 0,90 

PD2-PD3 0,0116 0,0186 0,0104 0,90 

PD3-MK 2.1 0,0146 0,0317 0,0131 0,90 

MK 2.1-IZ2 0,0023 0,0338 0,0021 0,90 

 

2.6. Rezultati in dimenzioniranje elementov odvodnje 

V nadaljevanju hidravličnega poročila so prikazani rezultati in dimenzioniranje elementov 

odvodnje meteornih odpadnih voda iz obravnavanega območja. Pri dimenzioniranju so 

uporabljeni vhodni podatki iz prejšnjih poglavij. Pridobljene rezultate smo uporabili pri 

izdelavi grafičnih prilog. 
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2.7. Rezultati hidravličnega dimenzioniranja cevi kanalizacijskih odsekov 

Pri hidravlični preveritvi kanalizacijskih cevi smo v prvem koraku izračunali padavinske 

pretoke v kanalizacijskem sistemu po posameznem odseku. Izračun padavinskih pretokov 

smo izvedli po racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. Nato pa smo glede na dobljene 

pretoke preverili še prevodnost cevovodov.  

Dobljeni rezultati so prikazani v spodnjih tabelah  

Tabela 3: Povzetek izračunov padavinskih pretokov po racionalni metodi 

  

Naziv odseka 

Vhodni 

čas [min] 

Merodajen 

čas 

pretoka 

[min] 

Čas 

koncentracije 

[min] 

Intenzivnost 

[l/s/ha] 

Skupni 

pretok [l/s] 

SISTEM MET 1 

PL1-PL2 5,00 0,22 5,22 395,59 1,08 

PL2-MK 1.1 5,00 0,65 5,65 387,06 3,99 

MK 1.1-MK 1.2 5,00 0,65 5,65 386,98 3,98 

MK 1.2-IZ1 5,00 0,65 5,65 386,98 3,98 

SISTEM MET 2 

PD1-PD2 5,00 0,21 5,21 395,90 3,22 

PD2-PD3 5,00 0,41 5,41 391,91 7,27 

PD3-MK 2.1 5,00 0,60 5,60 387,98 12,28 

MK 2.1-IZ2 5,00 0,65 5,65 387,00 13,07 
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Tabela 4: Povzetek izračunov prevodnosti cevovodov 

Naziv odseka 

Višina 

izpolnjenosti 

[m] 

Odstotek 

izpolnjenosti 

[%] 

Hitrost 

delno 

izpolnjenega 

cev. [m/s] 

Odstotek 

pretoka  

[%] 

Skupni 

pretok 

[l/s] 

Padec 

[‰] 

Nazivni 

premer 

cevi [mm] 

SISTEM MET1 

PL1-PL2 0,02 10,07 0,66 2,24 1,08 18,57 200,00 

PL2-MK 1.1 0,04 19,47 0,93 8,56 3,99 17,24 250,00 

MK 1.1-MK 1.2 0,04 21,77 0,79 10,68 3,98 11,09 250,00 

MK 1.2-IZ1 0,05 26,76 0,59 15,98 3,98 5,00 250,00 

SISTEM MET2 

PD1-PD2 0,04 19,60 0,74 8,67 3,22 10,97 200,00 

PD2-PD3 0,06 28,81 0,97 18,42 7,27 12,42 200,00 

PD3-MK 2.1 0,07 35,48 1,23 27,26 12,28 16,14 250,00 

MK 2.1-IZ2 0,10 51,49 0,80 52,40 13,07 5,00 250,00 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da gravitacijski sistemi ne presegajo maksimalne dovoljene 

hitrosti (maks. 3 m/s) in maksimalne dovoljene polnitve cevi (mask. 70%). 

Vse iztoke v jarke / vodotoke je potrebno ustrezno obdelati za preprečevanje erozije površja.  

 

2.8. Dimenzioniranje prepustov 

Dimenzioniranje prepustov je predmet hidravlično hidrološke študije št. načrta 289-HHŠ, 

izdelal PROINFRA d.o.o. 
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3. ZAKLJUČEK 

V obravnavanem elaboratu so zajeti izračuni predvidenih cevovodov meteornega kanala in 

črpališča katere je potrebno ustrezno dimenzionirati in urediti. V izračunu je uporabljena 5 

letna povratna doba padavin.  

Vsi izračuni so izvedeni v skladu s predpisanimi standardi in dobro inženirsko prakso. Podatki, 

o pretokih v posameznih odsekih in prispevnih površinah izhajajo iz matematičnega modela, 

ki smo ga izvedli za ta projekt ali pa iz grafičnih prilog. Podatke o količini padavin in lastnosti 

tal pa smo prejeli od Agencije Republike Slovenije za okolje. 

 

 

 

Maribor, julij 2025     Sestavil: 

        Alen Baša, dipl. inž. grad. (UN) 
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ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA 
289 289-CES   

 
 
 
 
 
 
 
 
T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI



Projekt: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko - Čatež 
Odsek: Gradbeni del
Načrt: 0/2 Zbirni načrt gradbeništva
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v ravninskem terenu
KM 0,29 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v ravninskem terenu

KOS 14,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 1 1 333 Zakoličba karakterističnih točk KM 0,29 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Zakoličba robov, poglobljenih robnikov, ipd.

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 112 Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % 

pokritega tlorisa) - strojno
M2 165,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 2 122 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % 
pokritega tlorisa) - strojno

M2 105,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 1 2 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm 
ter vej na redko porasli površini - strojno

M2 75,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 
cm ter odstranitev vej

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 
cm ter odstranitev vej

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 1 2 153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm 
ter odstranitev vej

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 5,00 0,00 € 0,00 €
0008 S 1 2 172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 4,00 0,00 € 0,00 €
0009 S 1 2 173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
0010 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20 cm
M3 42,00 0,00 € 0,00 €

0011 S 1 2 323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm M2 320,00 0,00 € 0,00 €

0012 S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 
cm 

M2 115,00 0,00 € 0,00 €

0013 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 
do 10 cm

M1 56,00 0,00 € 0,00 €

0014 S 1 2 383 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 
do 15 cm

M1 455,00 0,00 € 0,00 €

0015 S 1 2 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona M1 42,00 0,00 € 0,00 €
0016 S 1 2 396 Porušitev in čiščenje robnika iz cementnega betona M1 52,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Po odstranitni začasno skladiščenje in ponovna vgradnja 
po končani višinski prilagoditvi dovoza

0017 S 1 2 411 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 
cm

M1 14,00 0,00 € 0,00 €

0018 S 1 2 435 Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 
cm

KOS 45,00 0,00 € 0,00 €

0019 S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona M3 15,00 0,00 € 0,00 €
0020 N 1 2 670 Porušitev in odstranitev ograje na parapetnem zidu. 

Vključno z ograjo, parapetnim zidom in temeljem.

V postavko so vključena vsa potrebna dela vključno z 
odvozom.

M1 35,00 0,00 € 0,00 €

0021 N 1 2 672 Posek in odstranitev raznih zasaditev ob trasi. Kot 
naprimer živa meja, ciprese, okrasne grmovnive, ...

V postavko so vključena vsa potrebna dela vključno z 
odvozom.

M1 110,00 0,00 € 0,00 €

0022 N 1 2 675 Višinska prilagoditev asfaltnega dovoza. Postavka zajema 
komplet izvedbo.

Porušitev in odvoz asfalta obstoječega dovoza, izravnava 
ter morebitno dosutje tamponskega sloja, asfaltiranje 
dovoza ter utrjevanje asfalta.

M2 260,00 0,00 € 0,00 €

0023 N 1 2 676 Višinska prilagoditev tlakovanega dovoza. Postavka 
zajema komplet izvedbo.

Porušitev in začasno skladiščenje obstoječih tlakovcev, 
izravnava ter morebitno nasutje tamponskega sloja, 
ponovna vgratitev tlakovcev.

M2 10,00 0,00 € 0,00 €

0024 N 1 2 677 Višinska prilagoditev gramoznega dovoza. Postavka 
zajema komplet izvedbo.

Izravnava ter morebitno dosutje materiala, utrjevanje 
gramoznega dovoza.

M2 45,00 0,00 € 0,00 €

0025 N 1 2 686 Višinska prilagoditev dvoriščnih vrat KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
0026 N 1 2 689 Porušitev in odstranitev kamnite zložbe v betonu na vtoku 

in iztoku obstoječega prepusta
M3 3,00 0,00 € 0,00 €

0027 N 1 2 690 Prestavitev betonskih korit za rože M1 20,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 5



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m
M3 32,25 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 251,75 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 1.654,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 745,50 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 1.650,00 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 16 do 18 kN/m2

M2 1.740,00 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 

iz kamnoloma 
M3 32,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 40,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Uporabi se material iz izkopa

0003 S 2 4 474 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 
cm

M2 700,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Uporabi se zmrzlinsko odporen material

0004 S 2 4 476 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 
cm

M2 720,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Uporabi se zmrzlinsko odporen material

0005 S 2 4 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 
kamnine - 3. kategorije

M3 125,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 2 4 473 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35 
cm

M2 30,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Uporabi se zmrzlinsko odporen material

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno
M2 160,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno

M2 55,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 215,00 0,00 € 0,00 €
0004 N 2 5 112 Nadomestna zasaditev raznih rastlin ob ograjah (živa meja, 

ciprese, okrasne grmovnice, ...). Postavka zajema vsa 
potrebna dela, vključno z nabavo in prevozom.

Vrsta zasaditve se izbere v skladu dogovora med 
naročnikom in lastnikom.

M1 150,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 2 5 109 Obloga brežine s kamnom v betonu M2 420,00 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 251,75 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije M3 2.360,50 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 105,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 124,80 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0005 S 2 9 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno 
deponijo

T 362,12 0,00 € 0,00 €
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Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
M3 250,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Izdela se iz drobljenca D22

0002 S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 
drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm

M3 200,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Izdela se iz drobljenca D32

0003 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 61,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 3 1 645 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 
50/70 A3 v debelini 11 cm

M2 450,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 3 1 452 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 
50/70 A4 v debelini 5 cm

M2 92,00 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 273 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm
M2 595,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm

M2 560,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Debeline 5cm

0003 S 3 2 247 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 
surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm

M2 80,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
AC 8 surf B 70/100 A4 Z3

0004 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 447,00 0,00 € 0,00 €

3.4 Tlakovane obrabne plasti
0001 N 3 4 103 Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in 

okoliškim asfaltom
M1 98,00 0,00 € 0,00 €

0002 N 3 4 104 Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne 
plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; 
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče 
morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)

M2 21,60 0,00 € 0,00 €

0003 N 3 4 105 Dobava in vgradnja betonske vodilne (rebraste) taktilne 
plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; 
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče 
morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)

M2 5,58 0,00 € 0,00 €

0004 N 3 4 106 Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz 
nevezane zmesi zrn (peska)

M2 27,18 0,00 € 0,00 €

3.5 Robni elementi vozišč
0001 S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika 

iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
M1 313,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 3 5 231 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 5/25 cm

M1 16,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 3 5 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

M1 87,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 3 5 236 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm

M1 345,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Robnik dimenzij 8/20 cm

0005 N 3 5 102 Izdelava rege v robniku v širini 3cm. Rega se izdela z 
rezanjem robnika z diamantno žago.

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine
0001 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m M3 13,75 0,00 € 0,00 €
0002 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 1,69 0,00 € 0,00 €
0003 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m M3 3,75 0,00 € 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 N 4 1 106 Oblikovanje dna asfaltnega kadunjastega jarka. M1 100,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Površina asfalta je zajeta v postavki asfalta

0002 N 4 1 104 Utrjevanje jarka s betonskimi segmentnimi muldami 
dolžine 100cm in notranje širine 50cm, na podolžni plasti iz 
zmesi zrn drobljenca v debelini 10cm

M1 60,00 0,00 € 0,00 €
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4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 140,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 140,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 4 2 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 
podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi 
cevmi premera 20 cm

M1 55,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 55,00 0,00 € 0,00 €

4.5 Prepusti
0001 S 4 5 116 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega 

betona s premerom 100 cm
M1 60,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Prepust se izdela iz armiranega betona

0002 S 4 5 215 Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta 
krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 
cm

KOS 10,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 4 5 108 Odprt modularni armirano betonski škatlasti element v 
obliki črke U. Šaktalst element ima dimenzije odprtine š/h = 
110/103 cm.

M1 30,00 0,00 € 0,00 €

0004 N 4 5 109 Pohodna rešetka širine 110 cm. Rešetka se namesti na vrh 
odprtega modularnega prepusta.

M1 30,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 4 5 110 prilagoditev obstoječega izpusta z izdelavo nove iztočne 
glave in ureditev iztoka.

KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 4 5 107 Izdelava temeljnega praga v jarku na mestih pret vtočno 
glavo prepusta. Temlejni prag se izdela in cementnega 
betona C8/10.

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.1 Tesarska dela
0001 S 5 1 311 Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m M2 212,00 0,00 € 0,00 €

5.2 Dela z jeklom za ojačitev
0001 N 5 2 101 Dobava in vgradnja rebrastega jekla v palicah fi 10 v 

skladu s standardom EN 10080 (B 500 B ali B 500 A), STS 
in tudi s standardom DIN 488:2008 (B 500 B).

KG 1.300,00 0,00 € 0,00 €

0002 N 5 2 102 Dobava in vgradnja rebrastega jekla v palicah fi 12 v 
skladu s standardom EN 10080 (B 500 B ali B 500 A), STS 
in tudi s standardom DIN 488:2008 (B 500 B).

KG 3.450,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 5 2 103 Dobava in vgradnja armaturne mreže Q385 iz jekla B 500 
A po standardu EN 10080 in B 500 A v skladu s 
standardom DIN 488:2008 in zahtevah Slovenskega 
tehničnega soglasja STS.

KG 1.600,00 0,00 € 0,00 €

0004 N 5 2 104 Dobava in vgradnja rebrastega jekla v palicah fi 8 v skladu 
s standardom EN 10080 (B 500 B ali B 500 A), STS in tudi 
s standardom DIN 488:2008 (B 500 B).

KG 1.600,00 0,00 € 0,00 €

5.3 Dela s cementnim betonom
0001 S 5 3 111 Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 

0,15 m3/m2-m1
M3 7,50 0,00 € 0,00 €

0002 S 5 3 133 Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 
0,31 do 0,50 m3/m2-m1

M3 51,30 0,00 € 0,00 €

5.5 Dela pri popravilu objektov
0001 N 5 5 101 Izvedba vodotesnega stika med pločnikom in steno 

objekta.

Stik med pločnikom in objektom se zatesni z vodotesno 
fugurno maso. Postavka zajema komplet izvedbo in 
nabavo materiala.

M1 25,00 0,00 € 0,00 €

0002 N 5 5 102 Izvedba zaščite objekta:

- Čiščenje zidu,

- fino zaribati obstoječi zid,

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mm

- čepasta folija

- stiridur 3 cm

M2 20,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 5 5 103 Zaščita obstoječe ograje.

Bočno obbetoniranje in po potrebi nadvišanje obstoječe 
ograje.

M1 8,00 0,00 € 0,00 €

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
0001 N 5 8 644 Dobava in postavitev tipske BUS hiške za avtobusno 

postajališče, kot na primer: APL 04 4,48 x 1,67 x 2,58. 
Točen tip nastrešnice določi naročnik.

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0002 N 5 8 637 Dobava in motaža 3D panelne ograje zelene barve višine 
1,53m. Postavka zajema vsa potrebna dela vključno z 
dobavo, prevozom in montažo.

Tip ograje kot na primer:https://ograje.si/3d-panelne-
ograje/

M1 55,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 5 8 619 Enokrilna dvoriščna vrata za pešca. Postavka zajema vsa 
potrebna dela za izvedbo, vključno z dobavo prevozom in 
montažo.

Vrsta vrat se izvbere skladno z dogovorom med 
naročnikom in lastnikom.

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 
kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 50,00 0,00 € 0,00 €
0006 N 7 9 663 Sodelovanje projektanta med gradnjo URA 80,00 0,00 € 0,00 €
0007 N 7 9 550 Izdelava armaturnega in opažnega načrta KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Naroči izvajalec!

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4 ODVODNJAVANJE 0,00 €
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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Projekt: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko - Čatež 

Odsek: Prometni del

Načrt: 0/2 Zbirni načrt gradbeništva

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku KOS 5,00 0,00 € 0,00 €
0002 S 1 2 212 Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
0003 S 1 2 261 Demontaža plastičnega smernika KOS 14,00 0,00 € 0,00 €
0004 N 1 1 101 Rezkanje obstoječih talnih označb. M2 50,00 0,00 € 0,00 €
0005 S 1 2 231 Demontaža jeklene varnostne ograje M1 30,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 109 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, dolžina stranice 
a=900 mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0002 N 6 1 102 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0003 N 6 1 147 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA1, velikosti od 
0,41 do 0,7 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0004 N 6 1 110 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 
0,21 do 0,4 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0005 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0008 N 6 1 157 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikost od 1,01 
do 2,00 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0009 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
100 cm, premera 30 cm

KOS 14,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih

POPIS
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0001 S 6 2 123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm

M1 450,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0002 S 6 2 253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 15 cm

M1 220,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 55,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0004 S 6 2 224 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 200 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 25,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr. in 22/25).

0005 N 6 2 104 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne 
plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, 
certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - 
Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij

M1 25,00 0,00 € 0,00 €

6.4 Oprema za zavarovanje prometa
0001 N 6 3 104 Dobava in vgraditev cevne varovalne ograje z vertikalnimi 

polnili.
M1 18,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Vključno z vsemi komponentami za postavitev.

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 N 7 1 102 Elaborat ureditve prometa v času gradnje. KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Ocenjena vrednost! Elaborat naroči izvajalec.

0002 N 7 1 101 Izvedba zapore v času gradnje. PAV 1,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Ocenjena vrednost!

1 PREDDELA 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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Načrt: 0/2 Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0.00 €

1.1 Geodetska dela
0001 N 1 1 101 Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem KOS 19.00 0.00 €
0002 N 1 1 104 Zakoličba in zavarovanje trase meteorne kanalizacije M1 164.00 0.00 €
0003 N 1 1 105 Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov 

(TK vod)
KOS 3.00 0.00 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0.00 €
OPOMBA : IZKOPI SE UPOŠTEVAJO OD PLANUMA CESTE GLOBJE. 
ZASIPI SO UPOŠTEVANI DO KOTE PLANUMA CESTE. Postavke 
rušenja in vzpostavitve asfaltnih površin so zajete v popisu ceste.

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske 

rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 0,8 m do 1,0 in globine do 3,0 m - 
strojno, planiranje dna ročno.  Izkop se se izvede pod kotom 90 stopinj.

M3 245.00 0.00 €

0002 N 2 1 375 Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. M3 24.50 0.00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije M2 132.00 0.00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 N 2 4 102 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno 

ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote 
dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z 
nabavo in transportom materiala.

M3 27.00 0.00 €

0002 N 2 4 103 Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni 
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 
cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

M3 76.00 0.00 €

0003 N 2 4 104 Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno 
peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do 
stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

M3 67.00 0.00 €

0004 N 2 4 108 Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip 
jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala.

M3 40.00 0.00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 S 2 9 163 Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije M3 245.00 0.00 €
0002 N 2 9 101 Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. M3 171.50 0.00 €
0003 N 2 9 102 Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z ponovnim nalaganjem 

zemljine.
M3 73.50 0.00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0.00 €

4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 N 4 3 213 Dobava in polaganje PVC DN Φ 200 mm nazivne togosti SN8 cevi za 

kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 89.00 0.00 €

0002 N 4 3 214 Dobava in polaganje PVC DN Φ 250 mm nativne togosti SN8 cevi za 
kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem 
stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in 
tesnjenje po navodilih proizvajalca.

M1 75.00 0.00 €

0003 S 4 3 292 Obbetoniranje cevi premera 20 cm za kanalizacijo s cementnim betonom C 
16/20, po detajlu iz načrta. Poraba betona  je 0,16 m3/m.

M1 20.00 0.00 €

0004 S 4 3 293 Obbetoniranje cevi premera 25 cm za kanalizacijo s cementnim betonom C 
16/20, po detajlu iz načrta. Poraba betona  je 0,18 m3/m.

M1 13.00 0.00 €

0005 N 4 3 520 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,0 do 2,5 m s cevmi premera do 
30 cm.

M1 164.00 0.00 €

0006 S 4 3 551 Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 
cm 

M1 164.00 0.00 €

0007 S 4 3 841 Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in 
odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-
M 143.2

M1 164.00 0.00 €

0008 N 4 3 103 Priključevanje zvezne cevi na primarni kanal s fazonskimi komadi DN 
200/250-400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in 
priključkov - komplet

KOS 3.00 0.00 €

4.4 Jaški
0001 S 4 4 332 Izdelava in dobava PE požiralnika premera DN 50 cm, požiralnik se izvede s 

peskolovom. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo 
priključkov ter dna. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, 
debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje

KOS 15.00 0.00 €

0002 S 4 4 330 Izdelava in dobava PE jaška premera DN 60 cm, jašek se izvede s 
peskolovom. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo 
priključkov ter dna. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, 
debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje

KOS 1.00 0.00 €

0003 N 4 4 164 Izdelava in dobava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in 
mulde. Priprava  podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 
10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje

KOS 3.00 0.00 €

Projekt: Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-
219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, skozi strnjen del naselja Stara vas

POPIS - Meteorne kanalizacije
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0004 S 4 4 854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 
400/400 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu 
SIST EN124-2:2015 in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona 
C25/30.

KOS 4.00 0.00 €

0005 N 4 4 121 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine po standardu ISO 1083, 
nosilnosti 400 kN; dimenzij 610x570 mm. Dobava in vgradnja 
armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 in 
armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30.

KOS 11.00 0.00 €

0006 N 4 4 972 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega 
prereza s premerom 600 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega 
venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015.

KOS 4.00 0.00 €

0007 N 4 4 112 Nabava, transport in izvedba linijskih požiralnikov SIST EN 1433 s povozno 
LTŽ rešetko nosilnosti D400 kN in peskolovom , svetle širine 100mm z vsem 
potrebnim delom in materialom

M1 4.00 0.00 €

0008 N 4 4 113 Nabava, transport in izvedba linijskih požiralnikov SIST EN 1433 s povozno 
LTŽ rešetko nosilnosti D400 kN in peskolovom , svetle širine 200mm z vsem 
potrebnim delom in materialom

M1 11.00 0.00 €

0009 N 4 4 114 Nabava, transport in izvedba robnika z zmožnostjo odvajanja vode iz cestišča 
po SIST EN 1433, širine 150mm in višine 305mm z vsem potrebnim delom in 
materialom.

M1 6.50 0.00 €

Opomba:
Izvedba prehodnih elementov pri prehodu za zapešče. Dimenzije prehodnih 
elementov se razlikujejo od glavnega robnika.

0010 N 4 4 115 Nabava, transport in izvedba zbiralnika za robnika z zmožnostjo odvajanja 
vode iz cestišča po SIST EN 1433, širine 390mm in višine 870mm z vsem 
potrebnim delom in materialom. Zbiralnik ima peskolov. Na zbiralnik se 
izvede litoželezni pokrov D400 kN.

KOS 1.00 0.00 €

4.5 Vtočne iztočne glave
0001 N 5 2 130 Izdelava iztočne glave z armaturo Q139-Q188, ureditev iztočne brežine v 

dolžini 4-5 m. Za PVC cev dimenzij DN 200. Skladno z detjalom.
KOS 5.00 0.00 €

0002 N 5 2 131 Izdelava iztočne glave z armaturo Q139-Q188, ureditev iztočne brežine v 
dolžini 4-5 m. Za PVC cev dimenzij DN 250. Skladno z detjalom.

KOS 3.00 0.00 €

0003 N 5 2 132 Izdelava iztočne glave z armaturo Q139-Q188, ureditev iztočne brežine v 
dolžini 4-5 m. Za BC cev dimenzij BC DN 300. Skladno z detjalom.

KOS 1.00 0.00 €

0004 N 5 2 251 Tlakovanje brežine pri iztoku meteorne kanalizacije z lomljencem, stik 
zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona 
debeline 25cm. Velikost lomljenca je min 40cm.

M2 5.00 0.00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0.00 €

5.1 Tesarska dela
0001 N 5 1 101 Izdelava opaža za .............. M2 425.00 0.00 €

Opomba:
Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova 
pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m.  Opaž se uporabi večkrat.  
Navedena je celotna površina opaža

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0.00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 N 7 9 617 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih 

proizvajalca in projektanta
M1 164.00 0.00 €

0002 N 7 9 618 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov DN 500 mm po veljavnem slovenskem standardu.

KOS 15.00 0.00 €

0003 S 4 4 798 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov premera od DN 600 do DN 800 mm po veljavnem 
slovenskem standardu.

KOS 1.00 0.00 €

0004 S 4 4 799 Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični 
pregled kontrolnih jaškov nad premerom DN 800 mm po veljavnem 
slovenskem standardu.

KOS 3.00 0.00 €

0005 S 7 9 311 Sodelovanje projektanta med gradnjo URA 30.00 0.00 €
0006 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1.00 0.00 €

Opomba:
Vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in izdelavo NOV-a.

0007 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 5.00 0.00 €
0008 N 7 9 636 Predvideno križanje predvidene meteorne kanalizacije z obstoječimi 

komunalnimi vodi - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem 
upravljalca - komplet

KOM 3.00 0.00 €

1 PREDDELA 0.00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0.00 €
4 ODVODNJAVANJE 0.00 €
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00 €
7 TUJE STORITVE 0.00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0.00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0.00 €
  DDV (22%) 0.00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0.00 €

Maribor, julij 2025 Odgovorni projektant:   Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad.
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Projekt:

Lokacija:

št. Načrta:

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj Opomba postavke

VOD 1

1 PREDDELA 0.00 €

1.1 Geodetska dela

1.1.1 Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z 
lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in 
stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s 
trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika 
o zakoličbi vodovoda. 

m1 7.00 0.00 €

1.1.2 Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v 
skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm)                                             
2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm)                                        
8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm)                                                                          
Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških.

kos 1.00 0.00 € Ocena

1.1.3 Izvedba sondažnega izkopa na mestu priključitve vodovoda. Za 
lociranje točno lokacije in višine obstoječega vodovoda. 

kos 2.00 0.00 € Izvaja upravljalec sistema

1.2 Ostala dela

1.2.1 Zakoličba obstoječega vodovoda cca.20m kpl 1.00 0.00 € Izvaja upravljalec sistema
1.2.2 Porušitev obstoječega vodovoda v kompletu z LTŽ armaturo 

vodovoda in odvoz na stalno deponijo. Pridobvanje evidenčnih 
listov. cca 6m

m1 6.00 0.00 € Zaračunano po dejanski 
količini

1.2.3 Odklop vodovodnega odseka (stara cev) kos 2.00 0.00 € Izvaja upravljalec sistema
1.2.4 Priklop vodovodnega odseka (novo zgrajenega) kos 2.00 0.00 € Izvaja upravljalec sistema

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00 €
Opomba: asfaltna dela in cestna konstrukcija so zajeti v popisu ceste. Izkopi so upoštevani od planuma ceste
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Cevovodi

'Sprememba in novelacija PZI izgradnja pločnika Stara vas, skozi naselje Stara vas pri Bizeljskem, ob R1-219/1242 Bizeljsko – Čatež od km 3.202,35 do km 3.485,21, 
skozi strnjen del naselja Stara vas

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:

Stara vas - Bizeljsko

289-CES

Projektantski popis del s predizmerami 

PREDDELA SKUPAJ:
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj Opomba postavke

2.1 Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v 
travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 2,0m in 
deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in 
odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km in razkladanje. 

m3 1.00 0.00 € Ocena, obračun po 
dejanski količini

2.2 Izkopi za kanalske rove širine do 0,9 m in globine do 1,1 m( od 
planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 3-
4 kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine 
ob robu jarka.

m3 7.00 0.00 €

2.3 Izkopi za kanalske rove širine do 0,9 m in globine do 2.0 m( od 
planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 3-
4 kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine 
ob robu jarka.

m3 4.00 0.00 €

2.4 Izkopi za kanalske rove širine do 0,9 m in globine do 3.0 m( od 
planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 3-
4 kategorije,vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine 
ob robu jarka.

m3 1.00 0.00 €

2.5 Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene 
jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m.  
Opaž se večkrat uporabi.  Upoštevana celotna površina opaža

m2 30.00 0.00 € Upoštevan potrebni opaž 
za dolžino 8 metrov

2.6 Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje 
in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm.

m2 5.60 0.00 €

2.7 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 
mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko 
kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z 
komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in 
transportom materiala.

m3 1.00 0.00 €

2.8 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 
mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad 
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po 
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 3.00 0.00 €

2.9 Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega 
prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in 
komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo 
in transportom materiala. 

m3 7.00 0.00 € V kolikor se ugotovi na 
licu mesta ustreznost 
izkopanega materiala se 
lahko le ta uporabi. 
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2.10 Obsip armatur, zračnikov, zasunov s lomljencem D 8-32 m3 2.00 0.00 €

2.11 Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po 
dejanskih količinah.

ur 8.00 0.00 € Zaračunano po potrebi

2.12 Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z 
razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega 
materiala.

m3 6.00 0.00 €

2.13 Postavitev drogov z oznakami zasunov,podzemnih hidrantov 
zračnikov... Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2.25. m (temeljen 
v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti 
antikorozijsko zaščiten. Montaža in dobava označevalne tablice.

kom 1.00 0.00 €

2.14 Dobava in montaža označevalni tablic za zasune javnega 
omrežja, hidranti, .. Skladno s DIN 4066

kom 1.00 0.00 €

2.15 Dobava in montaža označevalni tablic za hišne priključke. 
Skladno s DIN 4067 

kom 1.00 0.00 € Zaračunano po potrebi

2.16 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom 
POZOR VODOVOD.

m1 7.00 0.00 €

2.17 Montaža in dobava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE 
HD d90cevi (nova cev), vključno s PE d32(16bar) cevjo l=10m, 
vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo. Lokacije se določijo na 
licu mesta. Izkop in zasip kanala (10m3)                                                                            

kpl 1.00 0.00 € Hišni priključki, po detajlu, 
Zaračunano po potrebi

2.18 Montaža tipskega termo PE jaška hišnega priključka z vgrajeno 
vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka dim. 
NO 20 in LTŽ pokrovom 250kN.                                                                         

kpl 1.00 0.00 € Hišni priključki, 
Zaračunano po potrebi
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2.19 Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane
konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta
vgraditve za hidrante in vozlišča

kos 4.00 0.00 €

2.20 Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 
0,5m3/kos

kos 4.00 0.00 €

2.21 Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati 
objave o ispadu oskrbe

kpl 2.00 0.00 € Izvaja upravljalec sistema

2.22 Dobava in vgradnja brezšivne jeklene cevi FI 273mm, debelina 
stene 7,1mm z antikorozijsko zaščito s pločevinstimi 
objemkami vsakih 6 m, drsnik in konusni jeklni obroč za 
zaključek cevi in preprečitev glodalcev z gumjasto manšeto za 
stik ob cevi. 

m1 4.00 0.00 €

2.23 Sondažni izkop in zasip za ugotovitev točnega poteka 
obstoječega vodovoda

kpl 2.00 0.00 €

2.24 Dodatek za preboj obstoječega vodovdnega jaška in zatesnitev 
spojev vodotesno, odstranitev nepotrebnih povezav in 
zatesnitev nastalih lukenj. Postavka zajema vsa potrebna dela.

kpl 1.00 0.00 €

3 STROJNA DELA 0.00 €

OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, 
ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest. 

3.1 Dobava, transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 
100, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, 
tesnilnim in pritrdilnim materialom
oplaščene PEHD cevi (RC, PAS 1075, tip 2) PE100 d90 mm 
SDR 11, 16 bar   

m1 8.00 0.00 €

STROJNA DELA SKUPAJ:
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3.2 Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, 
vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim 
materialom. Po EN 545:2010, PN 16 bar. 

FF 80x900 kos 1.00 0.00 €
FF 80x 500 kos 1.00 0.00 €
FF 50x 600 kos 1.00 0.00 €

Q 80 kos 1.00 0.00 €

T 80/80 kos 1.00 0.00 €

N 80 kos 1.00 0.00 €
N 50 kos 1.00 0.00 €

MDK 80 kos 1.00 0.00 €

3.3 Nabava, dobava, vgradnja elektrofuzijskih  spojnih in fazonskih 
kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno 
z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom

Obojka (spojka) elektrovarilna d90 kos 2.00 0.00 €
elektrodifuzijsko koleno 30°d90 kos 1.00 0.00 €
elektrodifuzijsko koleno 45°d90 kos 2.00 0.00 €
Končnik priribnični d63 / DN 50 kos 1.00 0.00 €
Končnik priribnični d90 / DN 80 kos 3.00 0.00 €
elektrodifuzijski T kos d90/63 kos 1.00 0.00 €

3.4 Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s 
tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim 
obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in  cestnimi 
kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 
250μm). NP 16 bar

EV F4 DN 80, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,4-2,0 
m vključno s cestno kapo in betonsko podložko

kos 3.00 0.00 €

EV F4 DN 50, NP 16 bar -  z vgradno garnituro dolžine 1,4-2,0 
m vključno s cestno kapo in betonsko podložko

kos 1.00 0.00 €

NH DN 80, lomni, vgradna dolžina 1,25 m kos 1.00 0.00 €
Avtomatski zračni izpustno/sesalni ventil DN 50, vgradna 
dolžina 1,00 m

kos 1.00 0.00 €

LTŽ cestna kapa za podzemni zasun kos
za hišni priključek  fi 125mm kos 1.00 0.00 € obbetonirana, s podložno 

ploščo
za vodovodno omrežje fi 200mm kos 4.00 0.00 € obbetonirana, s podložno 

ploščo
Ovalna cestna kapa za zračnik kos 1.00 0.00 € obbetonirana, s podložno 

ploščo
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Univerzalna spojka - dvojna, DN 80 / d90 kos 1.00 0.00 €

3.6 Zaščita obstoječega vodovoda v času gradnje v bližini VOD 1- 
po navodilih upravljalca

m 10.00 0.00 €

3.7 Dodatek za izvedbo navezave na obstoječe vodovodno 
omrežje na mestu priključitve v jašku. Postavka zajema vsa 
potrebna dela za funcionalno navezavo na obstoječe 
vodovodno omrežje. Komplet

kpl 1.00 0.00 €

4 TUJE STORITVE 0.00 €

4.1 Projektantski nadzor ura 30.00 0.00 €

4.2 Nadzor upravljavca vodovoda ura 30.00 0.00 €

4.3 Izdelava načrta PID-a v 3 izvodih kos 1.00 0.00 €

4.4 Izdelava načrta NOV-a v 3 izvodih kos 1.00 0.00 €

4.5 Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s 
strani pooblaščene organizacije.

m1 7.00 0.00 €

4.6 Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. kos 1.00 0.00 €

4.7 Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda      EN 
805, s kontrolo nadzornega organa

m1 7.00 0.00 €

4.8 Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter 
predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v 
javni kataster

kos 1.00 0.00 €

5 ZAKLJUČNA DELA 0.00 €

5.1 Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih 
stroških)

m2 14.00 0.00 €

5.2 Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava 
del.

kpl 1.00 0.00 €

6 NEPREDVIDENA DELA 0.00 €

6.1 Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja 
gradnje (10% od vseh del)

0.10 0.00 € 0.00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ:
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1 PREDDELA 0.00 €
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00 €
3 STROJNA DELA 0.00 €
4 TUJE STORITVE 0.00 €
5 ZAKLJUČNA DELA 0.00 €
6 NEPREDVIDENA DELA 0.00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0.00 €

  DDV (22%) 0.00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0.00 €

Sestavil:
Maribor, julij 2025 Luka Papa mag. inž. grad.
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