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0.2/1.1 NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI  
naziv gradnje Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti 
R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

 Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika z izvedbo avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetljave ob cesti LC 024662 Glogov 
Brod – Dečno selo in ob R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od 
km 2.590 do km 3.790 

kratek opis gradnje 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje  
vrste gradnje   X   novogradnja - novozgrajen objekt  
Označiti vse ustrezne vrste gradnje        novogradnja - prizidava  
  X   rekonstrukcija 

       sprememba namembnosti  
       odstranitev  

DOKUMENTACIJA 
vrsta dokumentacije PZI 
(IZP, DGD, PZI, PID)  
številka projekta D145 
       sprememba dokumentacije 
PODATKI O NAČRTU 
strokovno področje načrta Načrt s področja gradbeništva  
številka načrta D145-2020 
datum izdelave December 2020 
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščnega  
arhitekta, pooblaščenega inženirja  

mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 

identifikacijska številka  IZS G-3002 
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja  
 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe) DROMOS d.o.o. 
naslov Podbreg 2, 5220 Tolmin 
vodja projekta mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 
identifikacijska številka IZS G-3002 
podpis vodje projekta  

 
odgovorna oseba projektanta Damjan Gerljevič, u.d.i.vki. 
podpis odgovorne osebe projektanta 
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0.2/1.2.1 PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
INVESTITOR  
Ime in priimek ali naziv družbe Občina Brežice,  
Naslov ali sedež družbe Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si 
Telefonska številka 07 620 55 00 
Davčna številka SI34944745 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti 
R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

 Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika z izvedbo avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetljave ob cesti LC 024662 Glogov 
Brod – Dečno selo in ob R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od 
km 2.590 do km 3.790 

kratek opis gradnje 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje  
vrste gradnje    x  novogradnja - novozgrajen objekt  
Označiti vse ustrezne vrste gradnje        novogradnja - prizidava  
   x  rekonstrukcija 
       sprememba namembnosti  
       odstranitev  

DOKUMENTACIJA 
vrsta dokumentacije PZI 
(IZP, DGD, PZI, PID)  
       sprememba dokumentacije 
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
številka projekta D145 
datum izdelave December 2020 
PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe) DROMOS d.o.o. 
naslov Podbreg 2, 5220 Tolmin 
vodja projekta mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 
identifikacijska številka IZS G-3002 
podpis vodje projekta 
 
 

 

odgovorna oseba projektanta Damjan Gerljevič, u.d.i.vki. 
podpis odgovorne osebe projektanta 

 



     

2204 0013 
 

004.2105 S.2  

3 

 

 
UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
POOBLAŠČENI INŽENIR 
S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 
Identifikacijska številka IZS G-3002 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali 0.2 –Vodilni načrt - Načrt s področja gradbeništva 

- Načrt izgradnje in rekonstrukcije pločnika 
8/2 - Katastrski elaborat 
9 - Načrt za začasno zaporo ceste oz. ureditev prometa 

11/2 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
POOBLAŠČENI INŽENIR 
S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba Domen Lajevec u.d.i.vki. 
Identifikacijska številka G-3413 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja gradbeništva 

2/2 - Načrt brvi in prepusta 
11/3 Hidrološko hidravlični elaborat 

  
POOBLAŠČENI INŽENIR 
S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba Matija Jurko, u.d.i.vki. 
Identifikacijska številka G-3745 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/3 Načrt gradbenih konstrukcij – načrt prestavitve vodovoda 
  
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S 
PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba Evgen Konušek, u.d.i.el. 
Identifikacijska številka E-1525 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja elektrotehnike  

3 - Načrt cestne razsvetljave 



     

2204 
 

0013 004.2105 
 

S.2  

4 

 

 
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S 
PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN 
RUDARSTVA 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba Mitja Petan. u.d.i.g. 
Identifikacijska številka G-2349 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja geotehnologije in rudarstva 

E - Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije in geotehnično 
poročilo 

  
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S 
PODROČJA GEODEZIJE 

 

Ime in priimek, strokovna izobrazba Maja Macedoni, univ. dipl. inž geod. 
Identifikacijska številka Geo0347 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja geodezije  

8/1 - Geodetski načrt 
  
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK  
Ime in priimek, strokovna izobrazba Marjan Mikec, dipl. var. inž. 
Identifikacijska številka št. potrdila 007/03-007 
Navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/1 Varnostni načrt 
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0.2/1.2.2 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti 
R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

 Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika z izvedbo avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetljave ob cesti LC 024662 Glogov 
Brod – Dečno selo in ob R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od 
km 2.590 do km 3.790 

kratek opis gradnje 

vrste gradnje    x  novogradnja - novozgrajen objekt  
Označiti vse ustrezne vrste gradnje        novogradnja - prizidava  
   x  rekonstrukcija 
       sprememba namembnosti  
       odstranitev  

 
OBJEKT 3 – DRUGI GRADBENI POSEG 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH 
Imenovanje objekta Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti 
R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

 Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika z izvedbo avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetljave ob cesti LC 024662 Glogov 
Brod – Dečno selo in ob R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od 
km 2.590 do km 3.790 
PLOČNIK IN AP OB REGIONALNI CESTI 

kratek opis objekta 

parcelna številka Skladno s tabelo v katastrskem elaboratu 
Katastrska občina 1277 Mali Vrh, 1278 Dečno selo, 1266 Curnovec, 1279 Artiče 
Vrsta gradnje Rekonstrukcija 
Zahtevnost objekta Manj zahteven objekt 
Klasifikacija po CC-SI 21112 – regionalna cesta 
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OBJEKT 3 – DRUGI GRADBENI POSEG 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH 
Imenovanje objekta Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti 
R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

 Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika z izvedbo avtobusnih 
postajališč in cestne razsvetljave ob cesti LC 024662 Glogov 
Brod – Dečno selo in ob R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od 
km 2.590 do km 3.790 
PLOČNIK IN AP OB LOKALNI CESTI LC 024662 IN LC 024652 

kratek opis objekta 

parcelna številka Skladno s tabelo v katastrskem elaboratu 
Katastrska občina 1279 Artiče 
Vrsta gradnje Rekonstrukcija 
Zahtevnost objekta Manj zahteven objekt 
Klasifikacija po CC-SI 21121 – lokalna cesta 
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0.2/1.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 
PZI 
 

 
 

Naziv načrta Številka načrta 

0/2 VODILNI NAČRT – 
NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – 
NAČRT IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PLOČNIKA 

D145-2020 

2/2    NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – 
NAČRT BRVI IN PREPUSTA 

P-3/21 

2/3  NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – VODOVOD  V-1238-21 

3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE – 
NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE 

D145-2020-JR 

7 NAČRT S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 
GEOTEHNIČNO POROČILO Z ELABORATOM DIMENZIONIRANJA 
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  

DN62/20 

8/1 NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE GEO-SVET/2020-52 

8/2 KATASTRSKI ELABORAT D145-K-2020 

9 NAČRT ZA ZAČASNO ZAPORO CESTE OZ. UREDITEV PROMETA D145-Z-2020 

11/1 VARNOSTNI NAČRT 857-VN/2021 

11/2 - NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI D145-N-2020 

11/3 – HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNI ELABORAT H-4/21 
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0.2/1.3.2 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA 0.2/1 
 

 
 
 
 

0.2/1.1 Naslovna stran vodilnega načrta  

0.2/1.2.1 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji  

0.2/1.2.2 Splošni podatki o gradnji  

0.2/1.3.1 Kazalo vsebine projekta  

0.2/1.3.2 Kazalo vsebine vodilnega načrta  

0.2/1.4 Projektna naloga  

0.2/1.5 Izjave, mnenja, soglasja, elaborati  

0.2/1.5.1 Izjave  

0.2/1.5.2 Mnenja, soglasja, zapisniki  

0.2/1.6 Dokumentacija o recenziji projekta  

0.2/1.8 Grafični prikazi  

0.2/1.9 Kazalo vsebine načrta s področja gradbeništva  
- načrt  izgradnje in rekonstrukcije pločnika 
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0.2/1.4 PROJEKTNA NALOGA 
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0.2/1.5 IZJAVE, MNENJA, SOGLASJA, ELABORATI 
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0.2/1.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 

 
PROJEKTANT 
projektant (naziv družbe) DROMOS d.o.o. 
naslov Podbreg 2, 5220 Tolmin 
odgovorna oseba projektanta Damjan Gerljevič, u.d.i.vki. 
  
IN VODJA PROJEKTA  
vodja projekta mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 
identifikacijska številka IZS G-3002 
  

IZJAVLJAVA 
 

- da je dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in 
drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje 
in vzdrževanja objekta, 
 
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi 
predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke, 
 
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 
 
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, 
pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na 
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta 
izdelana celovito in medsebojno usklajena. 
 
 

vodja projekta mag. Simona Maksimović, u.d.i.g. 
identifikacijska številka IZS G-3002 
podpis vodje projekta  
 
 
 

 

odgovorna oseba projektanta Damjan Gerljevič, u.d.i.vki. 
podpis odgovorne osebe projektanta 
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0.2/1.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI 

 
Pridobljeni projektni pogoji: 
 

- Projektni pogoji št. 37167-1749/2020/12, 11.12.2020, RS, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 
Novo mesto 

- Projektni pogoji št. 35506-3295/2020-2, 8.1.2021, RS, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, 
Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 

- Projektni pogoji št. 1243045, 20.1.2021, Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
- Projektni pogoji št. 3502-394/2020, 22.12.2020, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 

8250 Brežice 
- Projektni pogoji št. 90391-NM/110-SH, 16.12.2020, Telekom Slovenije, d.d, Cigaletova 15, 

1000 Ljubljana 
- Projektni pogoji št. 6-II-617/2-O-20/NJ, 16.12.2021, Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave, območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto 
 
Mnenja/soglasja: 
 

- Mnenje št. 2020-011, 23.12.2021, Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 8250 
Brežice 

- Mnenje št. M-031/2021-30-SŽ, 22.3.2021, Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 
42, 8250 Brežice 

- Mnenje št. M-175/2020-30-SŽ, 9.12.2020, Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 
42, 8250 Brežice 

- Mnenje št. VC-020/21-NM, 18.2.2021, KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 
Brežice 

- Mnenje št. 6-II-100/2-O-21/NJ, 1.3.2021, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 
območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto 

- Kulturnovarstveno mnenje št. 35105-0093/2021/2, 15.3.2021, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Novo Mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto 

- Mnenje št. 93139-NM/260-SH, 15.3.2021, Telekom Slovenije, d.d, Cigaletova 15, 1000 
Ljubljana 
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0.2/1.6 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI PROJEKTA 
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0.2/1.8 GRAFIČNI PRIKAZI 

 
 
Grafični prikazi so podani v načrtu izgradnje in rekonstrukcije pločnika. 
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0.2/1.9 KAZALO VSEBINE NAČRTA – NAČRT IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE 
PLOČNIKA 
 

 

0.2/1.9 Kazalo vsebine načrta  

0.2/1.9.1.1 Zbirno tehnično poročilo  

0.2/1.9.1.1.1 Tehnično poročilo  

0.2/1.9.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno  

0.2/1.9.2.1 Projektantski popis s predizmerami  

0.2/1.9.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov  

0.2/1.9.4 Tehnični prikazi  

0.2/1.9.4.1 Priloge  

 Detajli  
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Kazalo tehničnih prikazov 
 

 

naziv prikaza  št. prikaza merilo 

    

Pregledna situacija   G.101 1:1500/50000 

Gradbena situacija – 1. FAZA  G.102 1:250 

Gradbena situacija – 2. FAZA; km 2.590 – km 2.790  G.102.1 1:250 

Gradbena situacija  – 2. FAZA; km 2.790 – km 3.000  G.102.2 1:250 

Gradbena situacija – 3. FAZA; km 3.000 – km 3.190  G.102.3 1:250 

Gradbena situacija – 3. FAZA; km 3.190 – km 3.390  G.102.4 1:250 

Gradbena situacija – 4. FAZA; km 3.390 – km 3.590  G.102.5 1:250 

Gradbena situacija – 4. FAZA; km 3.590 – km 3.790  G.102.6 1:250 

Situacija prometne ureditve – 1. FAZA  G.103 1:250 

Situacija prometne ureditve – 2. FAZA; km 2.590 – km 2.790  G.103.1 1:250 

Situacija prometne ureditve – 2. FAZA; km 2.790 – km 3.000  G.103.2 1:250 

Situacija prometne ureditve – 3. FAZA; km 3.000 – km 3.190  G.103.3 1:250 

Situacija prometne ureditve – 3. FAZA; km 3.190 – km 3.390  G.103.4 1:250 

Situacija prometne ureditve – 4. FAZA; km 3.390 – km 3.590  G.103.5 1:250 

Situacija prometne ureditve – 4. FAZA; km 3.590 – km 3.790  G.103.6 1:250 

Zbirna situacija komunalnih vodov – 1. in 2. FAZA; km 2.590 – 
km 2.850 

 G.104 1:500 

Zbirna situacija komunalnih vodov – 2. in 3. FAZA; km 2.850 – 
km 3.250 

 G.104.1 1:500 

Zbirna situacija komunalnih vodov – 3. in 4. FAZA; km 3.250 – 
km 3.650 

 G.104.2 1:500 

Zbirna situacija komunalnih vodov – 4. FAZA; km 3.650 –  
km 3.780 

 G.104.3 1:500 

Zakoličbena situacija – 1. in 2. FAZA; km 2.590 – km 2.850  G.106 1:500 

Zakoličbena situacija – 2. in 3. FAZA; km 2.850 – km 3.250  G.106.1 1:500 

Zakoličbena situacija – 3. in 4. FAZA; km 3.250 – km 3.650  G.106.2 1:500 

Zakoličbena situacija  – 4. FAZA; km 3.650 – km 3.780  G.106.3 1:500 
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 Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 1. FAZA  G.120 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 2. FAZA; km 
2.590 – km 2.790 

 G.120.1 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 2. FAZA; km 
2.790 – km 3.000 

 G.120.2 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 3. FAZA; km 
3.000 – km 3.190 

 G.120.3 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 3. FAZA; km 
3.190 – km 3.390 

 G.120.4 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 4. FAZA; km 
3.390 – km 3.590 

 G.120.5 1:250 

Situacija odvodnje in meteorna kanalizacija – 4. FAZA; km 
3.590 – km 3.790 

 G.120.6 1:250 

Situacija prevoznosti in preglednosti na mestih predvidenih 
prehodov za pešce; list 1/3 

 G.121 1:500 

Situacija prevoznosti in preglednosti na mestih predvidenih 
prehodov za pešce; list 2/3 

 G.121.1 1:500 

Situacija prevoznosti in preglednosti na mestih predvidenih 
prehodov za pešce; list 3/3 

 G.121.2 1:500 

Karakteristična prečna prereza; 1. faza in 2. faza  G.131 1:50 

Karakteristična prečna prereza; 3. faza in 4. faza  G.131.1 1:50 

Prečni prerezi; 1. FAZA (LC3 – LC8)  G.132 1:100 

Prečni prerezi; R1 – R12  G.132.1 1:100 

Prečni prerezi; R13 – R23  G.132.2 1:100 

Prečni prerezi; R24 – R35  G.132.3 1:100 

Prečni prerezi; R36 – R49  G.132.4 1:100 

Prečni prerezi; R50 – R63  G.132.5 1:100 

Prečni prerezi; MV1 – MV4  G.132.6 1:100 

Vzdolžni profil LC 024662  G.142 1:1000/100 

Vzdolžni profil R3-676/2204; LIST 1/2  G.142.1 1:1000/100 

Vzdolžni profil R3-676/2204; LIST 2/2  G.142.2 1:1000/100 

Vzdolžni profil LC 024652  G.142.3 1:1000/100 

Vzdolžni profil uvoznega radija JP 526291  G.142.4 1:1000/100 

Vzdolžni profil uvoznega/izvoznega radija LC 024481  G.142.5 1:1000/100 

Vzdolžni profil uvoznega radija JP 526321  G.142.6 1:1000/100 

Vzdolžni profil uvoznega/izvoznega radija JP 526311  G.142.7 1:1000/100 

Vzdolžni profil prepusta  G.142.8 1:1000/100 
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Kazalo prilog 
 

 

Tabela prometnih znakov – R3 1/4  P.103  

Tabela prometnih znakov – R3 2/4  P.103.1  

Tabela prometnih znakov – R3 3/4  P.103.2  

Tabela prometnih znakov – R3 4/4  P.103.3  

Tabela prometnih znakov – LC 1/1  P.103.4  

Zakoličbeni podatki 1/2  P.106  

Zakoličbeni podatki 2/2  P.106.1  
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Kazalo detajlov 
 

 
 
 
 
 

Detajl AB zidu med profiloma LC7 - LC8     

Detajl AB zidu med profiloma  R6 – R7    

Detajl vtočnega zidu v prepust; km 3.573    

Detajl iztoka iz prepusta v Sromljico; km 2.775    

Detajl obetoniranja prepusta pod uvozom na kmetijske površine    

Detajl ureditve brežine ob AB plošči, km 2.729 do km 2.787    

Detajl stika stari/novi asfalt    

Detajl betonskega robnika 15/25 cm    

Detajl poglobljenega robnika na prehodu za pešce    

Detajl  betonskega robnika 10/20 cm    

Detajl lesene ograje za pešce    

Detajl kovinske ograje za pešce    

Detajl postavitve prometnih znakov    

Detajl CP z robniško rešetko in LO    

Detajl CP z vtokom pod robnik in LO    

Detajl CP z LTŽ rešetko in LO    

Detajl revizijskega jaška PE     

Detajl revizijskega jaška GRP    

Detajl GRP fazonskih elementov    

Detajl polaganja DK/DD cevi    

Detajl polaganja PVC cevi    

Detajl direktnega priključka kanala    

Detajl zaščite vodovoda    

Detajl zaščite TKK vodov    

Detajl zaščite EKK vodov    
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0.2/1.9.1.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
Načrt: Načrt ceste, pločnikov in AP 
Št. načrta: D145-2020 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  DROMOS d.o.o. 
   Podbreg 2 
   5220 Tolmin 
Splošno 
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oz. rekonstrukcijo pločnika in 
avtobusnih postajališč ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-
676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 
Ob lokalni cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, je predvidena ureditev dveh obstoječih avtobusnih 
postajališč, površin za pešce, odvodnje meteorne vode in cestne razsvetljave.  
Ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.777, je predvidena izgradnja, 
oziroma rekonstrukcija pločnika, izgradnja 2 parov avtobusnih postajališč, ureditev križišča z lokalno 
cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, ureditev odvodnje meteorne vode in cestne razsvetljave. 
 
Projekt je razdeljen na 4 faze.  

- 1. FAZA – LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, 
- 2. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00, 
- 3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00, 
- 4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00, 

ki si prikazane na spodnji sliki 1.  
 
Projekt predvideva izključno izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije vozišča. 
Zaradi tega je pločnik višinsko in situacijsko umeščen tako, da je mogoča fazna izvedba in naknadna 
rekonstrukcija ceste. Obstoječi geometrijski elementi ceste se ne spreminjajo! 
 
Opis posega 
1. FAZA: LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo: cca 110 m 
Predvidena je rekonstrukcija vozišča z ureditvijo dveh avtobusnih postajališč in izvedbo pločnika, z 
navezavo na regionalno cesto. Avtobusni postajališči sta predvideni kot avtobusni postajališči v niši, 
oziroma v niši za priključkom. Lokalna cesta se višinsko in situacijsko navezuje na rekonstruirano križišče 
z regionalno cesto R3-676/2204, v km 2.590.  
Med profiloma LC7 in LC78, je predvideno rušenje obstoječega AB zidu in izvedba novega podpornega 
AB zidu, ob robu predvidenega pločnika. Dolžina predvidenega zidu znaša 11,7 m. 
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Ob levem robu vozišča od profila LC2 do LC3+13m, je predvidena izvedba tlakovanega jarka, za zajem 
zaledne vode. Predviden jarek se v profilu LC2 naveže na obstoječ prepust. Obstoječ prepust v profilu 
LC4 (levo) se zamenja z novim PVC prepustom, DN 400. 
2. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00: 410 m 
Od km 2.590 je predviden enostranski pločnik po desni strani do km 2.680. Od tu naprej poteka 
obojestranski pločnik do km 2.720, kjer se pločnik na desni strani zaključi in je predviden prehod za 
pešce ter nadaljevanje pločnika po levi strani. Na območju druge faze sta predvideni dve avtobusni 
postajališči, v km 2.840 (levo) in 2.900 (desno) ter ureditev križišča s cesto JP 526291 Dečno selo 
(Medved) – vas, v km 2.670 in s cesto LC 024481 Dečno selo – Art. Hosta, v km 2.980.  
Od km 2.710 do km 2.775 je predvidena rekonstrukcija obstoječega pločnika ob levem robu. Za 
rekonstrukcijo je predvidena izvedba AB plošče na pilotih, od km 2.729 do km 2.788.  
Za vodenje pešcev čez vodotok Sromljica, v km 2.775 je prav tako predvidena AB plošča na pilotih. Širina 
AB plošče znaša 1,80 m.  
Za izvedbo pločnika čez pritok Sromljice v km 2.690, je predvideno podaljšanje obstoječega škatlastega 
prepusta. AB plošča, podaljšanje prepusta in brv, so obdelani v samostojnem načrtu! 
Od km 2.688 do km 2.790, je ob pločniku, oziroma na AB plošči in brvi predvidena lesena varovalna 
ograja za pešce višine 1,10 m. 
Od km 2.682 do km 2.720, je predvideno rušenje obstoječega AB zidu in izvedba AB podpornega zidu, 
višine 1,00 m in dolžine 38 m, pod pločnikom.  
Križišči s cesto JP 526291 Dečno selo (Medved) – vas in s cesto LC 024481 Dečno selo – Art. Hosta sta 
dimenzionirani na merodajno vozilo – tovorno vozilo s priklopnikom. 
Na območju 2. faze, je ob levem robu vozišča predvidena izvedba cevnega prepusta GRP DN 900, ki 
poteka od km 3.277 do izliva v Sromljico, v km 2.775. Predviden cevni prepust bo nadomestil obstoječ 
betonski prepust DN 500, ki odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – 
Planina, v km 3.277. 
3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00: 354 m 
Na tem odseku že poteka pločnik ob levem robu vozišča. Obstoječ pločnik je širine 1,30 m oziroma 1,50 
m. Predvideno je rušenje obstoječega pločnika in izvedba novega, širine 1,60 m.  
V km 3.054 je predvidena izvedba prehoda za pešce in ureditev uvoznega radija na JP 526321 Dečno 
selo – Cundrovec. Skladno s prostorskimi omejitvami je predvidena ureditev priključka JP 526312 Dečno 
selo – Planina. Na območju 3. faze, je predvidena izvedba cevnega prepusta GRP DN 800/900, ki poteka 
od km 3.277 do izliva v Sromljico, v km 2.775. Od km 2.775 do km 3.167, predviden prepust poteka ob 
levem rovu vozišča, v km 3.167 prečka regionalno cesto in poteka pod pločnikom do km 3.277. 
Predviden cevni prepust bo nadomestil obstoječ betonski prepust DN 500, ki odvaja manjši vodotok, ki 
priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – Planina, v km 3.277. 
4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00: 423 m 
Na tem odseku je predviden enostranski pločnik, ob levem robu vozišča. V km 3.770 je predvidena 
navezava na obstoječo brv, oziroma obstoječ pločnik. Od km 3.363 do km 3.650 je ob pločniku predviden 
tlakovan jarek, za zajem zaledne vode. Na območju avtobusnega postajališča, od km 3.650 do km 3.703,
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so ob pločniku predvidene betonske kanalete, ki se v km 3.650 navezujejo na tlakovan jarek. Jarek se 
navezuje na obstoječ prepust pod regionalno cesto v km 3.573. Na vtoku v prepust se izvede vtočni zid iz 
kamna v betonu. Vzdolžni padec jarka znaša 0,3%. Globina jarka znaša od 0,90 m do 1,50 m. Jarek se 
izvede iz lomljenca do fi 20 cm, na podložni plasti betona C12/15, debeline 10 cm. Fuge so zalite s 
cementno malto, za lažje čiščenje. 
Od km 3.370 do km 3.650 je na bankini ob pločniku predvidena postavitev lesene varovalne ograje za 
pešce, višine 1,10 m, s točkovnimi temelji. Lesena varovalna ograja je predvidena tudi okrog vtočnega 
objekta v km 3.573.  
V km 3.670 (levo) in 3.760 (desno) sta predvideni avtobusni postajališči. Avtobusni postajališči sta 
predvideni kot avtobusni postajališči v niši, oziroma v niši za priključkom. 
Križišče z lokalno cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, v km 3.740 se rekonstruira. Križišče je 
dimenzionirano na merodajno vozilo – tovornjak s priklopnikom. Za izvedbo rekonstrukcije križišča je 
potrebna rekonstrukcija LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, v dolžini 30 m.  
V km 3.777 je predvidena navezava na projekt rekonstrukcije mostu čez vodotok Graben. 
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Načrt: Načrt brvi in prepusta 
Št. načrta: P-3/21 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  Eho projekt d.o.o. 
   Linhartova 9 
   1000 Ljubljana 
 
Predmet tega načrta je ureditev brvi preko vodotoka Sromljica in podaljšanje prepusta na neimenovanem 
potoku. 
Na območju prečkanja ceste z omenjenim pritokom  je potrebno predvideti ustrezne vodnogospodarske 
ureditve ter podaljšati prepust (VGU), ki bo zagotavljal ustrezno varnost ceste s pločnikom v slučaju 
nastopa visokih voda Q100, primerno protierozijsko zavarovanje in ustrezno navezavo na obstoječo 
strugo gor in dolvodno. 
 
Most se nahaja nad desnim zavojem vodotoka Sromljica in je izveden iz AB plošče položene na dva 
opornika, ki sta temeljena v brežini vodotoka. Obstoječa mostna odprtina je betonske izvedbe  z obokom, 
v dnu širine 4,0 m, v višino pa meri ca. 3,6 m. Desna brežina gorvodno je urejena s kamnito zložbo v 
betonu višine ca 3 m in je v območju dna struge odsekoma dotrajana. Leva brežina je urejena le delno s 
kamnito zložbo v suhi, zložba je v dokaj dotrajanem stanju. Brežine so poraščene z grmičevjem in nekaj 
drevnine. Brežine gorvodno so v naklonu ca 1.5:1 - 2.1 (desni breg) in 1:1.5 – 1:1.2 (levi breg). Dolvodno 
od mostu se struga nekoliko zoži. Brežine so dolvodno od premostitve naravne in položnejše med 1:1.5 
do 1:2. Dno predstavljajo prodni nanosi manjših frakcij tudi pesek. 
Prepust v km 2.6+92.35 je betonski škatlaste izvedbe z naravnim dnom. Dolžina prepusta je ca 7.8 m. 
Prepust je širine 1.5 m in višine 0.7 m. Vtok v prepust je urejen delno iz kamna v betonu in delno 
betonski. Gorvodno od vtoka je odprtina , dolžine ca 3 m v katero priteče vodo skozi betonski prepust fi 
80 cm. Pred vtokom v  cevni prepust je urejen odvodni kanal, ki viške vode odvaja nazaj v glavno strugo 
Sromljice. Dolvodno od prepusta pod regionalno cesto je odprtina kamnito betonske izvedbe z obokom 
širine 1.3 m in višine ca 0.5 m. Prepust pod cesto je skoraj do polovice prereza zapolnjen z plavinami 
(večinoma pesek in drobne frakcije). Sama globina prepusta ni točno znana. 
 
Brv za pešce in pločnik 
Predvideli smo izvedbo nove brvi za pešce in rekonstrukcijo pločnika v dolžini 38,8 m. Ureditev pločnika 
zajema izdelavo armiranobetonske plošče debeline 25 cm in širine 1,80 m, ki bo zaradi stabilnosti 
temeljena na pilotih. Čez strugo se izvede brv za pešce kot armiranobetonsko ploščo debeline 45 cm, 
temeljeno na AB temeljnih gredah in pilotih. Največji svetli razpon obravnavanega mostu / brvi je 12,08 
m, njegova širina pa je 1,80 m. Plošči sta med seboj dilatirani. 
Nova armiranobetonska plošča brvi se nasloni na temeljne grede, ki pa se temeljijo na pilotih. Ti morajo 
segati do trdne nosilne podlage, predvidoma do globine 7,50 m. Armiranobetonska plošča hodnika za 
pešce pa se temelji neposredno na pilotih, enake globine. 
V statičnem izračunu je upoštevana obtežba za obračalne in parkirne površine za lahka vozila skupne 
teže do 30 kN. Upoštevana je torej enakomerna površinska obtežba 2,5 kN/m2 oziroma točkovna 
obremenitev 20 kN.
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Temljenje mora biti izvedeno v raščenem terenu ter terenu z ustrezno nosilnostjo. Pred pričetkom gradnje 
je dejansko stanje na terenu potrebno preveriti ter po potrebi prilagoditi globino temeljev ali po odstranitvi 
nenosilnih plasti, nastalo višinsko razliko zapolniti s pustim betonom. Pri posegih v temeljna tla je nujna 
prisotnost geomehanika, ki bo ob pregledu temeljnih tal podal morebitna dodatna navodila za izvedbo 
temeljenja objekta. 
Statični izračun je narejen na osnovi Geotehničnega poročila z elaboratom dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, št. DN62/20, november 2020, ki ga je izdelal Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 53, 
Ljubljana. 
Uporabljeni materiali:  
- betoni C30/37 za vse betonske elemente, 
- armatura S500B. 
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Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod 
Št. načrta: V-1238-21 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  RCI – Razvojni Center inženiringi Celje d.o.o. 
   Teharska cesta 40 
   3000 Celje 
 
Splošno 
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za prestavitev obstoječega vodovoda v sklopu 
projekta izgradnje oz. rekonstrukcije pločnika in avtobusnih postajališč ob občinski cesti LC 024662 
Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 
3.790 ob lokalni cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo. 
Na območju, kjer je v sklopu novogradnje pločnika predvidena izvedba nove AB plošče, se linija 
vodovoda prestavi izven površine pločnika. Na mestu križanja vodotoka Sromljica je predvideno obešanje 
vodovoda na mostno konstrukcijo. 
 
Opis predvidenih del 
Za potrebe umestitve nove brvi za pešce je potrebna rekonstrukcija vodovoda v dolžini 53,26 m. Na 
območju mestu je v dolžini cca. 15,0 m predvideno obešanje vodovoda na mostno konstrukcijo. 
Predvidena je izvedba predizoliranega zračnika na najvišjem delu ter izvedba blatnega izpusta z iztokov v 
odprti vodotok. Na mestu, kjer vodovod poteka izven zemeljske površine, je predvidena izvedba v 
izolirani zaščitni cevi. Novi odsek bo zagotavljal enako hidravlične razmere kot obstoječi, zato hidravlični 
izračun ni potreben. 
Obstoječi in predvideni vodovod bosta izvedena iz nodularne litine, dimenzije DN125 mm, trdnostnega 
razred SN8. Vzdolž trase ni obstoječih sekundarnih vodovodov ali hišnih priključkov. 
Vodovodno omrežje je projektirano na globini cca. 1,20 m pod terenom (teme cevi) in se prilagodi 
obstoječi niveleti vodovoda. Za upravljanje blatnega izpusta in zračnika je predvidena izvedba zasunov s 
pripadajočimi garniturami. 
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Načrt: Načrt elektrotehnike – javna razsvetljava 
Št. načrta: D145-2020-JR 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  ELEK Evgen Konušek s.p. 
   Škalce 22, 
   3210 Slovenske Konjice 
 
Obstoječe stanje cestne razsvetljave 
Cestna razsvetljava je izvedena na posameznih mestih ob desnem robu ceste. Svetilke so montirane na 
kandelabrih različnih višin in oblik. Svetilke so starejše izvedbe s sijalkami, vprašljiva je tudi skladnost 
svetilk z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, uradni list št.81, z dne 7.9.2007.  
Napajanje svetilk je iz obstoječega prižigališča na jamborski transformatorski postaji. Prižigališče in 
odjemno mesto s tarifnimi varovalkami in števcem so skupaj v isti omarici montirani na jamboru 
transformatorske postaje. Priključek je enofazen. Odjemno mesto in prižigališče sta zelo stara in potrebna 
obnove. Razvod med svetilkami je zemeljski. 
 
Način in sistemi razsvetljave  
Obstoječa razsvetljava je glede na predvideno novo stanje gradbenih posegov neustrezna, oziroma z njo 
nebi dosegli želenih svetlobnotehničnih parametrov, zato je na celotnem odseku predvidena nova javna 
razsvetljava. Na začetku odseka izven meje obdelave je stacionirana ena obstoječa svetilka, ki se jo 
ohrani (zamenja se samo svetlobni vir). Tudi na koncu odseka v profilu R62 je obstoječa svetilka, ki 
ustreza vsem kriterijem in je bila postavljena v klopu v prejšnjem letu rekonstruiranega odseka in so jo 
ohrani. Ta svetilka se napaja iz prižigališča v Globokem. 
Trasa javne razsvetljave poteka večinoma enostransko. V prvem delu poteka trasa po desni strani 
cestišča gledano v smeri stacionaže med profili LC3 in R7, nato pa do konca odseka po levi strani 
vozišča. Na območju križišč, oziroma na območjih, kjer zaradi razmer na terenu (ni mogoče postaviti 
kandelabra na odgovarjajoči lokaciji) ni možno samo z enostransko postavitvijo doseči želenih 
parametrov osvetljenosti in svetlosti, so postavljene svetilke tudi na nasprotni strani vozišča. Na prehodih 
za pešce sta povsod postavljeni diagonalno dve svetilki. 
Drogovi javne razsvetljave bodo locirani ob robu hodnika za pešce. Razporeditev in izbira osvetljevanja 
ceste, je bila določena na osnovi zahtev svetlobno tehničnega izračuna in dejanskih razmer na terenu.  
Nove svetilke bodo montirane na vročecinkane koničaste drogove h = 8m z direktnim natikom na drog. 
Instalacija v drogu bo izvedena z vodniki PP-Y 3x1,5 mm2 in uporabo priključnega seta (npr. PVE-4/16) v 
priključni omarici droga. Kot temelji za postavitev drogov razsvetljave, se postavijo betonske cevi 
800mm dolžine 1m, z cevjo 160mm na sredini, vmesni prostor zabetoniran. Podana je okvirna 
vrednost nastavitve vklopne točke za vklop razsvetljave, ko se dnevna svetloba zmanjša na 40 lx.  
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Napajanje in krmiljanje 
Napajanje obstoječih svetilk  na tem odseku je izvedeno iz obstoječega prižigališča, ki je locirano skupaj 
z obstoječim odjemnim mestom v skupni omarici na drogu transformatorske postaje v profilu R17. 
Napajanje obstoječe razsvetljave je enofazno. Prižigališče je zelo staro in dotrajano. Glede na to, da je 
prižigališče v objektu Elektra Celje se predvidi tudi prestavitev odjemnega mesta in prižigališča.  
Ob cestišču – pločniku se postavi nova dvodelna omarica. En del omarice se uporabi za potrebe novega 
odjemnega mesta in je pod ključem Elektra Celje, drugi del omarice pa bo za potrebe prižigališča javne 
razsvetljave, ki bo pod ključem upravljalca – vzdrževalca javne razsvetljave. 
Za napajanje javne razsvetljave se predvidi sprememba priključka iz enofaznega v trifazni. Priklop 
prestavljenega in spremenjenega priključka se izvede na obstoječem izvodu v transformatorski postaji, 
oziroma skladno s projektnimi pogoji Elektra Celje. 
Iz situacije je razvidna pozicija OJR. Ker je omarica nameščena na dokaj močno osvetljeni površini in bi 
ta osvetljenost lahko motila delovanje svetlobnega senzorja, je le ta zaščiten pred direktno osvetljenostjo 
s primerno zaslonko. Iz vezalnega načrta projektirane OJR je razviden način prižiganja, vsebina omarice 
ter celonočno delovanje svetilk javne razsvetljave. 
Dnevni promet je 1994 vozil/dan, meja med zmernim in nizkim obsegom prometa za obravnavani razred 
ceste je 2000 vozil/dan. Pri izbiri svetlobno tehničnega razreda je se je upoštevalo, da je zmerni promet. 
Glede na mejno količino prometa, ter dejstvo, da je večja prometna obremenjenost zjutraj in pozno 
poldan (do cca 18 ure) se izbere v svetilkah tovarniško prednastavljen režim dimanja razsvetljave: 
Razpored svetilk je razviden iz situacije. Razvod med svetilkami je s kabli NAYY-J 0,6/1kV 4x16mm2 / 
1xSTF  110 mm + zaščita FeZn 25x4 mm.  
 
Kabelske trase 
Razvod oz. napajanje javne razsvetljave (JR) se izvede s kabli NAYY-J 0,6/1kV 4x16mm2,  v zaščitni 
cevi STF Φ 110 mm na celotni dolžini trase. Kabelske trase potekajo v hodnikih za pešce oziroma ob 
robu pločnika, odvisno od poteka obstoječih in projektiranih komunalnih vodov. Povezave med drogovi 
bodo izvedene v cevni kanalizaciji, izdelani iz cevi STF  110 mm . Prečkanja cestišča se izvede v cevni 
kanalizaciji, izdelani iz dveh cevi STF  110 mm, ki se obbetonirajo. Prečkanja preko cestišča se 
zaključijo v kabelskih jaških  60 cm. 
V odsekih, kjer poteka kabelska trasa pod voziščem, ter na vseh hišnih uvozih,  je potrebno cevi pod 
voziščem obbetonirati!  

- globina kabelskega jarka je 0,9 m  zelenicah in pločnikih, ter 1,2m v povoznih površinah.  
- ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm na globini 0,5 - 0,6 m, 
- opozorilni trak na globini 0,3-0,4 m. 
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Načrt: Geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
Št. načrta: DN62/20 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  INŠTITUT ZA CESTE raziskovanje in razvoj, d.o.o. 
   Viška cesta 53 
   1000 Ljubljana 
 
Obstoječe stanje 
Stanje vozišča je, dopolnjeno terenskim raziskavam sondiranja tal, ocenjevano po metodi modificiranega 
švicarskega indeksa (MSI) evidentiranja intenzitete in vrste konstrukcijskih poškodb na vozni površini. 
Starost vozišča je ocenjena na več 10 let. Privzeto po sondažnih razkopih se primarno vozišče sestoji iz 
dvoslojne asfaltne obloge 4 cm AC 11 in 5 cm BG 32. Na delu od ca. km 3,450 do ca. km 3,780 je 
mestoma pričakovan vmesni sloj 2 cm AC 8, ki nakazuje na predhodno že izvajane ukrepe površinskih 
sanacij. Navezana nosilna plast primarnega vozišča je na večjem delu trase, od ca. km 2,590 do ca. km 
3,340 poenotena s posteljico in se sestoji iz kvalitetnega peščenega gramoza GW-GP debeline 20 do 50 
cm. Na delu trase od km 2,680 do km 2,990, kjer je prepoznano sistematično deformirano prirobje DVP, 
so v podlago posteljice vgrajeni tudi zelo peščeni drobnozrnati gramozi in zameljeni peski SM-SC z 
deležem delcev do 63μm okoli 30%-m, ki so tako v pogledu nosilnosti, kakor tudi heterogenega 
zmrzovanja problematični. Od km ca. 3,340 in do konca v km 3,790 se nevezana nosilna plast sestoji iz 
peščenega in zmerno zameljenega drobljenca GW 0/45 poenotene debeline 20 cm, podlaga spodnjega 
ustroja – posteljice pa se sestoji iz kvalitetnega peščenega gramoza GW-GP debeline 60 do 80 cm. Tla 
so pričakovano iz mineralnega sedimenta marmoriziranega zaglinjenega peščenega melja CL z vložki 
gline in drobnega peska, občasno tudi s pridanimi drobnimi prodniki. Površinska nosilnost tal se giblje od 
CBR 3 do CBR 5, izjemoma lahko okoli CBR 10 (npr. v vkopnem delu križišča okoli km 2,590), ki pa v 
območju preomočenih tal upade tudi do CBR 2,5 in/ali izjemoma do CBR=2. Odkloni manj nosilnih tal so 
pričakovani od premostitve potoka Sromljica (okoli km 2,690) do odcepa Gasilski dom (okoli km 3,090) in 
od izteka vkopnega dela (okoli km 3,290) do okoli km 3,450. 
 
Inženirske geološke in hidrološke razmere 
Začetni del trase se okoli km 2,590 naveže na gričasto zaledje vzhodnega izteka Meglice in v 
nadaljevanju premošča dolino potoka Sromljica, katerega prečka v okljuku okoli km 2,780. Položen  
ravninski svet razširjene doline trasa preči v nizkem nasipu in okoli km 2,990 (odcep za Sromlje) plitvo 
prirobi južno pobočje Planine. Od tu dalje se trasa prilagaja terenu, katerega nekoliko globlje zareže okoli 
km 3,170 in površinsko izteka okoli 3,340. V nadaljevanju, in vse do konca, se trasa prilagaja prirobju 
blago nagnjenega zaledja in naveže na brv za pešce preko potoka Graben. 
Povzeto po OGK list Zagreb trasa premošča sedimente iz spodnjega pleistocena-pliopleistocena (Pl,Q), 
ki se v litološkem smislu sestoje iz naplavin gramoza, peska in gline. Trasa premošča izdatno vodnato 
območje s številnimi zalednimi in/ali talnimi izvirki, ki gravitirajo v zbirne jarke in se odvajajo v smeri 
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glavnega površinskega odvodnika potoka Sromljice ali odvodnih melioracijskih jarkov na nižjeležečem 
razlivnem polju. V ravninskem izteku - na polje, je nivo talne vode relativno blizu površja, izdatnost 
vodnega potenciala pa je koriščena s prihišnimi vodnjaki. 
V razširjenem kontekstu je splošno vzpostavljena funkcionalna odvodnja z zemeljskimi jarki, kot npr. 
pritok zalednega izvira izpod Planine okoli km 3,490, ki se odvaja v melioracijski sistem jarkov 
nižjeležečega polja na južni strani R3-676 ceste. Vendar takšni odvodi jarki niso konsistentno zvezni, zato 
je v delu pričakovano zastajanje zaledne vode. Podobno so posledice lokalnega zastajanja vode lahko 
prisotne tudi zaradi preureditve odvodnikov v zacevljene kanale.  
Dodatna infiltracija padavinske vode iz utrjenih povoznih površin v tla ni dopustna, saj je, izhajajoč iz 
zrnatostne sestave zaglinjenih peščenih meljev, kapaciteta prepustnosti posledično neenakomerna in 
zelo relativna. Odvodnjavanje zbirnih povoznih (preurejenih) površin, kakor tudi sistem dreniranja tal je 
zato voditi v smeri obstoječih površinskih odvodnikov potoka Sromljice, potoka Grabna in zbirnih 
melioracijskih jarkov. 
 
Terenske in laboratorijske raziskave ter terenske meritve 
Terenske raziskave so bile izvedene s petimi strojnimi razkopi in dopolnjene s še dvema sondažnima 
vrtinama. Vrtini sta bili izvedeni znotraj prirobja struge potoka Sromljica in sicer v km 2,790 (globine 10 m) 
in v km 2,710 (globine 11 m). Na referenčnih globinah ciljnega prirasta okoli 3 m so, po pristopu 
standardnega penetracijske testa, bili izvedeni preskusi gostotnega stanja zemljin ugreza konusa, pod 
padno energijo nabijala teže 63,5 kg. Vsa jedra so bila inženirsko pregledana in popisana po terenski AC 
klasifikaciji. Konsistenčno stanje koherentnih zemljin je zavedeno sistematično z izmero tlačne trdnosti z 
žepnim penetrometrom.  
Terenske meritve so se nanašale na meritve dinamičnega deformacijskega modula (s ploščo premera 
300 mm), nosilnost tal po metodi kalifornijskega indeksa nosilnosti CBR in izmera dinamičnih penetracij 
DPL. 
Kar zavzema laboratorijske raziskave so bile opravljene preiskave zrnitev po SIST EN 933-1:2012.  
 
Geotehnična izhodišča za načrtovanje 
Geotehnična izhodišča so privzeta za robne pogoje načrtovanja povzeto po: 

- Oceni stanja obstoječega vozišča po metodi MSI 
- Izkazani sestavi, plastovitosti in nosilnosti konstrukcije obstoječega vozišča ter podlage tal 
- Ocenjenem dopustnem dvigu nivelete 
- Pogojeni predpripravi in odvodnjavanju planuma tal 
- Celoviti ureditvi zalednega odvodnjavanja 
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Dimenzioniranje 

- Rekonstrukcija R3-676/2204 od km 2,590 do km 3,170 in LC 024662 od km 0,000 do km 
0,135 vključno z obstoječim parom BUS postajališč 

- Ojačitev - celovita obnova zgornjega ustroja; pomenljivo nadvišanje nivelete R3-676/2204 od 
km 3,170 do km 3,330  

- Ojačitev - delna obnova zgornjega ustroja; zmerno nadvišanje nivelete R3-676/2204 od km 
3,330 do km 3,770 

- Celovita rekonstrukcija obstoječega hodnika za pešce od km 2,710 do km 2,770 vplivno 
območje potoka Sromljica in od km 2,990 do km 3,350 
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Načrt: Načrt s področja geodezije 
Št. načrta: GEO-SVET/2020-52 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  GEO-SVET geodetske storitve, Matilda Marinčič s.p. 
   Taborska cesta 4 
   1290 Grosuplje 
 
Geodetski načrt je izdelan v ETRS/D96 koordinatnem sistemu, ortometrične višine so pridobljene na 
podlagi GNSS izmere elipsoidnih višin in preračunane s pomočjo Modela Geoida na Slovensko Višinsko 
Referenčno Ploskev 2016 (SLOVRP2016-Koper). 
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Načrt: Katastrski elaborat 
Št. načrta: D145-K-2020 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  DROMOS d.o.o. 
   Podbreg 2 
   5220 Tolmin 
 
Predvidene ureditve pločnika z izvedbo avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave ob lokalni cesti LC 
024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 
do km 3.790, v celoti ležijo na območju administrativne občine Brežice, zemljiško pa na območju 
katastrske občine k.o. 1279 – Artiče, k.o. 1278 – Dečno selo, k.o. 1266 – Curnovec in k.o. 1277 – Mali 
Vrh. Dela za ureditev predmetnega odseka so predvidena na obstoječih zemljiščih v lasti Občine Brežice, 
in Republike Slovenije, del posegov pa je predvidenih tudi na parcelah zasebnih lastnikov. Posegi za 
rekonstrukcijo pločnikov z AP in cestne razsvetljave so predvideni na zemljiščih v varovalnem pasu 
lokalne in državne ceste. 
Površine posega so določene na podlagi digitalnega katastra DKN podloge, ki je bila pridobljena iz 
geodetskega načrta št. GEO-SVET/2020-52, ki ga je izdelalo podjetje GEO-SVET geodetske storitve, 
Matilda Marinčič s.p., Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje in so opisane v preglednici (priloga).  
Upoštevani so vsi tangirani lastniki! 
Podatki o lastništvu parcel so bili pridobljeni na zemljiški knjigi (December 2020): Portal e-Sodstvo:  
https://evlozisce.sodisce.si/evlozisce/javni_izpisi/list.html 
 



     

2204 0013 004.2105 
 

T1.1  

33 
 

 
Načrt: Načrt za začasno zaporo ceste oz. ureditev prometa 
Št. načrta: D145-Z-2020 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  DROMOS d.o.o. 
   Podbreg 2 
   5220 Tolmin 
 
Splošno 
Po projektni nalogi investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za fazo PZI za izvedbo 
pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije vozišča. Zaradi tega je pločnik višinsko in 
situacijsko umeščen tako, da je mogoča fazna izvedba in naknadna rekonstrukcija ceste. Obstoječi 
geometrijski elementi ceste se ne spreminjajo! Izvedba pločnikov in avtobusnih postajališč je predvidena 
na cesti R3-676, odsek 2204 Sp. Pohanca – Kapele in sicer med km 2,590 in km 3,777, ter ob LC 024662 
Občine Brežice v dolžini cca 110m.  
Za urejanje prometa bodo uporabljeni gradbiščni semaforji s prometno odvisnim signalnim programom. 
Za izračun signalnega programa semaforjev uporabimo podatek za dan 20.6.2020 med 11:45 in 12:45 
uro, ko je bila največja obremenitev in sicer 92 vozil/h v smeri Kapele in 67 vozil/h v smeri Sp. Pohance. 
 
Predvidena izvedba in čas trajanja 
Glede na navedeno je čas izvajanja del okvirno ocenjen na 60 dni, za 1. fazo in po 90 dni za vsako 
posamezno fazo 2 do 4. 
Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v času izvajanja del prevozen vsaj 
izmenično enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore (N-1, N-2, N-4, N-6 in N-7, ceste v naselju, promet 
izmenično enosmeren, urejen s semaforjem ali ročnim usmerjanjem). Načrt, izdelan v sklopu PZI 
projekta, predstavlja preveritev in predlog ureditve prometa med gradnjo. Elaborat začasne ureditve 
prometa med gradnjo, ki je priloga k vlogi za pridobitev soglasja za delno ali popolno zaporo državne 
ceste bo mogoče izdelati, ko bo izbran izvajalec del ter znan natančen terminski plan izvedbe del v okviru 
ureditve državne ceste. 
 
Predlagana faznost izvedbe 
Na osnovi predvidenih ureditev ceste, spremljajočih načrtov ostalih gradbenih konstrukcij ter z 
upoštevanjem dolžine odseka, prometne obremenitve in predvidene zapore predlagamo, da se dela in s 
tem povezane zapore prometa na predmetnem odseku razdeli na posamezne faze, ki so opisane v  
nadaljevanju. Izvedba del je v splošnem predvidena v enajstih (11) fazah: 
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1. faza: 
Polovična zapora občinske ceste LC 024662 v dolžini 110m do križišča z državno cesto R3-676/2204 na 
levem voznem pasu v smeri proti državni cesti. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V tej 
fazi se obstoječe avtobusno postajališče na območju zapore zapre in uredi začasno avtobusno 
postajališče, kjer se postavi znak za avtobusno postajališče z rumeno utripajočo lučjo, pri čemer sta 
upoštevana pravilnika o projektiranju cest in o avtobusnih postajališčih v skladu z zaporo N-11. Potrebno 
je urediti utrjen plato za čakališče in začasno označbo na cestišču. O prestavitvi avtobusnega 
postajališča se obvesti avtobusnega prevoznika. Preostala širina vozišča znaša 2,50m 
2. faza: 
Polovična zapora občinske ceste LC 024662 v dolžini 110m do križišča z državno cesto R3-676/2204 na 
desnem voznem pasu v smeri proti državni cesti. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V 
tej fazi se obstoječe avtobusno postajališče na območju zapore zapre in uredi začasno avtobusno  
postajališče, kjer se postavi znak za avtobusno postajališče z rumeno utripajočo lučjo, pri čemer sta 
upoštevana pravilnika o projektiranju cest in o avtobusnih postajališčih v skladu z zaporo N-11. Potrebno 
je urediti utrjen plato za čakališče in začasno označbo na cestišču. O prestavitvi avtobusnega 
postajališča se obvesti avtobusnega prevoznika. Preostala širina vozišča znaša 2,50m. 
3. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na desnem voznem pasu v smeri stacionaže med km 
2,595 in km 2,670. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju 
križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
4. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na desnem voznem pasu v smeri stacionaže med km 
2,680 in km 2,720. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju 
križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
5. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na desnem voznem pasu v smeri stacionaže med km 
2,770 in km 2,975. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju 
križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
6. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na desnem voznem pasu v smeri stacionaže med km 
2,990 in km 3,170. Zapora ceste po shemi zapore N-4 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju 
križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
7. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na levem voznem pasu v smeri stacionaže med km 2,680 
in km 2,970. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju križišča 
zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
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8. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na levem voznem pasu v smeri stacionaže med km 2,995 
in km 3,275. Zapora ceste po shemi zapore N-4 in N-12 (po potrebi N-6). V času izvedbe del je potrebno 
pešce iz območja pločnika preusmeriti na koridor ob gradbišču, ki mora biti širine 1,5m po shemi zapore 
N-12. V času izvedbe del na območju križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina 
vozišča znaša 2,80m. 
9. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na levem voznem pasu v smeri stacionaže med km 3,285 
in km 3,715. Zapora ceste po shemi zapore N-2 (po potrebi N-6). V času izvedbe del na območju križišča 
zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina vozišča znaša 2,80m. 
10. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na levem voznem pasu v smeri stacionaže med km 3,725 
in km 3,780. Zapora ceste po shemi zapore N-4 (po potrebi N-6). V tej fazi se obstoječe avtobusno 
postajališče na območju zapore zapre in uredi začasno avtobusno postajališče, kjer se postavi znak za 
avtobusno postajališče z rumeno utripajočo lučjo, pri čemer sta upoštevana pravilnika o projektiranju cest 
in o avtobusnih postajališčih v skladu z zaporo N-11. Potrebno je urediti utrjen plato za čakališče in 
začasno označbo na cestišču. O prestavitvi avtobusnega postajališča se obvesti avtobusnega 
prevoznika. V času izvedbe del na območju križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina 
vozišča znaša 2,80m. 
11. faza: 
Polovična zapora državne ceste R3-676/2204 na levem desnem pasu v smeri stacionaže med km 3,725 
in km 3,780. Zapora ceste po shemi zapore N-4 (po potrebi N-6). V tej fazi se obstoječe avtobusno 
postajališče na območju zapore zapre in uredi začasno avtobusno postajališče, kjer se postavi znak za 
avtobusno postajališče z rumeno utripajočo lučjo, pri čemer sta upoštevana pravilnika o projektiranju cest 
in o avtobusnih postajališčih v skladu z zaporo N-11. Potrebno je urediti utrjen plato za čakališče in 
začasno označbo na cestišču. O prestavitvi avtobusnega postajališča se obvesti avtobusnega 
prevoznika. V času izvedbe del na območju križišča zapora ceste po shemi zapore N-7. Preostala širina 
vozišča znaša 2,80m. 
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Zapora bo predvidoma trajala cca. 60 dni (1. faza) oziroma 90 dni (2., 3. in 4. faza), zaradi vremenskih in 
drugih nepredvidljivih razmer. Ocenjena vrednost za vzpostavitev zapore je upoštevana v načrtu obnove 
vozišča.  
V posameznih fazah in etapah bo začasno in predvidoma za krajši čas oviran dostop na zemljišča. Dela 
na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop do parcel in objektov oviran v čim manjši meri. Kljub 
temu se posameznim krajšim popolnim zaporam posameznih uvozov ne bo mogoče v celoti izogniti. 
 
Prometni režim med gradnjo določi izvajalec v sodelovanju z izdelovalcem elaborata zapore ceste v 
skladu s predpisi in glede na predviden potek del. Postavitev začasne prometne signalizacije izvede 
koncesionar za državne ceste po pooblastilu izvajalca del.  
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Načrt: Varnostni načrt 
Št. načrta: 857-VN/2021 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  Idila projekt d.o.o. 
   Ulica Angele Vode 17 
   1000 Ljubljana 
 
Glede na razpoložljive podatke (0/2 Vodilni načrt - Načrt s področja gradbeništva – Načrt izgradnje in 
rekonstrukcije pločnika , št.: D145, december 2020, ki ga je izdelalo podjetje DROMOS d.o.o., Podbreg 2, 
5220 Tolmin in ostali načrti za izvedbo in elaborati izdelani v sklopu projekta D100, ki je ga izdelalo 
podjetje DROMOS d.o.o., Podbreg 2, 5220 Tolmin) in dobljene informacije od DROMOS d.o.o. se na 
lokaciji delovišč nahajajo sledeče inštalacije oziroma obstaja sledeč vpliv okolice na varnost delavcev: 

- delo ob cestnem oziroma potekajočem prometu, 
- obstoječi komunalni vodi in sicer elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, vaški 

vodovod, fekalna kanalizacija in cestna razsvetljava glede na zbirnik komunalnih vodov. 
Pred začetkom izvajanja del na/ob cesti mora vodja gradnje oziroma vodja preddel in zemeljskih del 
izvesti oziroma naročiti izvedbo delne zapore ceste in ravnati v skladu z Elaboratom za začasno zaporo 
ceste oz. ureditve prometa (v času izdelave varnostnega načrta Elaborat za začasno zaporo ceste oz. 
ureditve prometa še ni bil izdelan). Zagotovijo se sledeči osnovni ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja 
zaposlenih na gradbišču: 

- vodje del izvajalcev morajo svoje zaposlene seznaniti z ukrepi in določili Elaborata za 
začasno zaporo ceste oz. ureditve prometa, 

- vodje del morajo pred začetkom del ob/na cesti oziroma pred začetkom izvajanja del ob 
potekajočem prometu za zaposlene zagotoviti uporabo signalizacijskih oblačil z odsevnimi 
trakovi izdelanimi v skladu s standardom SIST EN 471, 

- vodja gradnje zagotovi, da se pred začetkom izvajanja zemeljskih del na območju gradbišča 
zakoličijo vse trase obstoječih komunalnih vodov (elektro – energetski vodi, 
telekomunikacijski vodi, vodovod), 

- vsa dela v bližini inštalacij se opravljajo po navodilih in nadzoru strokovne osebe lastnika 
inštalacije ali njegovega pooblaščenega vzdrževalca, 

- dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov se vpiše v knjigo ukrepov za varno delo na 
gradbišču, 

- v primeru, da se med izvajanjem del naleti na vode inštalacij, ki niso označeni v načrtih se 
dela ustavijo za čas, dokler se ne zagotovi strokovni nadzor lastnika naprave in prejmejo 
ustrezna pisna navodila. 

Posamezna delovišča, ki se nahajajo na občinski in državni cesti bodo proti okolici ograjeni s PVC mrežo 
in označeni oziroma zavarovani v skladu z Elaboratom za začasno zaporo ceste oz. ureditve prometa. 
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Za dostop do posameznih delovišč na zunanjih površinah se koristi obstoječa občinska cesta LC 024662 
Glogov Brod – Dečno selo in državna cesta R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele in najkrajše obstoječe 
transportne in prehodne poti znotraj zavarovanega območja delne zapore in zavarovanega območja 
pomožnih prostorov za potrebe gradbišča ob cesti. 
Na vhod na ograjeno območje pomožnih prostorov gradbišča ob državni cesta R3-676/2204 Sp. Pohanca 
– Kapele in na vhodih na območje začasne delne zapore ceste je potrebno namestiti sledeče opozorilne 
napise (po načrtu organizacije gradbišča): 

- pozor gradbišče, 
- vstop nezaposlenim prepovedan, 
- obvezna uporaba zaščitnih delovnih čevljev, 
- obvezna uporaba varovalne čelade, 
- omejitev hitrosti na 10 km/h. 

Glede na predvideno število zaposlenih na gradbišču, uporabljeno delovno opremo in gradbeni material 
se pomožni prostori uredijo po načrtu organizacije gradbišča in sicer: 

- pisarna nadzor, investitor, vodstvo gradbišča in skladišče orodja; tipski kovinski kontejner 
(dim. 6,055 x 2,435 m), 

- kemično stranišče; poleg tipskega kovinskega kontejnerja, 
- garderoba in jedilnica; tipski kovinski kontejner (dim. 6,055 x 2,435 m). 
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Načrt: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
Št. načrta: D145-N-2020 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  DROMOS d.o.o. 
   Podbreg 2 
   5220 Tolmin 
 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na osnovi “Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih” (Ur. list RS št. 34/08). Le-ta določa obvezno ravnanje z odpadki, ki 
nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za 
ravnanje z gradbenimi odpadki je v celoti odgovoren investitor. 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in 
z načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju 
ravnanja z gradbenimi odpadki. 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati 
podatke o:  

 Izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev 
gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta.  

 Ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču.  
 Obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču.  
 Predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na 

gradbišču in ravnanju z njim.  
 Predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi 

izvajanja gradbenih del na gradbišču 
 Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih 

odpadkov.  
 Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo. Predvidenih 

načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.  
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 
klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z 
njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na 
gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da 
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 
nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za 
odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.  
Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave 
teh odpadkov. 
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Načrt: Hidrološko – Hidravlični elaborat območja 
Št. načrta: H – 4/21 
Faza:   PZI 
 
Projektant:  Eho projekt d.o.o. 
   Linhartova 9 
   1000 Ljubljana 
 
Splošno 
Lokacija predvidenih ureditev se na določenih odsekih nahaja ob vodotoku Sromljica ter ga na območju 
premostitve v km 2.7+75.51 tudi prečka, prav tako državna cesta prečka nekaj manjših potokov, ki so pod 
cesto speljani skozi prepuste. Zaradi tega dejstva je potrebno preveriti hidrološko hidravlične značilnosti 
območja ter določiti potrebne dimenzije ter karakteristike ureditve. Ureditve je v skladu s projektnimi 
pogoji potrebno predvideti na način, da bo preprečen vpliv na odvodnjo površinskih voda ter se s 
predvidenimi posegi ne bo negativno vplivalo na poplavno varnost površin izven območja ureditev. 
Zaradi poseganje v vodotok Sromljica je potrebno na določenih odsekih preveriti pretočnost, ureditev na 
prevodnost visokih voda, ter podati usmeritve za pripravo načrtov posameznih objektov v smislu ustreznih 
vodnogospodarskih ureditev. Preveritev se nanaša na štiri lokacije, kjer je zaradi širitve ceste ali 
zagotavljanja ustrezne odvodnje potrebno določiti dimenzije. Te štiri lokacije so: most v km 2.7+75.51, 
prepust v km 2.6+92.35, prepust pri objektu Dečno selo 38A in obcestni jarek med km 3.3+50.00 in km 
3.7+10.00 ter prepust v km 3.5+70.00. 
 
Hidravlična analiza 
Hidravlični izračun prevodnosti za most v km 2.7+75.51 in obcestni jarek od km 3.3+50.00 do km 
3.7+10.00 je bil izveden z empiričnimi obrazci po Manningu s Pintarjevo redukcijo. Hidravlični izračuni 
prevodnosti prepustov v km 2.6+92.35, km 3.2+90.00 in v km 3.5+70.00 so bili izvedeni z empiričnimi 
obrazci po Stricklerju. Izračuni so bili izvedeni na podlagi geodetske izmere obravnavanega odseka za 
obstoječe stanje in terenskega ogleda območja. 
 
Predlog dimenzioniranja predvidenih ureditev 

 Most v km 2.7+75.51 
Most v km 2.7+75.51 se ne spreminja. Na gorvodni strani je predvidena dograditev pločnika. Predviden je 
pločnik ločen od mostu. Pločnik bo preko struge Sromljice potekal preko armirano betonske plošče, ki bi 
stala na pilotih. Predvidena gradnja mostu za pešce ne bi zmanjševala pretočnega profila pod mostom. 
Stanje v območju mostu se ne bi poslabšalo. Predvidena kota pločnika na gorvodni strani znaša 169.12 
m.n.v. 

 Obcestni jarek v km 3.3+50.00 do km 3.7+10.00 
Zaradi izgradnje novega pločnika na severni strani regionalne ceste, se obstoječi jarek zasuje in se 
izvede nov obcestni jarek. Nov jarek bo v dnu širok 0.6 m z naklonom brežin 1:1. Minimalna višina brežin  
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je 0.9 m (pri vtočnem jašku v prepust pod cesto), višina jarka je lahko na odseku med km 3.3+50.00 in 
3.4+10.00 manjša, toda ne pod 0.7 m. Jarek bo izveden s kamnito zložbo in fugami zalitimi z betonom. 
Jarek prečka nekaj poljskih poti, pod katerimi morajo biti vgrajeni betonski prepusti fi 80 cm, razen pod 
poljsko potjo na vzhodnem delu jarka v km 3.5+90.00, kjer je lahko prepust premera fi 60 cm. Predviden 
jarek bo izboljšal poplavno varnost območja, saj ima predviden jarek večjo površino pretočnega profila 
kot obstoječ.  

 Škatlast prepust v km 2.6+92.35 
V km 2.6+92.35 se obstoječ prepust gorvodno podaljša za cca 1.8 m, za kolikor razširi cestišče zaradi 
izgradnje novega pločnika. Podaljšanje prepusta se izvede v enakih dimenzijah kot je obstoječ prepust 
širine 1.5 m in višine 0.7 m. Vtok v prepust se zvezno naveže na obstoječ jarek iz kamna v betonu. 

 Cevni prepust km 3.2+90.00 
Obstoječ cevni prepust (fi 50 cm) se zamenja z novim, dimenzij fi 80 cm. Vtok v cevni prepust se uredi z 
vtočnim zidom iz kamna v betonu. Iztok pa se spelje do glavne struge vodotoka Sromljica, kjer se na levi 
brežini uredi iztok z iztočnim zidom iz kamna v betonu. Po potrebi se lahko iztok prestavi iz mesta 
obstoječega (leva brežina gorvodno nad mostom v km 2.7+75.51) na dolvodno stran mestu. 

 Cevni prepust km 3.5+70.00 
Obstoječ cevni prepust (fi 80 cm) prevaja dovolj veliko količino vode. Izvede se podaljšanje prepusta 
zaradi razširitve cestišča in navezave novega obcestnega jarka. Vtok v prepust se izvede z vtočnim 
zidom iz kamna v betonu. Prepust odvaja vodo iz vzhodnega in zahodnega dela obcestnega jarka.  
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0.2/1.9.1.1.1 TEHNIČNO POROČILO 

 
Za objekt: Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. 
Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 

Št. načrta: D145-2020 
Faza:   PZI 
 
Investitor: OBČINA BREŽICE 
 Cesta prvih borcev 18 
 8250 Brežice 
 
Projektant:  DROMOS d.o.o. 
   Podbreg 2 
   5220 Tolmin 

1.1 Splošno 

Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oz. rekonstrukcijo pločnika in 
avtobusnih postajališč ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-
676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 
Ob lokalni cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, je predvidena ureditev dveh obstoječih avtobusnih 
postajališč, površin za pešce, odvodnje meteorne vode in cestne razsvetljave.  
Ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.777, je predvidena izgradnja, 
oziroma rekonstrukcija pločnika, izgradnja 2 parov avtobusnih postajališč, ureditev križišča z lokalno 
cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, ureditev odvodnje meteorne vode in cestne razsvetljave. 
Stacionaže ceste v projektu so podane na podlagi dejanske postavitve km tablic na terenu! 
 
Projekt je razdeljen na 4 faze.  

- 1. FAZA – LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, 
- 2. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00, 
- 3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00, 
- 4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00, 

ki si prikazane na spodnji sliki 1.  
 
Projekt predvideva izključno izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije 
vozišča. Zaradi tega je pločnik višinsko in situacijsko umeščen tako, da je mogoča fazna izvedba 
in naknadna rekonstrukcija ceste. Obstoječi geometrijski elementi ceste se ne spreminjajo! 
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Slika 1: Faznost projekta 

1.2 Osnove za pripravo načrta 

Pri pripravi načrta so bili upoštevani: 
- Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo oz. rekonstrukcijo 

pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, v dolžini 75 m (LC od 
km 0,320 do km 0,395) in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele, v dolžini 
1.205 m (R cesta od cca km 2.636 do cca km 3.841) 

- Geodetski načrt, št. načrta GEO-SVET/2020-52, ki ga je izdelalo podjetje GEO-SVET 
geodetske storitve, Matilda Marinčič s.p., Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje, september 
2020,  

- Projekt PZI »Hodnik za pešce ob regionalni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele, skozi 
naselje Dečno selo«, št. PZI-312/05, ki ga je izdelalo podjetje Dolenjska projektiva d.o.o., 
november 2005, 

- PROJEKT PZI »Ureditev enostranskega pločnika in JR ob regionalni cesti R3-676, odsek 
2204 Kapele – Rakovec, od km 3.760 do km 5.397, v KS Globoko, št. IN-823/18, podjetja 
Dolenjska projektiva d.o.o., april 2019, 

- Geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. DN62/20, ki ga 
je izdelalo podjetje Inštitut za ceste d.o.o., november 2020, 

- Hidrološko hidravlični elaborat, št. H – 4/21, ki ga je izdelalo podjetje EHO Projekt d.o.o., 
januar 2021, 

- Načrt brvi in prepusta, št. P – 3/21, ki ga je izdelalo podjetje EHO Projekt d.o.o., januar 2021, 
- Načrt cestne razsvetljave, št. D145-2020-JR, PZI, ki ga je izdelalo podjetje ELEK, Evgen 

Konušek, s.p. 
- Načrt prestavitve vodovoda, št. V-1238-21, PZI, ki ga je izdelalo podjetje RCI d.o.o., marec 

2021. 
Opravljen je bil terenski ogled. 
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1.2 Obstoječe stanje 

 
Prvo fazo obdelave predstavlja lokalna cesta LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, cca od km 0,280 do 
km 0,395, v dolžini cca 115 m. Na tem odseku sta na obeh straneh ceste razširitve za avtobusno 
postajališče, ki pa nista urejeni s površinami za pešce.  
Ostale 3 faze so predvidene na regionalni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele, od km 2.590 do km 
3.770, v dolžini 1190 m. Regionalna cesta na tem odseku je široka od cca 5,50 m do 6,20 m ter precej 
dotrajana, z razpokami in udarnimi jamami ter neurejenimi bankinami. Cesta večinoma poteka v nivoju  
terena,  skozi naselje Dečno selo v vkopu. Cesta v naselju Dečno selo na dveh lokacijah prečka vodotok 
Sromljica. In sicer v km 2.693 in km 2.775.  
Na tem odseku, je na dveh delih že zgrajen pločnik ob regionalni cesti. In sicer od km 2.695 do km 2.772, 
v dolžini 77 m, poteka pločnik ob levem robu vozišča, nad brežino vodotoka Sromljica. Pločnik je zaradi 
neustreznega temeljenja in zavarovanja brežine vodotoka poseden in nagnjen proti vodotoku. Ta odsek 
pločnika nima navezave na površine za pešce in ne služi namenu.  
Drugi odsek že zgrajenega pločnika poteka skozi naselje Dečno selo, od km 2.990 do km 3.354, v dolžini 
364 m. Gre za pločnik širine 1,30 m oziroma 1,50 m. Pločnik je že precej dotrajan. V km 3.354 se pločnik 
zaključi brez nadaljne navezave na površine za pešce.  
V km 3.730 je križišče z lokalno cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh. Križišče je neustrezno urejeno, s 
sredinskim otokom in predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. 
Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je urejeno le na območjih kjer je že izveden pločnik. In sicer je 
meteorna voda z vozišča, preko cestnih požiralnikov z vtokom pod robnik speljana v betonski prepust, ki 
poteka od km 3.280 do izliva v Sromljico v km 2.780. Obstoječ prepust je izveden iz betonskih cevi fi 50 
cm. Prepust odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – Planina. Vtok v 
prepust je neurejen in se nahaja cca 30 m nad regionalno cesto. Iztok v Sromljico je urejen s kamnito 
zložbo v betonu.  
Na odseku od km 3.370 do km 3.650, poteka ob levem robu ceste obcestni jarek, ki odvaja vodo iz 
bližnjih kmetijskih površin in ceste. Jarek poteka ob cesti na dolžini ca 280 m. Jarek prečka nekaj poljskih 
poti, zato je odsekoma zacevljen z betonskimi cevmi fi 80 cm. Voda iz jarka se steka proti betonskemu 
jašku v km 3.5+70.00. Brežine jarka so naravne v naklonu 1:1. Dno jarka je široko 0.5 m in višine brežin 
0.8 m. Padec nivelete jarka je ca I = 0.30 %. Brežine jarka so zaraščene z travo. 
Voda iz jarka se steka v betonski jašek in naprej v betonski prepust fi 80 cm in prečka cesto v km 
3.5+70.00. Dolvodno od prepusta je nezavarovan jarek. Brežine jarka so v naklonu 1.5:1-1:1. Iztok iz 
prepusta ja zavarovan s kamnom v betonu. Prepust je izveden v padcu 2.00 %. Prepust je skoraj do 
polovice zasut s plavinami. 
Cestne razsvetljave je urejena na posameznih odsekih, ob desnem robu ceste.  
Omejitev hitrosti na celotnem območju je 50 km/h. 
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Fotografija 1: Območje 1. faze; LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo 
 

 
 

Fotografija 2: Območje 2. faze; R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00 
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Fotografija 3: Območje 3. faze; R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00 
 

 
Fotografija 4: Območje 4. faze; R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+80.00 
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Fotografija 5: Območje 4. faze; Križišče R3-676/2204 in LC 024652, v km 3.735 

 

1.4 Katastrski podatki 

Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in avtobusnih postajališč je predvidena na območju katastrskih 
občin 1279 Artiče, 1278 Dečno selo, 1266 Curnovec in 1277 Mali Vrh. 
Tangirane parcele so prikazane v katastrskem elaboratu, ki je del projekta. 
 
1.5 Tehnični podatki 
 
Kategorija ceste:    R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele 
Dolžina obravnavanega odseka:  1187 m 
 
Kategorija ceste:    LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo 
Dolžina obravnavanega odseka:  120 m 
 
Kategorija ceste:   LC 024652 Cundrovec – Mali vrh 
Dolžina obravnavanega odseka:  30 m 
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Podatki o prometu 
 
Podatki o prometu so povzeti iz podatkov Direkcije Republike Slovenije za ceste in sicer za leto 2018. 
Prikazani so v spodnji tabeli. 
 

Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Ime 
števnega 

mesta 

Vsa 
vozila 

(PLDP) Motorji 
Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. tov.  
< 3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. 

nad 7t 
Tov. s 
prik. Vlačilci 

R3 676 2204 Artiče 1.968 12 1.767 27 104 15 24 6 13 
 
Trasirni elementi 
Osnovne karakteristike tehničnih in geometrijskih elementov so povzete po Pravilniku o projektiranju cest 
(Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1 in 36/2018). 
Za umestitev pločnika ob vozišče je upoštevana projektna hitrost 60 km/h in geometrijski elementi 
obstoječe ceste glede na funkcijo ceste, teren, prostorske omejitve ter navezavo na geometrijske 
elemente obstoječe ceste. 
Geometrijski elementi obstoječe ceste se ne spreminjajo! Pločnik in avtobusna postajališča so umeščeni 
tako, da ne posegajo v prečni profil ceste. 
 
Projektna hitrost 
Za izvedbo pločnika ob obstoječem vozišču je izbrana projekta hitrost 60 km/h, skladno s Pravilnikom o 
projektiranju cest. Omejitev hitrosti na obravnavanem odseku je 50 km/h,  
 

Vrsta 
ceste 

Projektna 

hitrost 

Vozni pasovi Robni 

pasovi 

Širina 

vozišča 

Širina 
sr. pasu 

Širina 

bankine 

TPP 

Povezovalne ceste              PLDP > 5 000 voz/dan 

RC 60 km/h 2 x 2,75 m 2 x 0,25 m 6,00 m – 2 x 1,00 m 8,00 

Zbirne ceste                        PLDP > 1 500 voz/dan 

LC 60 km/h 2 x 2,75 m – 5,50 m – 2 x 1,00 m 7,50 
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Minimalni tehnični in geometrijski elementi ceste  
 

Prometna funkcija ceste in  
kategorija terena 

Povezovalna cesta – regionalna 
Gričevnat teren 

Prečni nagib vozišča 2,5% - 5,00% 
Projektna hitrost 60 km/h 

R min. horizontalni radij 125,00 m 
L min 50,00 m 

Maksimalni vzdolžni nagib 8 % 
Rmin konkavni 1200 m 
Rmin konveksni 1500 m 

Širina voznega pasu 2,75 m + razširitev 
 

Prometna funkcija ceste in  
kategorija terena 

Zbirna cesta – lokalna 
Gričevnat teren 

Prečni nagib vozišča 2,5% - 5,00% 
Projektna hitrost 60 km/h 

R min. horizontalni radij 125,00 m 
L min 50,00 m 

Maksimalni vzdolžni nagib 10 % 
Rmin konkavni 1200 m 
Rmin konveksni 1500 m 

Širina voznega pasu 2,75 m + razširitev 
 
Projekt predvideva izključno izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije 
vozišča. Zaradi tega je pločnik višinsko in situacijsko umeščen tako, da je mogoča fazna izvedba 
in naknadna rekonstrukcija ceste z upoštevanimi zgoraj navedenimi parametri. Obstoječi 
geometrijski elementi ceste se ne spreminjajo! 
Pri umestitvi pločnikov je bila upoštevana razširitev vozišča za nemoteno srečevanje osebnega vozila in 
linijskega avtobusa. 
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Opis predvidenih posegov po fazah: 
 
1. FAZA: LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo: cca 110 m 
Predvidena je rekonstrukcija vozišča z ureditvijo dveh avtobusnih postajališč in izvedbo pločnika, z 
navezavo na regionalno cesto. Avtobusni postajališči sta predvideni kot avtobusni postajališči v niši, 
oziroma v niši za priključkom. Lokalna cesta se višinsko in situacijsko navezuje na rekonstruirano križišče 
z regionalno cesto R3-676/2204, v km 2.590.  
Med profiloma LC7 in LC78, je predvideno rušenje obstoječega AB zidu in izvedba novega podpornega 
AB zidu, ob robu predvidenega pločnika. Dolžina predvidenega zidu znaša 11,7 m. 
Ob levem robu vozišča od profila LC2 do LC3+13m, je predvidena izvedba tlakovanega jarka, za zajem 
zaledne vode. Predviden jarek se v profilu LC2 naveže na obstoječ prepust. Obstoječ prepust v profilu 
LC4 (levo) se zamenja z novim PVC prepustom, DN 400. 
 
2. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00: 410 m 
Od km 2.590 je predviden enostranski pločnik po desni strani do km 2.680. Od tu naprej poteka 
obojestranski pločnik do km 2.720, kjer se pločnik na desni strani zaključi in je predviden prehod za 
pešce ter nadaljevanje pločnika po levi strani. Na območju druge faze sta predvideni dve avtobusni 
postajališči, v km 2.840 (levo) in 2.900 (desno) ter ureditev križišča s cesto JP 526291 Dečno selo 
(Medved) – vas, v km 2.670 in s cesto LC 024481 Dečno selo – Art. Hosta, v km 2.980.  
Od km 2.710 do km 2.775 je predvidena rekonstrukcija obstoječega pločnika ob levem robu. Za 
rekonstrukcijo je predvidena izvedba AB plošče na pilotih, od km 2.729 do km 2.788.  
Za vodenje pešcev čez vodotok Sromljica, v km 2.775 je prav tako predvidena AB plošča na pilotih. Širina 
AB plošče znaša 1,80 m.  
Za izvedbo pločnika čez pritok Sromljice v km 2.690, je predvideno podaljšanje obstoječega škatlastega 
prepusta. AB plošča, podaljšanje prepusta in brv, so obdelani v samostojnem načrtu! 
Od km 2.688 do km 2.790, je ob pločniku, oziroma na AB plošči in brvi predvidena lesena varovalna 
ograja za pešce višine 1,10 m. 
Od km 2.682 do km 2.720, je predvideno rušenje obstoječega AB zidu in izvedba AB podpornega zidu, 
višine 1,00 m in dolžine 38 m, pod pločnikom.  
Križišči s cesto JP 526291 Dečno selo (Medved) – vas in s cesto LC 024481 Dečno selo – Art. Hosta sta 
dimenzionirani na merodajno vozilo – tovorno vozilo s priklopnikom. 
Na območju 2. faze, je ob levem robu vozišča predvidena izvedba cevnega prepusta GRP DN 900, ki 
poteka od km 3.277 do izliva v Sromljico, v km 2.775. Predviden cevni prepust bo nadomestil obstoječ 
betonski prepust DN 500, ki odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – 
Planina, v km 3.277. 
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3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00: 354 m 
Na tem odseku že poteka pločnik ob levem robu vozišča. Obstoječ pločnik je širine 1,30 m oziroma 1,50 
m. Predvideno je rušenje obstoječega pločnika in izvedba novega, širine 1,60 m.  
V km 3.054 je predvidena izvedba prehoda za pešce in ureditev uvoznega radija na JP 526321 Dečno 
selo – Cundrovec. Uvoz je dimenzioniran na merodajno vozilo – gasilsko vozilo. Skladno s prostorskimi 
omejitvami je predvidena ureditev priključka JP 526312 Dečno selo – Planina. 
Na območju 3. faze, je predvidena izvedba cevnega prepusta GRP DN 800/900, ki poteka od km 3.277 
do izliva v Sromljico, v km 2.775. Od km 2.775 do km 3.167, predviden prepust poteka ob levem rovu 
vozišča, v km 3.167 prečka regionalno cesto in poteka pod pločnikom do km 3.277. Predviden cevni 
prepust bo nadomestil obstoječ betonski prepust DN 500, ki odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne 
strani ob cesti Dečno selo – Planina, v km 3.277. 
 
4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00: 423 m 
Na tem odseku je predviden enostranski pločnik, ob levem robu vozišča. V km 3.770 je predvidena 
navezava na obstoječo brv, oziroma obstoječ pločnik. Od km 3.363 do km 3.650 je ob pločniku predviden 
tlakovan jarek, za zajem zaledne vode. Na območju avtobusnega postajališča, od km 3.650 do km 3.703, 
so ob pločniku predvidene betonske kanalete, ki se v km 3.650 navezujejo na tlakovan jarek. Jarek se 
navezuje na obstoječ prepust pod regionalno cesto v km 3.573. Na vtoku v prepust se izvede vtočni zid iz 
kamna v betonu. Vzdolžni padec jarka znaša 0,3%. Globina jarka znaša od 0,90 m do 1,50 m. Jarek se 
izvede iz lomljenca do fi 20 cm, na podložni plasti betona C12/15, debeline 10 cm. Fuge so zalite s 
cementno malto, za lažje čiščenje. 
Od km 3.370 do km 3.650 je na bankini ob pločniku predvidena postavitev lesene varovalne ograje za 
pešce, višine 1,10 m, s točkovnimi temelji. Lesena varovalna ograja je predvidena tudi okrog vtočnega 
objekta v km 3.573.  
V km 3.670 (levo) in 3.760 (desno) sta predvideni avtobusni postajališči. Avtobusni postajališči sta 
predvideni kot avtobusni postajališči v niši, oziroma v niši za priključkom. 
Križišče z lokalno cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, v km 3.740 se rekonstruira. Križišče je 
dimenzionirano na merodajno vozilo – tovornjak s priklopnikom. Za izvedbo rekonstrukcije križišča je 
potrebna rekonstrukcija LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, v dolžini 30 m.  
V km 3.777 je predvidena navezava na projekt rekonstrukcije mostu čez vodotok Graben, ki ga je izdelalo 
podjetje Dolenjska projektiva d.o.o., št. IN-823/18.  
 
Tipski prečni profil predvidenga pločnika in obstoječe ceste: 
Širina obstoječega vozišča regionalne ceste znaša od 5,50 m do 6,20 m. Na območju, kjer je že izveden 
pločnik, od km 2.990 do km 3.354, v dolžini 364 m, znaša širina vozišča 6,00 m. 
Predvidena je izvedba pločnika ob obstoječem vozišču, z odmikom od roba obstoječega vozišča 
minimalno 0,25 m, oziroma tako, da bo v prihodnosti mogoča rekonstrukcija ceste z upoštevanjem  
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merodajnega KPP-ja za regionalno - povezovalno cesto, s projektno hitrostjo 60 km/h, skladno s 
pravilnikom o projektiranju cest. 
Predviden hodnik za pešce širine 1,60 m bo potekal deloma ob desnem robu vozišča, deloma ob levem 
robu vozišča. Širina avtobusnih postajališč znaša 3,10 m, čakališča ob njih pa 2,00 m. Pločnik izven 
naselja ni predviden. Predvidena je ureditev prehodov za pešce čez regionalno cesto na območjih AP.  
 
KPP 1. FAZA – LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo: (območje AP) 

- Travnata bankina    0,50 m 
- Hodnik za pešce    1,60 m 
- Vozni pas    2,75 m 
- Vozni pas    2,75 m 
- Avtobusno postajališče    3,10 m 
- Čakališče     2,00 m 
- Travnata bankina    0,50 m 
Skupaj:     13,20 m 

 
KPP 2. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00-km 3.0+00.00: (območje AP) 

- Travnata bankina    0,50 m 
- Čakališče     2,00 m 
- Avtobusno postajališče   3,10 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Vozni pas     2,75 m  
- Vozni pas     2,75 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Hodnik za pešce    1,60 m 
- Travnata bankina   0,50 m 
Skupaj:     13,70 m 
 

KPP 3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.0+00.00-km 3.3+54.00: 
- Bankina     0,75 – 1,00 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Vozni pas     2,75 m 
- Vozni pas     2,75 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Hodnik za pešce   1,60 m 
- Travnata bankina    0,50 m 
Skupaj:     8,85 – 9,10 m 
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KPP 4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00: 

- Bankina     0,75 – 1,00 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Vozni pas     2,75 m 
- Vozni pas     2,75 m 
- Robni pas     0,25 m 
- Hodnik za pešce   1,60 m 
- Travnata bankina    0,50 m 
- Tlakovan jarek   2,40 – 3,60 m 
Skupaj:     11,45 -  12,70 m 

 
Predviden potek hodnika za pešce: 
Pločnik širine 1,60 m se ob lokalni cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo izvede ob desnem robu 
vozišča. 
V km 2.590 se pločnik ob lokalni cesti navezuje na pločnik ob regionalni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca-
Kapele. Enostranski pločnik po desni strani poteka do km 2.680. Od tu naprej poteka obojestranski 
pločnik do km 2.720, kjer se pločnik na desni strani zaključi in je predviden prehod za pešce ter 
nadaljevanje pločnika po levi strani do km 3.770, kje se predviden pločnik naveže na obstoječo brv čez 
vodotok Graben. 
Prehodi za pešce preko regionalne ceste so predvideni na naslednjih stacionažah: 

- km 2.717, 
- km 2.875, 
- km 3.054, 
- km 3.710. 

Na lokalni cesti Glogov Brod – Dečno selo je predviden prehod za pešce v profilu LC5+6.00 m. 
 
Preglednost: 
Na obstoječih priključkih neprednostnih cest je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vključevanje v 
promet na regionalni cesti.  
Preglednosti na mestih predvidenih prehodov za pešce so skladno s TSC 02.201 »Prehodi za pešce 
pogoji za označitev in načini označitve«, prikazana na grafičnih prilogah. 
Na mestih predvidenih prehodov za pešce je pešcu zagotovljeno polje preglednosti, na levo in desno 
stran od mesta kjer pešec stoji do mesta na vozišču, ki je od začetka prehoda za pešce oddaljeno 
najmanj za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti 60 km/h, ob 
upoštevanju vzdolžnega nagiba ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za pešce. 
Vozniku, ki se nahaja na mestu na vozišču iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno pregledno polje v 
takem obsegu, da so poleg prehoda za pešce zajete levo in desno od prehoda še čakalne površine za 
pešce. 



     

2204 0013 004.2105 
 

T1.1.1  

54 
 

 
Priključki: 
Na območju obdelave je več individualnih hišnih in skupinskih priključkov. Prvi se izvedejo v širini od 5.0 
m. Drugi se izvedejo z radijem prilagojenim merodajnemu vozilu (komunalno vozilo za odvoz odpadkov, 
tovornjak s priklopnikom, gasilsko vozilo), skladno s prostorskimi omejitvami. Uvozi do stanovanjskih 
objektov v območju hodnikov za pešce so urejeni preko pogreznjenega betonskega robnika, dvignjenega 
3 cm nad koto vozišča. Mikrolokacije priključkov in križišč ter način urejanja prometa je razviden iz 
grafičnih prilog. 
 
Tehnični elementi površin za pešce: 
Širina hodnika za pešce v naselju znaša 1,60 m. Določena je skladno s projektno nalogo in navodili 
naročnika. V območju avtobusnih postajališč in prehodov za pešce je predvidena izvedba čakališč širine 
2,00 m. 
 
Tehnični elementi avtobusnih postajališč: 
Avtobusna postajališča so skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih predvidena kot avtobusna 
postajališča v niši oziroma avtobusna postajališča v niši za priključkom. Označena so s talnimi označbami 
5333 in 5333-1. Širina avtobusnih postajališč znaša 3,10 m. (skupaj z robnim pasom 3,35 m) 
Ob avtobusnih postajališčih je predvideno čakališče širine 2,0 m, v dolžini 8,0 m. Na čakališčih so 
predvidene nadstrešnice. Tip in vrsto nadstrešnice določi investitor! 
 
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka: 
Projekt predvideva izključno izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije vozišča 
regionalne ceste. 
Os vozišča regionalne ceste se ne spreminja. Obstoječ prečni nagib vozišča na obravnavanem območju 
je enostranski in sicer od 2,5% do 5,0%. Prečni nagib lokalne ceste znaša od 2,5% do 5,0%.. Prečni 
nagib pločnika znaša 2,0%. Bankino se izvede v prečnem nagibu 6,0%. Pri umestitvi pločnikov je bila 
upoštevana razširitev vozišča za nemoteno srečevanje osebnega vozila in linijskega avtobusa. 
 
Opis in utemeljitev vertikalnega poteka: 
Za zagotovitev fazne izvedbe pločnikov in rekonstrukcije regionalne ceste se vertikalni potek 
pločnika prilagaja obstoječi niveleti ceste 
Nagib nivelete lokalne ceste se prilagaja obstoječi višinski ureditvi lokalne ceste in se navezuje na 
obstoječe stanje. 
 
Zaključni elementi: 
Betonski cestni robnik 15/25/100 cm 
Betonski cestni robniki so predvideni na celotnem območju kjer je predviden pločnik. Robniki se položijo v 
betonski temelj C12/15, debeline cca 10 cm. Na lokalnih cestah, kjer je predvidena tako rekonstrukcija 
vozišča kot izgradnja pločnika, se robniki izvedejo v višini 12 cm nad zaključnim slojem asfalta. 
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Na regionalni cesti kjer je predvidena samo izgradnja pločnika, brez rekonstrukcije vozišča, se 
robniki izvedejo v višini 15 cm nad zaključnim slojem asfalta, zaradi možnosti naknadne 
rekonstrukcije oziroma preplastitve vozišča. 
Na uvozih preko pogreznjenih robnikov se vrh robnika izvede 3 cm nad zaključnim slojem asfalta. Na 
prehodih za pešce se robnik izvede v nivoju z asfaltno površino. 
Betonski gredni robnik 10/20/100 cm 
Betonski gredni robnik je predviden za zaključitev pločnika na zunanji strani. Robniki se položijo v 
betonski temelj C12/15, debeline 10 cm. Vrh robnika se izvede v nivoju asfaltne površine. 
 
Utrjena peščena bankina 
Ob robu vozišča, kjer ni predvidenega betonskega robnika je predvidena peščena bankina širine 1,00 m. 
Bankina se izvede iz drobljenca. Naklon bankine znaša 4%. 
 
Travnata bankina  
Ob pločniku je predvidena izvedba travnate bankine širine 0,50 m. 
 
1.6 Voziščne konstrukcije 
 
Voziščna konstrukcija je povzeta po geološko geotehničnem elaboratu, št. DN 62/20, ki ga je izdelalo 
podjetje INŠTITUT ZA CESTE raziskovanje in razvoj, d.o.o. 
Geološko geotehnični elaborat predvideva na območju 3. in 4. faze nadvišanje vozišča od 15 do 30 cm. 
Ker je predvidena ločena izvedba pločnika in rekonstrukcija vozišče, nadvišanje vozišča v 
projektu ni upoštevano. Ker rekonstrukcija vozišča ni predvidena istočasno kot izvedba pločnika, 
se predviden pločnik višinsko navezuje na obstoječ potek nivelete ceste. 
 
Geološke in hidrološke razmere 
Začetni del trase se okoli km 2,590 naveže na gričasto zaledje vzhodnega izteka Meglice in v 
nadaljevanju premošča dolino potoka Sromljica, katerega prečka v okljuku okoli km 2,780. Položen 
ravninski svet razširjene doline trasa preči v nizkem nasipu in okoli km 2,990 (odcep za Sromlje) plitvo 
prirobi južno pobočje Planine. Od tu dalje se trasa prilagaja terenu, katerega nekoliko globlje zareže okoli 
km 3,170 in površinsko izteka okoli 3,340. V nadaljevanju, in vse do konca, se trasa prilagaja prirobju 
blago nagnjenega zaledja in naveže na brv za pešce preko potoka Graben. 
Trasa premošča izdatno vodnato območje s številnimi zalednimi in/ali talnimi izvirki, ki gravitirajo v zbirne 
jarke in se odvajajo v smeri glavnega površinskega odvodnika potoka Sromljice ali odvodnih 
melioracijskih jarkov na nižjeležečem razlivnem polju. V ravninskem izteku - na polje, je nivo talne vode 
relativno blizu površja, izdatnost vodnega potenciala pa je koriščena s prihišnimi vodnjaki.  



     

2204 0013 004.2105 
 

T1.1.1  

56 
 

 
V razširjenem kontekstu je splošno vzpostavljena funkcionalna odvodnja z zemeljskimi jarki, kot npr. 
pritok zalednega izvira izpod Planine okoli km 3,490, ki se odvaja v melioracijski sistem jarkov 
nižjeležečega polja na južni strani R3-676 ceste. 
Vendar takšni odvodi jarki niso konsistentno zvezni, zato je v delu pričakovano zastajanje zaledne vode, 
ki se je izrazito pokazalo npr. z močnim zalednim dotokom v razkop SJ1, okoli km 3,650. Podobno so 
posledice lokalnega zastajanja vode lahko prisotne tudi zaradi preureditve odvodnikov v zacevljene 
kanale, kot npr. cevitev vzdolž prirobja vozišča, od okoli km 3,240 do izliva v Sromljico okoli km 2,780, 
kateri prav tako odvaja izvir izpod Planine 
Dodatna infiltracija padavinske vode iz utrjenih povoznih površin v tla ni dopustna, saj je, izhajajoč iz 
zrnatostne sestave zaglinjenih peščenih meljev, kapaciteta prepustnosti posledično neenakomerna in 
zelo relativna (odvisna od pretočnosti odvodnih žil iz relativno bolj prepustnih vložkov sicer zaglinjenih 
drobnozrnatih peskov). Odvodnjavanje zbirnih povoznih (preurejenih) površin, kakor tudi sistem 
dreniranja tal je zato voditi v smeri obstoječih površinskih odvodnikov potoka Sromljice, potoka Grabna in 
zbirnih melioracijskih jarkov. 
 
Geotehnična izhodišča za načrtovanje 
V tem kontekstu so, za ureditev dogradnje hodnika za pešce in BUS postajališč, pogojevani 
komplementarni konstrukcijski ukrepi na obstoječih povoznih in pohodnih površinah, kot sledi: 

- rekonstrukcija R3-676/2204 od km 2,590 do km 3,170 in LC 024662 od km 0,000 do km 
0,135 vključno z obstoječim parom BUS postajališč  

- ojačitev - celovita obnova zgornjega ustroja; pomenljivo nadvišanje nivelete R3-676/2204 od 
km 3,170 do km 3,330  

- ojačitev - delna obnova zgornjega ustroja; zmerno nadvišanje nivelete R3-676/2204 od km 
3,330 do km 3,770 

- celovita rekonstrukcija obstoječega hodnika za pešce od km 2,710 do km 2,770 vplivno 
območje potoka Sromljica in od km 2,990 do km 3,350 

 
Premostitev potoka Sromljica in sanacija obstoječega hodnika za pešce od ca. km 2,710 do ca. km 
2,770. 
Privzeto po vrtini V1 je temeljenje premostitvene brvi hodnika za pešce v km 2,775 načrtovati na mikro 
pilotih, uvrtanih v togo podlago marmorizirane gline z organskimi pikami sivorjave barve (CL), ki okoli kote 
160,5 mnv (7,5 m absolutno) preide v zaglinjen peščen melj z vložki zaglinjenega drobnozrnatega peska 
(CL). Piloti končne dolžine 7,5 m so uvrtani okoli 1,5 m v podlago zaglinjenega peščenega melja z vložki 
zaglinjenega drobnozrnatega peska CL, ki izdanja pod slojem zaglinjenega peščenega proda GC. 
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Predlog izvedbe voziščne konstrukcije in pločnikov:  
 
Rekonstrukcija  
R3-676/2204 od km 2,590 do km 3,170 vključno z dogradnjo hodnika za pešce in BUS postajališč: 
 
R3-676/2204  

o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 9 cm AC 22 base B50/70 A3  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 60 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o – geosintetik (Tmin=14 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%) 
 

BUS postajališče 
o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3 
o 6 cm AC 22 base B50/70 A3 
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 60 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o - geosintetik (Tmin=14 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%) 

 
Hodnik za pešce  

o 5 cm AC 8 surf B70/100 A5  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 40 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o – geosintetik (Tmin=14 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%) 
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Ojačitev 
R3-676/2204 od km 3,170 do km 3,330 vključno z rekonstrukcijo hodnika za pešce 
 
*R3-676/2204  

o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 9 cm AC 22 base B50/70 A3  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o - planum gramozne posteljice po rušenju asfaltne obloge  

 
Hodnik za pešce  

o 5 cm AC 8 surf B70/100 A5  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 40 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  

 
OPOMBA: Pojasnila k predlogu dimenzioniranja  
• Pogojeno je preliminarno rušenje asfaltne obloge z rezkalcem do globine 10 cm  
• Pogojeno je nadvišanje nivelete za +23 cm  
• *Možen je alternativni pristop ojačitve z izvedbo hladne reciklaže s penjenim bitumnom v debelini 25 cm 
in nadgradnje z asfaltno oblogo +13 cm. Ukrep ni dopustno izvesti po predhodni rušitvi asfaltne obloge do 
globine 10 cm z rezkalcem, kar posledično pogojuje pričakovani dvig nivelete +13 cm 
 
Ker je predvidena ločena izvedba pločnika in rekonstrukcija vozišče, nadvišanje vozišča v 
projektu ni upoštevano. Ker rekonstrukcija vozišča ni predvidena istočasno kot izvedba pločnika, 
se predviden pločnik višinsko navezuje na obstoječ potek nivelete ceste. 
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Ojačitev  
R3-676/2204 od km 3,330 do km 3,770 vključno z dogradnjo hodnika za pešce in BUS postajališč  
 
*R3-676/2204  

o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 9 cm AC 22 base B50/70 A3  
o ≥10 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/22 (izravnalni sloj neenak. deb.)  
o - planum posteljice iz drobljenca po rušenju asfaltne obloge  

 
BUS postajališče  

o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 6 cm AC 22 base B50/70 A3  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 60 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o - geosintetik (Tmin=14 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%) 

 
Hodnik za pešce  

o 5 cm AC 8 surf B70/100 A5  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 40 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o - geosintetik (Tmin=14 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%) 

 
OPOMBA: Pojasnila k predlogu dimenzioniranja  
• Pogojeno je preliminarno rušenje asfaltne obloge in del podlage iz tamponskega drobljenca z rezkalcem 
do globine 15 cm  
• Pogojena je izravnava planuma s tamponskim drobljencem min. 10 cm  
• Pogojeno je nadvišanje nivelete za +8 cm  
• *Možen je alternativni pristop ojačitve z izvedbo hladne reciklaže s penjenim bitumnom v debelini 25 cm 
in nadgradnje z asfaltno oblogo +13 cm. Ukrep je dopustno izvesti po predhodni rušitvi obstoječe asfaltne 
obloge do globine 10 cm z rezkalcem, kar posledično zmanjša pričakovani dvig nivelete na +3 cm 
 
Ker je predvidena ločena izvedba pločnika in rekonstrukcija vozišče, nadvišanje vozišča v 
projektu ni upoštevano. Ker rekonstrukcija vozišča ni predvidena istočasno kot izvedba pločnika, 
se predviden pločnik višinsko navezuje na obstoječ potek nivelete ceste. 
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Rekonstrukcija  
LC 024662 od km 0,000 do km 0,135 vključno z dogradnjo hodnika za pešce in BUS postajališč  
 
LC 024662  
o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 8 cm AC 22 base B50/70 A3  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 40 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o - geosintetik (Tmin=12 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=360 kN/m.%) 
 
BUS postajališče  
o 4 cm AC 11 surf B50/70 A3  
o 6 cm AC 22 base B50/70 A3  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 40 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o - geosintetik (Tmin=12 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=360 kN/m.%) 
 
Hodnik za pešce  
o 5 cm AC 8 surf B70/100 A5  
o 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GP 0/32  
o 35 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  
o - višinska izravnava tal z materialom iz rušitve zg. ustroja obst. vozišča  
o – geosintetik (Tmin=12 kN/m, minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=360 kN/m.%) 
 
Zahteve kakovosti  
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v Republiki 
Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja. Predpisane 
asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC 06.300/06.410:2009. 
Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003, pri 
čemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje zrnavost po deležu finih delcev v vgrajeni plasti 
razreda f8, kakovosti finih delcev MB ≤ 1,5 g/kg in odpornosti kamnitih zrn proti drobljenju (po postopku 
Los Angeles) do največ 30 %. Nasipni drobir mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 06.100:2003. 
Predpisane so robne zahteve nosilnosti:  
- Planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥100 MPa  
- Planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2≥80 MPa  
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- Podlaga pod cestnim robnikom: Ev2≥45 MPa  
- Planum temeljnih tal: Ev2≥10 MPa (R3-676/2204) in Ev2≥20 MPa (LC 024662)  
 
Za vsa dela je vršiti spremljavo terenskih razmer inženirja (PI) z utečeno prakso pri načrtovanju in 
izvajanju zemeljskih del za gradnjo cest in inženirskih objektov. 
 
Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo 
kvalitete vgrajenih materialov.  
 
1.7 Prometna ureditev 
 
Prometna oprema in prometna signalizacija sta projektirani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015, 46/2017, 59/2018, 63/2019).  
 
Vertikalna prometna signalizacija: 
Obstoječa in predvidena vertikalna signalizacija je prikazana v tabeli prometnih znakov. 
 
Postavljanje vertikalne signalizacije: 
Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob 
postavitvi: 

- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, 
- nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila 

površine, nad katero je postavljen, 
- nad voziščem najmanj 4,50 in največ 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, nad 

katerim je prometni znak postavljen.  
Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega 
znaka mora biti 0,30 m, če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z 
robniki, vendar ne več kot 2,00 m. 
nosilni drogovi prometnih znakov morajo biti postavljeni zunaj površin za pešce in kolesarje. V tem 
primeru vodoravna razdalja od roba vozišča do najbližje točke oziroma projekcijo skrajne točke 
prometnega znaka ne sme biti večja od 2,00 m, znak pa mora biti praviloma asimetrično nameščen na 
nosilni drog.  
Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti  ≤ 50 km/h, 
najmanj 15 m. 
 
Horizontalna prometna signalizacija: 
Horizontalna prometna signalizacija je prikazana v grafičnih prilogah. Na obravnavanem odseku je 
predvidena vzdolžna in prečna horizontalna signalizacija.  
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Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme na regionalni cesti; 1/4 
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Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme na regionalni cesti; 2/4 
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Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme na regionalni cesti; 3/4 
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Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme na regionalni cesti; 4/4 
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Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme na lokalni cesti; 1/1 
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Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami 
stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, razen označb 5333 in 5333-1, ki se izvedejo z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250 µm. 
 
Varnostne ograje 
Na obravnavanem območju so predvidene lesene varnostne ograje ter jeklene varnostne ograje za 
pešce, višine 1,10 m.  
Leseni del je mora biti izdelan izdelan iz kvalitetnega lesa (npr. borov les, Pinus Sylvestris), ki je 
globinsko obdelan v skladu z EN 335 (SIST EN 335-2). 
Jeklene ograje so predvidene v grafitno sivi barvi. 
 
Jeklena varnostna ograja za pešce: 

- LC7 do LC8 (na podpornem AB zidu ob pločniku) desno 
- km 2.682 do km 2.720 (na podpornem AB zidu ob pločniku) desno 

 
Lesena varnostna ograja za pešce: 

- km 2.688 do km 2.790 (ob pločniku) levo 
- km 3.368 do km 3.650 (ob pločniku) levo 

 
1.8 Odvodnja vozišča 
 
Obstoječe stanje: 
Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je urejeno le na območjih kjer je že izveden pločnik. In sicer je 
meteorna voda z vozišča, preko cestnih požiralnikov z vtokom pod robnik speljana v betonski prepust, ki 
poteka od km 3.280 do izliva v Sromljico v km 2.780. Obstoječ prepust je izveden iz betonskih cevi fi 50 
cm. Prepust odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – Planina. Vtok v 
prepust je neurejen in se nahaja cca 30 m nad regionalno cesto. Iztok v Sromljico je urejen s kamnito 
zložbo v betonu.  
 
Predvideno stanje: 
Utrjene površine se bodo odvodnjavale s pomočjo ustreznega vzdolžnega in prečnega nagiba v mulde, 
cestne požiralnike ter preko kanalizacije, v naravne odvodnike. Za zajem zalednih voda so predvideni 
tlakovani jarki. 
Na območju kjer ni predvidena izvedba pločnika je predvidena razpršena odvodnja v teren. 
Ob regionalni cesti, je predvidena izključno izvedba pločnikov in avtobusnih postajališč, brez 
rekonstrukcije vozišča. Za zagotovitev lažje naknadne rekonstrukcije vozišča, je predvidena višina 
robnikov 15 cm, nad nivojem obstoječega vozišča. Zaradi tega ni mogoče vgraditi robniških 
rešetk, kot to predvideva projektna naloga, ampak so predvideni CP z vtoki pod robnik!
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1. FAZA (LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo) 
Na tem odseku je predvidena odvodnja vozišča in pohodnih površin razpršeno v teren, oziroma obcestni 
jarek ter odvodnja avtobusnih postajališč preko cestnih požiralnikov v jarek.  
 
Površinsko odvodnjavanje: 
- mulda 50/5 cm; je predvidena vzdolž avtobusnih postajališč. V asfaltni muldi so locirani cestni 

požiralniki z LTŽ rešetko (ukrivljeno) 
- tlakovan jarek; je predviden med profiloma LC2 in LC3+13,0m. Širina dna jarka znaša 0,50 m, 

brežine se izvedejo v naklonu 1:1. Globina jarka znaša od 0,35 m do 0,80 m. Jarek se tlakuje z 
lomljencem v betonu, na betonsko podlago C12/15, 10 cm. Fuge se gladko zalije z betonsko malto, 
tako da bo omogočeno čiščenje vzdrževanje ter zagotovljen večji pretok. 

 
Globinsko odvodnjavanje: 
- Vzdolžna drenaža / meteorna kanalizacija; 

Na odseku med profiloma LC4 in LC8, je pod vkopno brežino predvidena položitev drenažno 
kanalizacijskih cevi (DK), PE HD, DN 250. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)) Cevi imajo funkcijo 
drenažnih cevi, istočasno pa opravljajo nalogo zbiralno – kanalizacijskih cevi. Odprtine za vstop 
vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi znotraj 120 stopinjskega središčnega 
kota.  
Na DK cevi sta priključena dva cestna požiralnika. DK cevi se zaključijo z vtokom v zbirni jašek v 
profilu LC4.  

- Vezna kanalizacija; 
Vezna kanalizacija med cestnimi požiralniki in DK cevmi oziroma izpusti iz cestnih požiralnikov se 
izvedejo iz PVC cevi DN 200. (SN 8 kN/m2) PVC cevi pod povoznimi površinami se polno 
obetonirajo skladno z detajlom. 

- Prepusti; 
Obstoječ prepust v profilu LC4 (levo) se zamenja z novim PVC prepustom, DN 400, ki se ga polno 
obetonira. 
 

2. in 3. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 2.5+90.00 - km 3.3+54.00 
Na teh dveh odsekih je predvidena odvodnja vozišča in pohodnih površin razpršeno v teren, oziroma v 
cestne požiralnike, preko njih pa v naravne odvodnike. 
 
Površinsko odvodnjavanje: 
- mulda 50/5 cm; je predvidena vzdolž avtobusnih postajališč. V asfaltni muldi so locirani cestni 

požiralniki z LTŽ rešetko (ukrivljeno) 
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Globinsko odvodnjavanje: 
- Meteorna kanalizacija; 
 KANAL M1:  

Na odseku od km 2.595 do km 2.690, je predvidena izvedba meteornega kanala. Meteorni kanal je 
predviden iz PVC cevi DN 200. (SN 8 kN/m2) PVC cevi pod povoznimi površinami se polno 
obetonirajo skladno z detajlom. Med revizijskima jaškoma RJ4 in RJ5, je predvidena izvedba 
cevnega zadrževalnika iz PVC cevi DN 500. Iztok iz revizijskega jaška RJ5 je predviden prek 
dušilke DN 110 in preliva DN 200, v krak vodotoka Sromljica. Predvideni so tipski revizijski jaški DN 
800 oziroma DN 1000 in PE cestni požiralniki fi 600, z lovilci olja in peskolovi.  
Vezna kanalizacija med cestnimi požiralniki in kanalom, oziroma izpusti iz cestnih požiralnikov se 
izvedejo iz PVC cevi DN 200. (SN 8 kN/m2).  
 

 KANAL M2:  
Kanal M2 poteka deloma na območju 2. faze, deloma pa na območju 3. faze, od km  3.166 do km 
2.778, kjer je gorvodno od mostu predviden izpust v Sromljico. Kanal M2 je predviden iz drenažno 
kanalizacijskih cevi (DK), PE HD, DN 200 do DN 250. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)) Cevi imajo 
funkcijo drenažnih cevi, istočasno pa opravljajo nalogo zbiralno – kanalizacijskih cevi. Odprtine za 
vstop vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi znotraj 120 stopinjskega 
središčnega kota.  
Med revizijskima jaškoma RJ17 in RJ18, je predvidena izvedba cevnega zadrževalnika iz PE HD 
cevi DN 600. Iztok iz revizijskega jaška RJ17 je predviden prek dušilke DN 200 in preliva DN 300, v 
Sromljico. Predvideni so tipski revizijski jaški DN 800 oziroma DN 1500 in PE cestni požiralniki fi 
600, z lovilci olja in peskolovi.  
Vezna kanalizacija med cestnimi požiralniki in kanalom se izvede iz PVC cevi DN 200. (SN 8 
kN/m2).  
 

 PREPUST:  
Prepust poteka deloma na območju 2. faze, deloma pa na območju 3. faze, od km  3.278 do km 
2.775, kjer je dolvodno od mostu predviden izpust v Sromljico.  
Predviden prepust bo nadomestil obstoječ betonski prepust DN 500, ki odvaja manjši vodotok, ki 
priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – Planina, v km 3.277. 
Od km 2.775 do km 3.167, predviden prepust poteka ob levem robu vozišča, v km 3.167 prečka 
regionalno cesto in poteka pod pločnikom do km 3.277.  
Prepust se izvede iz kanalizacijskih cevi nazivnega premera DN 800 mm oziroma DN 900 mm; 
nazivne togosti SN 10.000 N/ m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole 
ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364 po postopku centrifugalnega litja (CCGRP). 
Revizijski jaški na prepustu se izvedejo iz kanalizacijskih cevi nazivnega premera DN 1400 mm; 
nazivne togosti SN 10.000 N/ m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole 
ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364 po postopku centrifugalnega litja (CCGRP).  



     

2204 0013 004.2105 
 

T1.1.1  

70 
 

 
Notranji zaščitni sloj revizijskega jaška iz čistega poliestra ,brez polnila in ojačitve, mora imeti 
minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in 
odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. 
Revizijski jašek RJ16 se izvede kot umirjevalni jašek.  
 
Vzdolžna drenaža; 
Na odseku od km 3.167 do km 3.277 je pod vkopno brežino predvidena položitev delno drenažnih 
cevi (DD), PE HD, DN 200. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)).  
Delno drenažne cevi DD so namenjene drenažnemu odvodnjavanju terena in ohranjajo vse 
lastnosti polnodrenažnih cevi, poleg tega pa nudijo, zaradi neperforiranega spodnjega dela cevi, 
delno varovanje pred iztekanjem vode. Odprtine za vstop vode so porazdeljene po zgornjem 
krožnem 220° obodu cevi. DD cevi se navezujejo na revizijske jaške prepusta in se zaključijo v RJ 
13.  
Na odseku od km 3.277 do km 3.335 je pod vkopno brežino predvidena položitev drenažno 
kanalizacijskih cevi (DK), PE HD, DN 200. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)). Cevi služijo odvajanju 
vode iz cestnega požiralnika CP29 ter dreniranju spodnjega ustroja. 

 
4. FAZA - R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+77.00 
Na tem odseku je predvidena odvodnja vozišča in pohodnih površin razpršeno v teren, oziroma v cestne 
požiralnike, preko njih pa v naravne odvodnike. 
 
Površinsko odvodnjavanje: 
- mulda 50/5 cm; je predvidena vzdolž avtobusnih postajališč. V asfaltni muldi so locirani cestni 

požiralniki z LTŽ rešetko (ukrivljeno) 
- tlakovan jarek, za zajem zaledne vode, je predviden od km 3.363 do km 3.650 – levo. Na območju 

avtobusnega postajališča, od km 3.650 do km 3.703, so ob pločniku predvidene betonske kanalete, 
ki se v km 3.650 navezujejo na tlakovan jarek. Jarek se navezuje na obstoječ prepust pod 
regionalno cesto v km 3.573. Na vtoku v prepust se izvede vtočni zid iz kamna v betonu. Vzdolžni 
padec jarka znaša 0,3%. Globina jarka znaša od 0,90 m do 1,50 m. Jarek se izvede iz lomljenca do 
fi 20 cm, na podložni plasti betona C12/15, debeline 10 cm. Fuge so zalite s cementno malto, za 
lažje čiščenje in večjo pretočnost. 

 
Globinsko odvodnjavanje: 
- Meteorna kanalizacija; 

KANAL M3: 
Kanal M3 je predviden 3.729 do km 3.775, ker je predviden iztok v Graben, gorvodno od mostu. 
Kanal M2 je predviden iz drenažno kanalizacijskih cevi (DK), PE HD, DN 200. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN 
ISO 9969)) Cevi imajo funkcijo drenažnih cevi, istočasno pa opravljajo nalogo zbiralno –  
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kanalizacijskih cevi. Odprtine za vstop vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi 
znotraj 120 stopinjskega središčnega kota. Kota iztoka v Graben znaša 180.41. 
Predvideni so tipski PE cestni požiralniki fi 600, z lovilci olja in peskolovi. 
KANAL M4: 
Kanal M4 poteka na območju križišča regionalne ceste in lokalne ceste LC 024652, od km 3.740 
do km 3.777, kjer je predviden izpust v Graben, dolvodno od mostu.  
Meteorni kanal je predviden iz PVC cevi DN 200. (SN 8 kN/m2) PVC cevi pod povoznimi površinami 
se polno obetonirajo skladno z detajlom. Kota iztoka znaša 180.00.  
Predvideni so tipski PE cestni požiralniki fi 600, z lovilci olja in peskolovi. 

 
- Vzdolžna drenaža; 

Na odseku od km 3.335 do km 3.653 je pod pločnikom predvidena položitev delno drenažnih cevi 
(DD), PE HD, DN 200. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)).  
Delno drenažne cevi DD so namenjene drenažnemu odvodnjavanju terena in ohranjajo vse 
lastnosti polnodrenažnih cevi, poleg tega pa nudijo, zaradi neperforiranega spodnjega dela cevi, 
delno varovanje pred iztekanjem vode. Odprtine za vstop vode so porazdeljene po zgornjem 
krožnem 220° obodu cevi. DD cevi se navezujejo na cestne požiralnike, ki bodo služili tudi za 
čiščenje drenažnih cevi. 
Na odseku od km 3.653 do km 3.710 je pod pločnikom predvidena položitev drenažno 
kanalizacijskih cevi (DK), PE HD, DN 200. (SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969)). Cevi služijo odvajanju 
vode iz cestnih požiralnikov ter dreniranju spodnjega ustroja. DK cevi se v km 3,648 navezujejo na 
tlakovan jarek. Kota iztoka znaša 180.60. 

- Prepusti; 
Predvideno je podaljšanje obstoječega betonskega prepusta v km 3.573. Obstoječ prepust je iz 
cevi DN 800. Na vtoku v prepust se izvede vtočni zid iz kamna v betonu. 
Na uvozih na kmetijske površine so predvideni 3 cevni prepusti iz PE HD cevi DN 800, ki se polno 
obetonirajo, skladno z detajlom. Obstoječi betonski prepusti se rušijo. 
 

 
1.9 Meteorna kanalizacija 
 
Cilj projekta: 
Cilj projekta je ureditev odvajanja meteorne vode z vozišča in pohodnih površin ter ureditev odvodnje 
zalednih voda na obravnavanem območju. 
 
Začetek gradnje meteorne kanalizacije: 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in 
ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je potrebno postaviti na 
mestih, kjer pričakujemo promet pešcev in motornih vozil. 
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Sočasno z zakoličbo projektiranega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki 
tangirajo traso projektiranega kanala. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljalcev posameznih 
komunalnih vodov in upravljalca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik.  
V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih 
instalacij v času gradnje. Zakoličbene točke posameznih revizijskih jaškov in cestnih požiralnikov so 
podane v situaciji zakoličbe. 
 
Izpust meteorne vode v vodotok: 
Izpustne glave kanalov so oblikovane v naklonu brežine in ne segajo v svetli profil vodotoka. Struga 
vodotoka na območju izpustov bo zavarovana s kamnito zložbo v betonu. Na vseh predvidenih izpustih v 
Sromljico so predvidene nepovratne lopute. 
 
Izkopi za izvedbo meteorne kanalizacije: 

Predviden je strojni izkop, v območju križanj z ostalimi komunalnimi vodi pa ročni izkop. Izkop je potrebno 
izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Predviden je odprt izkop, brez varovanja. 
Izkopani material se odpelje na stalno deponijo. Pri izkopih naj stalno sodeluje geomehanik zaradi 
morebitnih spremenljivih pogojev. 
 
Revizijski jaški: 
Revizijski jaški na meteornih kanalih M1 – M4, se izvedejo s tipskimi PE jaški  800 /1000 /1400 mm. Na 
vrhu se jaške prekrije z LTŽ pokrovi  600 oz.  800 mm, 400 kN (povozne površine) in 250 kN (pohodne 
površine), ki se vstavijo v AB venec in montirajo na nivoju vozišča. Na jaških, ki se nahajajo na povoznih 
površinah, je predvidena izvedba dilatacijskih plošč. Vsi pokrovi morajo biti vidni ter dostopni za redna 
vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. 
 
Revizijski jaški na prepustu (RJ6 – RJ16) se izvedejo iz kanalizacijskih cevi nazivnega premera DN 1400 
mm; nazivne togosti SN 10.000 N/ m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole 
ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364 po postopku centrifugalnega litja (CCGRP). 
Notranji zaščitni sloj revizijskega jaška iz čistega poliestra ,brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno 
debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri 
visokotlačnem čiščenju. Revizijski jašek RJ16 se izvede kot umirjevalni jašek. 
 
Cestni požiralniki: 
Skladno s projektnimi pogoji ZRSVN, št. 6-II-617/2-O-20/NJ, z dne 16.12.2020, so predvideni so tipski PE 
cestni požiralniki fi 600 mm, z nastavkom za lovljenje olj in usedalnikom, min 0,50 m. Cestni požiralniki se 
izvedejo skladno z zahtevami standarda SIST EN 1917:2003/AC 2007. Ob robniku so predvideni cestni 
požiralniki z vtokom pod robnik. V asfaltni muldi so predvideni požiralniki z ubočeno LTŽ rešetko. 
Pokrovi na cestnih požiralnikih morajo ustrezati standardu SIST EN 124 in SIST EN 124-2. Predvidena 
nosilnost pokrovov cestnih požiralnikov na pločniku je C250 kN, na povoznih površinah pa D400 kN.  
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Pokrovi se izvedejo na višinski koti predvidene površine. Vsi pokrovi morajo biti vidni ter dostopni za 
redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. Pokrovi na cestnih površinah morajo biti vgrajeni 
tako, da se odpirajo v smeri odvijanja prometa.  
Ob regionalni cesti, je predvidena izključno izvedba pločnikov in avtobusnih postajališč, brez 
rekonstrukcije vozišča. Za zagotovitev lažje naknadne rekonstrukcije vozišča, je predvidena višina 
robnikov 15 cm, nad nivojem obstoječega vozišča. Zaradi tega ni mogoče vgraditi robniških 
rešetk, kot to predvideva projektna naloga, ampak so predvideni CP z vtoki pod robnik! 
 
Polaganje cevi: 
Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. 
Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno 
definirane v standardu SIST EN 1610. 
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje 
cevovoda. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom ležečih objektov, npr. 
jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m širok delovni prostor.  
Kanalizacijske cevi se polaga na ustrezno globino po projektu. Kanalizacija je projektirana iz cevi in 
materiala ustrezne temenske trdnosti, katere se pri prehodih pod cestiščem polno obetonira. 
 
Pri drenažno kanalizacijskih ceveh (DK in DD) se na dnu jarka izdela betonsko posteljico C15/20 do 
višine perforacije in v debelini 10 cm pod dnom cevi. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo ± 1 cm.  
Zbitost temeljne plasti v izkopu mora biti enakomerna po celi dolžini jarka.  
Pri vgradnji GRP cevi, se kot material za posteljico in obsip ter zasip cca 50 cm nad temenom uporabi 
enozrnati material fi 8-16 mm.  
 
Izbira materiala: 
Predvidena je vgradnja naslednjih cevi: 
- PVC cevi, SN 8, 
- PE HD cevi (DD in DK), SN ≥ 4 kN/m2 
- CC GRP (poliestrska smola ojačana s steklenimi vlakni), SN 10.000 N/m2 
 
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. V primeru uporabe drugega tipa cevi, se mora 
pridobiti soglasje investitorja. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike 
kot predvidene (vodotesnost, hrapavost, vodoneprepustnost, nosilnost). 
 
Preizkus vodotesnosti: 

Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena 
organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo. 
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1.9.1 Dimenzioniranje meteorne kanalizacije in prepusta 
 
Kanalizacija za padavinske vode in prepust sta dimenzionirana po tabeli PRANDTL – COLEBROOK, 
Kb=0,067 (mm) za PVC/GRP cevi, ob upoštevanju intenzitete naliva q = 193 l/sek/ha, t = 10 min, 2 leti. 
Podatki veljajo za postajo Gornji Lenart. Koeficient odtoka je definiran glede na pozidavo, nagib in vrsto 
zemljišča in za utrjene površine znaša  = 0.75 in za zelenice  = 0.15.  
 
Tabela: Vrednost Q (l/s), v (m/s) po Prandtl Colebrooku 
Padec   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 

Profil   10%         5%       1%         0,5% 

DN200 Q 106 100 95 89 82 75 67 58 47 33 32 30 28 26 24 

  v 3,37 3,2 3,01 2,82 2,61 2,33 2,09 1,81 1,48 1,04   0,93 0,87 0,81 0,74 

DN250 Q 192 182 171 160 148 135 121 105 86 60 57 54 51 47 43 

  v 3,9 3,7 3,49 3,26 3,02 2,76 2,47 2,13 1,74 1,23 1,17 1,1 1,03 0,95 0,87 

DN300 Q 311 295 280 260 241 220 196 170 139 98 93 88 82 76 69 

  v 4,4 4,17 3,93 3,68 3,41 3,11 2,78 2,41 1,96 1,39 1,25 1,24 1,16 1,07 0,98 

DN350 Q 468 444 418 391 362 330 296 256 209 148 140 132 123 114 104 

  v 4,86 4,61 4,35 4,07 3,76 3,44 3,07 2,66 2,17 1,53 1,45 1,37 1,28 1,19 1,08 

DN400 Q 666 632 596 557 516 471 421 365 297 210 199 188 176 163 148 

  v 5,3 5,03 4,74 4,43 4,1 3,75 3,35 2,9 2,37 1,67 1,59 1,49 1,4 1,29 1,18 

DN500 Q 1201 1140 1074 1005 930 849 759 658 537 379 360 339 317 293 268 

  v 6,12 5,8 5,47 5,12 4,74 4,32 3,86 3,35 2,73 1,93 1,83 1,73 1,61 1,49 1,36 

DN600 Q 1944 1844 1739 1626 1505 1374 1229 1064 868 613 582 549 513 475 433 

  v 6,88 6,52 6,15 5,75 5,32 4,86 4,35 3,76 3,02 2,17 2,06 1,94 1,81 1,68 1,53 

DN800 Q 4149 3935 3710 3470 3213 2932 2622 2271 1853 1310 1242 1171 1095 1014 925 

  v 8,25 7,83 7,38 6,9 6,39 5,83 5,22 4,52 3,69 2,6 2,47 2,33 2,18 2,02 1,84 

DN900 Q 5656 5365 5058 4731 4380 3998 3575 3096 2527 1786 1694 1597 1493 1382 1261 

  v 8,89 8,43 7,95 7,44 6,88 6,28 5,62 4,87 3,97 2,81 2,66 2,51 2,35 2,17 1,98 

 
Meteorni kanal M1 (km 2.594 do km 2.690) 
Meteorna voda z utrjenih asfaltnih površin se preko meteornega kanala M1, vodi v naravni odvodnik 
Sromljico, dolvodno od prepusta, v km 2.690. Začetek meteornega kanala M1 je v cestnem požiralniku 
CP4. Skupna površina predvidenih povoznih in pohodnih asfaltnih površin, s katerih je predviden odtok 
padavinske vode v meteorni kanal M1, znaša 953 m2. 
Tehnični podatki: 
- dolžina kanala: 90,0 m, 
- vrsta cevi/premer: PVC, DN 200, cevni zadrževalnik DN 500, SN 8 kN/m2 
- naklon cevi: 1,0% - 3,5% 
- Cestni požiralniki PE 600 z LO in usedalnikom: 6 kos 
- Revizijski jaški PE 800 / 1000: 3 / 2 kos 
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Hidravlični izračun meteornega kanala M1: 
 
METEORNI KANAL M1; PVC DN200; L=90,0 m: 

Revizijski jašek 
Pretok 

[Q] 
Naklon 
cevi [i] 

Izbrana 
dimenzija 

cevi 

Max 
pretok 

pri 70% 
polnitvi 

cevi 
[Qmax70] 

Zapolnitev 
kapacitete 

  [l/s] [%] [DN] [l/s] [%] 
CP4 - RJ1 4,1 3,5 200 62 7% 
RJ1 - RJ2 8,7 3,5 200 62 14% 
RJ2 - RJ3 9,9 2,0 200 47 21% 
RJ3 - RJ4 12,4 2,0 200 47 26% 
RJ4 - RJ5 (CEVNI ZADR.) 13,8 0,5 500 268 5% 
RJ5 -IZTOK (DUŠILKA) 13,8 1,0 100 16 86% 
RJ5 -IZTOK (PRELIV) 13,8 1,0 200 33 42% 

 
Meteorni kanal M2 (km 2.780 do km 3.165) 
Meteorna voda z utrjenih asfaltnih površin se preko meteornega kanala M2, vodi v naravni odvodnik 
Sromljico, gorvodno od mostu v km 2.780. Začetek meteornega kanala M2 je v cestnem požiralniku 
CP26. Skupna površina predvidenih povoznih in pohodnih asfaltnih površin, s katerih je predviden odtok 
padavinske vode v meteorni kanal M2, znaša 1792 m2. V revizijski jašek RJ18 se priključuje še travnati 
jarek, s prispevno površino 28000 m2. 
Tehnični podatki: 
- dolžina kanala: 383,00 m, 
- vrsta cevi/premer: PE HD, DK (drenažno kanalizacijske cevi), DN 200/250, cevni zadrževalnik PE HD, 
DN 600, SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969) 
- naklon cevi: 0,8% - 4,0% 
- Cestni požiralniki PE 600 z LO in usedalnikom: 11 kos 
- Revizijski jaški PE 800 / 1500: 6 / 2 kos 



     

2204 0013 004.2105 
 

T1.1.1  

76 
 

 
Hidravlični izračun meteornega kanala M2: 
 
METEORNI KANAL M2: PE HD, DN200/250/500; L=383,0 m: 

Revizijski jašek 
Pretok 

[Q] 
Naklon 
cevi [i] 

Izbrana 
dimenzija 

cevi 

Max 
pretok 

pri 70% 
polnitvi 

cevi 
[Qmax70] 

Zapolnitev 
kapacitete 

  [l/s] [%] [DN] [l/s] [%] 
CP26 - RJ24 5,5 1,5 200 40 14% 
RJ24 - RJ23 11,0 4,0 200 67 16% 
RJ23 - RJ22 19,0 2,0 250 86 22% 
RJ22 - RJ21 23,7 0,8 250 54 44% 
RJ21 – RJ20 23,7 0,8 250 54 44% 
RJ20 - RJ19 23,7 0,8 250 54 44% 
RJ19 – RJ18 25,9 0,8 250 54 48% 
RJ18 - RJ17 (CEVNI 
ZADR.) 107,0 1,3 600 1064 10% 
R17 - IZTOK (DUŠILKA) 107,0 1,5 200 40 267% 
R17 - IZTOK (PRELIV) 107,0 1,5 300 118 91% 

 
Meteorni kanal M3 (km 3.728 do km 3.775) 
Meteorna voda z utrjenih asfaltnih površin se preko meteornega kanala M3, vodi v naravni odvodnik 
Graben, gorvodno od mostu v km 3.775. Začetek meteornega kanala M3 je v cestnem požiralniku CP45. 
Skupna površina predvidenih povoznih in pohodnih asfaltnih površin, s katerih je predviden odtok 
padavinske vode v meteorni kanal M3, znaša 590 m2.  
Tehnični podatki: 
- dolžina kanala: 48,00 m, 
- vrsta cevi/premer: PE HD, DK (drenažno kanalizacijske cevi), DN 200, SN ≥ 4 kN/m2 (EN ISO 9969) 
- naklon cevi: 1,0% 
- Cestni požiralniki PE 600 z LO in usedalnikom: 3 
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Hidravlični izračun meteornega kanala M3: 
 
METEORNI KANAL M3: PVC, DN200; L=48,0 m: 

Revizijski jašek 
Pretok 

[Q] 
Naklon 
cevi [i] 

Izbrana 
dimenzija 

cevi 

Max 
pretok 

pri 70% 
polnitvi 

cevi 
[Qmax70] 

Zapolnitev 
kapacitete 

  [l/s] [%] [DN] [l/s] [%] 
CP44 - CP45 4,6 1,0 200 33 14% 
CP45 - CP46 8,5 1,0 200 33 26% 
CP46 - IZTOK 8,5 1,0 200 33 26% 

 
Meteorni kanal M4 (km 3.740 do km 3.776) 
Meteorna voda z utrjenih asfaltnih površin se preko meteornega kanala M4, vodi v naravni odvodnik 
Graben, dolvodno od mostu, v km 3.776. Začetek meteornega kanala M4 je na lokalni cesti LC 024625 
Cundrovec – Mali Vrh, v cestnem požiralniku CP50. Skupna površina predvidenih povoznih in pohodnih 
asfaltnih površin, s katerih je predviden odtok padavinske vode v meteorni kanal M4, znaša 470 m2. 
Tehnični podatki: 
- dolžina kanala: 59,0 m, 
- vrsta cevi/premer: PVC, DN 200, SN 8 kN/m2 
- naklon cevi: 0,2% - 2,0% 
- Cestni požiralniki PE 600 z LO in usedalnikom: 3 
 
Hidravlični izračun meteornega kanala M4: 
 
METEORNI KANAL M4; PVC DN200; L=59,0 m: 

Revizijski jašek 
Pretok 

[Q] 
Naklon 
cevi [i] 

Izbrana 
dimenzija 

cevi 

Max 
pretok 

pri 70% 
polnitvi 

cevi 
[Qmax70] 

Zapolnitev 
kapacitete 

  [l/s] [%] [DN] [l/s] [%] 
CP49 - CP48 5,1 0,2 200 15 34% 
CP48 - CP47 6,8 0,2 200 15 45% 
CP47 - IZTOK 6,8 2,0 200 47 14% 
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Prepust (km 2.775 do km 3.278): 
Prepust bo nadomestil obstoječ poddimenzioniran prepust iz betonskih cevi fi 50 cm, ki poteka od 
km 3.280 (objekt Dečno selo 38a) do izliva v Sromljico v km 2.780. Obstoječ prepust je izveden iz 
betonskih cevi fi 50 cm. Prepust odvaja manjši vodotok, ki priteče s severne strani ob cesti Dečno selo – 
Planina, do vodotoka Sromljica. Vtok v prepust je neurejen in se nahaja cca 30 m nad regionalno cesto. 
Glede na hidrološko hidravlični elaborat, je prispevno območje potoka, ki priteče s severa, ob javni poti 
JP 526312 Dečno selo – Planina, 0,11 km2. Q100 obravnavanega potoka pa znaša 1,14 m3/s.  
V obstoječ prepust so speljani tudi vsi obstoječi cestni požiralniki na območju od km 3.190 do km 3.340. 
Za zamenjavo obstoječega prepusta je predviden nov prepust iz cevi nazivnega premera DN 800 mm in 
DN 900 mm; nazivne togosti SN 10.000 N/ m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske 
smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364 po postopku centrifugalnega litja (CCGRP). 
 
Poleg potoka, ki priteče s severa, ob javni poti JP 526312 Dečno selo – Planina, se bo v predviden 
prepust odvajala tudi meteorna voda z utrjenih asfaltnih površin, od km 2.870 do km 2.930 in od km 3.190 
do km 3.350. Začetek prepusta je ob javni poti JP 526312 Dečno selo – Planina, cca 30 m severno od 
regionalne ceste. Ob regionalni cesti je prvi revizijski jašek prepusta v km 3.278 (RJ16). Skupna površina 
predvidenih povoznih in pohodnih asfaltnih površin, s katerih je predviden odtok padavinske vode v 
prepust, znaša 2212 m2. Poleg cestnih požiralnikov, se na prepust navezuje tudi cestna drenaža na 
odseku od km 3.168 do km 3.278. 
Tehnični podatki: 
- dolžina prepusta: 510,0 m (+32,0 m ob JP 526312 Dečno selo – Planina), 
- vrsta cevi/premer: DN 800/900, SN 10.000 N/ m2, PN 01 bar, poliestrska smola ojačana s steklenimi 
vlakni v skladu s SIST EN 14 364 po postopku centrifugalnega litja (CCGRP). 
- naklon cevi: 0,8% - 3,8% 
- revizijski jaški: GRP, DN 1400 (11 kos) 
- Cestni požiralniki PE 600 z LO in usedalnikom: 6 
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Hidravlični izračun prepusta: 
 
Prepust; GRP DN800; L=510,0 m: 

Revizijski 
jašek 

Pritok 
[Q] 

Naklon 
cevi [i] 

Izbrana 
dimenzija 

cevi 

Max 
pretok 

cevi 
[Qpolno] 

Q/ 
Qmax 

Zapolnitev 
kapacitete 

h/hpolno v/vpolno hskupno  
DNx(h/hpolno) vskupno 

  [l/s] [%] [DN] [l/s]   [%]     [mm] [m/s] 
VTOK  1140,0 8,5 800 3800 0,30 30% 0,37 0,88 296 6,49 
RJ15 - RJ16 1144,4 1,5 800 1581 0,72 72% 0,64 1,07 512 3,10 
RJ14 - RJ15 1158,1 1,5 800 1581 0,73 73% 0,65 1,07 520 3,10 
RJ13 - RJ14 1160,8 1,5 800 1581 0,73 73% 0,65 1,07 520 3,10 
RJ12 - RJ13 1160,8 1,5 800 1581 0,73 73% 0,65 1,07 520 3,10 
RJ11 - RJ12 1160,8 1,5 800 1581 0,73 73% 0,65 1,07 520 3,10 
RJ10 - RJ11 1160,8 3,8 800 2622 0,44 44% 0,46 0,97 368 5,06 
RJ9 - RJ10 1163,6 1,0 900 1786 0,65 65% 0,59 1,05 531 2,95 
RJ8 - RJ9 1163,6 1,0 900 1786 0,65 65% 0,59 1,05 531 2,95 
RJ7 - RJ8 1172,0 0,8 900 1597 0,73 73% 0,65 1,07 585 3,01 
RJ6 - RJ7 1172,0 0,8 900 1597 0,73 73% 0,65 1,07 585 3,01 
IZTOK - RJ6 1172,0 0,8 900 1597 0,73 73% 0,65 1,07 585 3,01 

 
 
1.10 Zakoličba 

 
Načrtu so priloženi zakoličbeni podatki, ki zajemanjo zakoličbo osi posameznih prečnih profilov, levi in 
desni rob ter pozicijo cestnih požiralnikov. Poleg grafičnih prilog s podatki za zakoličbo bodo izvajalcu na 
razpolago tudi priloge v digitalni obliki, iz katerih bo možen zajem ostalih za izvedbo potrebnih podatkov. 
Geodetski načrt terena je bil izdelan v ETRS koordinatnem sistemu. Prav tako so v ETRS koordinatnem 
sistemu zakoličbene točke. 

 
1.11 Objekti in brežine 
 
Na obravnavanem območju so predvidene humusirane brežine v naklonu 1:1,5. Bankina/berma ob 
pločniku se humizira in zatravi. Minimalna debelina humiziranja znaša 20 cm. 
Vse žive meje, ki se za potrebe gradnje odstranijo se presadijo, oziroma nadomestijo z novimi. 
 
Za izvedbo pločnika ob desnem robu vozišča, sta na obravnavanem območju predvidena dva AB 
podporna zidova.  
ZID 1, je predviden na odseku lokalne ceste Glogov brod – Dečno selo, med profiloma LC7 in LC8, v 
dolžini 11,70 m. Višina zidu znaša do 1,00 m. Debelina zidu je 15 cm. Na zidu je predvideno vijačenje 
jeklene ograje za pešce, višine 1,2 m. (grafitno siva barva) 
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ZID 2, je predviden na območju 2. faze, od km km 2.682 do km 2.720, v dolžini 32 m. na območju 
prepusta se zid navezuje na iztočni zid iz prepusta. Višina zidu znaša do 1,00 m. debelina zidu je 15 cm.  
Od km 2.710 do km 2.775 je predvidena rekonstrukcija obstoječega pločnika ob levem robu. Za izvedbo 
rekonstrukcije obstoječega pločnika bo potrebna izvedba podporne konstrukcije. Predvidena je izvedba 
AB plošče na mikropilotih, oziroma izvedba težnostnega podpornega zidu, za zavarovanje desne brežine 
vodotoka Sromljica, v dolžini cca 60 m. Na zidu je predvideno vijačenje jeklene ograje za pešce, višine 
1,2 m. (grafitno siva barva) 
 
AB plošča na pilotih, brv in podaljšanje prepusta, so objekti, ki so obdelani v samostojnem načrtu. 
Pločnik, ki se izvede kot AB plošča na pilotih je predviden od km 2.729 do km 2.787, na vrhu brežine 
vodotoka Sromljica. Prav tako se kot AB plošča na pilotih izvede brv čez Sromljico v km 2.775. Z izvedbo 
brvi in pločnika na pilotih, se ohranja struga in brežina Sromljice v obstoječem stanju. Prečenje vodotoka 
z AB brvjo, nima vpliva na mestu prečkanja, ker ni predvidenega dodatnega vpenjanja konstrukcije v 
strugi in brežini vodotoka. 
V km 2.690, se obstoječ škatlasti prepust podaljša, tako gorvodno kot dolvodno, z izvedbo vtočnega in 
iztočnega zidu iz kamna v betonu. 
 

 
Slika 1: Detajl ureditve brežine ob AB plošči 
 
1.12 Ureditev brežin vodotoka ter hortikulturna ureditev 
 
Zaradi ureditve odvajanja meteornih voda in rekonstrukcije obstoječega betonskega prepusta, ki poteka 
od km 3.280 do izliva v Sromljico v km 2.780, je predviden poseg v brežino vodotoka.  
Obstoječ prepust je izveden iz betonskih cevi fi 50 cm. Prepust odvaja manjši vodotok, ki priteče s 
severne strani ob cesti Dečno selo – Planina. Vtok v prepust je neurejen in se nahaja cca 30 m nad 
regionalno cesto. Iztok v Sromljico je gorvodno od mostu v km 2.780, urejen s kamnito zložbo v betonu.  
Obstoječ betonski prepust se ruši. 
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Iztok v Sromljico, je predviden gorvodno in dolvodno od mostu, v km 2.780. Gorvodno od mostu se v 
vodotok izliva meteorni kanal M2, dolvodno od mostu pa prepust. Izpustne glave kanalov so oblikovane v 
naklonu brežine in ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave so zavarovane s kamnito zložbo v 
betonu. Na vseh predvidenih izpustih v Sromljico so predvidene nepovratne lopute. 
 
Zemeljska dela: 
Zemeljska dela se bodo izvajala v okviru izgradnje izpustov in točkovnih zavarovanj s kamnitimi zložbami. 
Izkopani material se bo odpeljal na trajno deponijo po izbiri izvajalca. Odvečni izkopani material se ne 
sme odlagati v strugo vodotoka in jo zasipavati!  
 
Biotehnična ureditev brežine in naravovarstveni pogoji: 
Končna biotehnična ureditev sanirane brežine vodotoka je zelo pomembna. Pri izvedbi sečnje se le ta 
izvaja selektivno, tako da se odstrani vegetacijo, ki je nujno potrebna za izvedbo del.  
Posamezna drevesa, ki jih je možno s kamnitimi zložbami obložiti je potrebno nujno ohraniti, enako velja 
za grmovnice. Po končanih delih se vse splanirane površine intenzivno zatravijo, posadijo se grmovne in 
drevesne sadike, ki bodo nadomestile odstranjeno vegetacijo. Sadnja na obvodnem prostoru naj poteka 
pod nadzorom projektanta in predstavnikov ZRSVN, ki bosta podala mikrolokacije za posamezne sadike, 
tako da bo prizadetost prostora čim manjša. Kamnita zložba se gradi grobo in čim bolj neporavnano 
(vendar dobro zaklinjeno), med rege se potika vrbove potaknjence. Operativno je dela potrebno izvajati z 
mehanizacijo, ki uporabljajo izključno biološko olje.  
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Slika 2: Detajl ureditve izpusta v Sromljico 
 
1.13 Ureditev prometa med gradnjo  
 
Urejanje in zavarovanje prometa v času gradnje je potrebno izvajati skladno z Elaboratom zapore ceste, 
ki je del projekta. 
 
1.14 Komunalni vodi  
 
Na obravnavanem območju so naslednji obstoječi komunalni vodi: 

- Elektro NN,  
- TK vodi, 
- Vodovod, 
- Fekalna kanalizacija 
- Cestna razsvetljava 
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Predvideni sta nova meteorna kanalizacija in cestna razsvetljava ter morebitna zaščita in prestavitev 
elektroenergetskih vodov in TK vodov. 
Cestna razsvetljava se bo izvedla skladno s samostojnim načrtom, ki je del projekta! 
Na območju od km 3.360 do km 3.660, je predvidena prestavitev obstoječega TK zemeljskega 
omrežja, pod predviden pločnik. 
 
Zaščita obstoječih komunalnih vodov se bo izvedla skladno s projektnimi pogoji upravljavcev 
posameznega komunalnega voda. 
 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu določijo 
oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna poravnati nastalo 
škodo. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 
Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo 
kanalizacije in spremljajočih objektov". V nadaljnjem morajo biti upoštevani vsi veljavni predpisi in zakoni 
o gradnji kanalizacije predvsem pa Zakon o graditvi objektov, standard EN 1610 in Pravilnik o varstvu pri 
gradbenem delu. 
 
Obveznosti investitorja in izvajalca del – SPLOŠNI POGOJI: 

- Investitor mora najmanj 30 dni pred pričetkom del obvestil vse upravljavce podzemne komunalne 
infrastrukture. 

- Gradbena dela v bližini podzemne komunalne infrastrukture se morajo izvajati z ročnim izkopom 
in pod strokovnim nadzorom strokovnih služb posameznega upravljavca. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito vodov morajo izvajati strokovne službe posameznega upravljavca na 
osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa. 

- Investitor mora po končani gradnji, pred izvedbo tehničnega pregleda naročiti pri posameznem 
upravljavcu podzemne komunalne infrastrukture kvalitativni pregled izvedenih del oziroma 
zaščite tangiranih vodov. 
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1.15 Uporabljeni predpisi 
 
Za izdelavo predmetnega načrta so bili upoštevani: 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Ur.l. RS št. 7/2012), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/2009, 109/2010-ZCes-1), 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1 in 36/2018), 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. 

RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015, 46/2017, 

59/2018, 63/2019), 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 

list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), 
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 in 76/2017, 

81/19), 
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč (UL RS št. 21/2011), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS št 34/2008), 
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18),  
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14, 56/15 in 65/20), 
- TSC 02.201 Prehodi za pešce, pogoji za označitev in način označitve, 
- TSC 04.401:2010 Označbe na vozišču oblika in mere, 
- Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo, NA0012-R4.0. 

ter vsi ostali veljavni zakoni in predpisi za tovrstno dejavnost. 
 
1.16 Ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev iz gradbišča 
 
Izvajalec je skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč (UL RS št. 
21/2011) dolžan upoštevati določila pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za 
gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in 
zmanjševanja emisije delcev, ki pri tem nastajajo.  
Zaradi predvidene fazne gradnje, skladno z 2. členom Uredbe  o preprečevanju in zmanjševanju emisije 
delcev z gradbišč (UL RS št. 21/2011), elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz 
gradbišča, ni potreben. 
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1.17 Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 
Ravnanje z gradbenimi odpadki je določeno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Uredba o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih UL RS št 34/2008), št. načrta D145-N-2020, ki je 
sestavni del projekta. 
 
1.18 Odstopanja od veljavnih predpisov 
 
Zaradi poteka ceste skozi naselje, obstoječih objektov, zidov in prilagajanja obstoječemu poteku ceste, je 
prišlo do določenih odstopanj od pravilnikov. Bistvena odstopanja so opisana v nadaljevanju. 
 
Avtobusna postajališča: 
Zamik med avtobusnimi postajališči je neskladen s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Zaradi 
prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti minimalne medsebojne razdalje med avtobusnima 
postajališčema, ki znaša 50,00 m. Skladno s pravilnikom je par avtobusnih postajališč dovoljeno izvesti 
na način, da je gledano v smeri vožnje najprej locirano avtobusno postajališče na desni strani ceste, nato 
pa avtobusno postajališče na levi strani ceste. Medsebojna oddaljenost končnih točk avtobusnih 
postajališč mora v tem primeru znašati najmanj 50 m. 
Predvidena medsebojna oddaljenost med postajališčema znaša min. 10,00 m. 
 
Zaradi umestitve avtobusnega postajališča med križišče z LC Cundrovec - Mali Vrh, v km 3.740 in 
predvidenim mostom čez vodotok Graben, je predvideno krajše avtobusno postajališče od predvidenega 
po Pravilniku o avtobusnih postajališčih. Dolžina La=12,0 m, namesto predpisanih La=13,0 m.  
 
Razširitve vozišča: 
Projekt predvideva izključno izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, brez rekonstrukcije vozišča. 
Zaradi tega je pločnik višinsko in situacijsko umeščen tako, da je mogoča fazna izvedba in naknadna 
rekonstrukcija ceste. Obstoječi geometrijski elementi ceste se ne spreminjajo! 
Pri umestitvi pločnikov je bila upoštevana razširitev vozišča za nemoteno srečevanje osebnega vozila in 
linijskega avtobusa. 
Zaradi prostorskih omejitev in čim manjših posegov na obstoječe parkirišče gostilne Štritof, je izvedena 
manjša razširitev vozišča od km 2.630 do km 2.670. 
 
Odstopanja od potrjene projektne naloge - cestni požiralniki: 
Ob regionalni cesti, je predvidena izključno izvedba pločnikov in avtobusnih postajališč, brez 
rekonstrukcije vozišča. Za zagotovitev lažje naknadne rekonstrukcije vozišča, je predvidena višina 
robnikov 15 cm, nad nivojem obstoječega vozišča. Zaradi tega ni mogoče vgraditi robniških rešetk, kot to 
predvideva projektna naloga, ampak so predvideni CP z vtoki pod robnik! 
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1.19 Upoštevanje pripomb, projektnih pogojev in mnenj 
 
V spodnjih točkah so navedene zahteve projektnih pogojev, ki so bile upoštevane pri izdelavi projektne 
dokumentacije. 
 

1.19.1 – Projektni pogoji DRSI, št. 37167-1749/2020/12 (1512), z dne 11.12.2020 
 

- Ob državni cesti je predvidena izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika, izgradnja dveh parov 
avtobusnih postajališč, ureditev križišča z lokalno cesto LC 024652 Cundrovec – Mali Vrh, 
ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave. Izvajanje del je predvideno med km 2,590 in 
km 3.790 v smeri stacionaže državne regionalne ceste III. Reda št. R3-676, na odseku 2204 
Sp. Pohanca, zato so projektni pogoji Direkcije obvezujoči. 

- Pri nadaljnji projektni obdelavi je upoštevati: 
 potrjeno projektno nalogo s št. 371-0072/2019 z dne 09.09.2020 investitorke 

Občine Brežice, potrjeno s strani Direkcije RS za infrastrukturo dne 06.1..2020 
 projektno dokumentacijo PZI s št. proj, RUNE01/S29-2018, marec 2020, 

izdelovalca GVO d.o.o., Ljubljana za objekt 'RUNE Slovenija S-29' v izdelavi 
(prikazati projektiran vod RUNE na zbirnih situacijah GJI) 

 predvidena vzdrževalna dela na premostitvenem objektu v km 3.800 na R3-
676/2204 Sp. Pohanca – Kapele (Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in 
prometno varnost Direkcije RS za infrastrukturo) 

- Preučiti ali je potrebna rekonstrukcija vozišča državne ceste in na podlagi ugotovitev 
ustrezno predvideti višinsko in lokacijsko umestitev površin za pešce. Površine za pešce in 
avtobusna postajališča je načrtovati tako, da se bo ob rekonstrukciji državna cesta lahko 
izvedla v dimenzijah kot jih določa Pravilnik o projektiranju cest. 

- Prikazati je potrebno navezavo na obnovljen del državne ceste R3-676/2204 Sp. Pohanca – 
Kapele pri km 2.590 in navezavo na premostitveni objekt pri km 3.790. Pri navezavi novih 
asfaltnih površin z obstoječimi je izvesti prečni stik z upoštevanjem navodil v knjigi Asfalt 3, 
2016, ZAS in TSC 06.300 06.410 – Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

- Preveriti je potrebno ali so na obravnavanem območju v planu kolesarske povezave in to pri 
projektiranju upoštevati 

- Cestna razsvetljava se predvidi v skladu z zakonodajo. V pregled je predložiti načrt cestne 
razsvetljave. 

- Obstoječe robnike, ki se jih pri obnovi pločnika ohrani, je po potrebi obnoviti. 
- V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo predvidenih komunalnih 

vodov na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). Predložiti je potrebno prečne 
prereze, iz katerih bo razvidna globina in oddaljenost komunalnih vodov od državne ceste. 
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1.19.2 – Projektni pogoji DRSV, št. 35506-3295/2020-2, z dne 08.01.2021 

 
- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da 

se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni 
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1) 

- Gradnja objekta se delno nahaja na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode (3.stopnja 
varovanja), zato je treba pri gradnji in uporabi dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz 
veljavnih predpisov (upoštevati predpis oz. akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občine Brežice, Glogov Brod – Brezina) 

- Skladno s 37. členom Zakona o vodah /UR. I. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 
41/04-ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/13 IN 56/15; v nadaljevanju:ZV-1) je gradnja 
infrastrukture na vodnem in priobalnem zemljišču dovoljena, v kolikor gre za objekte javne 
infrastrukture. Na odsekih, kjer bo trasa predvidena vzporedno z vodotoki, je potrebno 
zagotoviti minimalni odmik 5 m od zgornjega roba brežine, zaradi erozijskih procesov na 
brežinah ter zaradi potrebe izvajanja javne vodnogospodarske službe. Manjši odmiki so 
dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene in sicer na tak 
način, da ne bodo poslabšali obstoječe stabilnosti brežine in morfoloških značilnosti 
vodotoka. V kolikor je potrebno zavarovanje brežine, naj se le-to izvede na način, da se 
morfološke značilnosti struge ohranjajo v največji možni meri. 

- Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do onesnaževanja 
vode z naftnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi snovmi. 

- Območje predmetne gradnje se delno nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni 
zaščitni ukrepi. Gradnja mora biti načrtovana v skladu s 87. členom Zakona o vodah, ki 
določa erozijska območja ter omejuje oz. prepoveduje posege na teh območjih. 

- Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. 
ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hišni odtok padavinskih 
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi 
zadrževalniki, lovilci olj…) 

 
1.19.3 – Projektni pogoji Elektro Celje d.d., št. 1243045, z dne 04.12.2020 

 
- Z oziroma na to, da se bo predvidena rekonstrukcija pločnika z izgradnjo pločnika posegalo v 

nizkonapetostne električne kable je potrebno na mestu križanja pločnika z električnimi kabli 
slednje položiti v HDPE cev fi 160 mm in cev obbetonirati s čimer se doseže mehanska 
zaščita cevi in električnega kabla. Cev mora segati minimalno 1 m na vsako stran izven 
pločnika v zelenico. Slednje velja za primer, da električni kabel še ni položen v HDPE cev 
(glede na to, da že križa cesto kateri se dogradi pločnik) in se bo slednje ugotovilo ob priliki 
same gradnje pločnika. V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati načrt- detajl pločnika z 
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električnim kablom in pri tem upoštevati, da je vklopna globina kabla 0,9 m. Če se električni 
kabli nahajajo v pločniku je te potrebno prestavit izven pločnika oziroma zgraditi kabelsko 
kanalizacijo z predvidenimi kabelskimi jaški. 

- Pred začetkom gradnje je potrebno izvesti zakoličenje električnih kablov. Morebitno 
mehansko zaščito električnega kabla prestavitev električnih kablov je potrebno izvesti 
istočasno z gradnjo pločnika. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo 
izključno samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. Elektro celje, d.d. 
bo izvedlo zakoličenje prestavitev in mehansko zaščito električnih kablov po predhodnem 
naročilu investitorja. 

 
1.19.4 – Projektni pogoji Občina Brežice, št. 3502-394/2020, z dne 22.12.2020 

 
- Projektna dokumentacija mora biti v skladu z vsemi tehničnimi smernicami, veljavno 

zakonodajo itd. 
- Projektna dokumentacija mora upoštevati vse odgovore na vprašanja in pobude KS Artiče, z 

dne 16.12.2020, pri čemer se poišče tudi rešitev za prehod za pešce pri GD Dečno selo iz 
točke 8., ki naj se ga predvidi, v kolikor se najde prometno varna rešitev. 

 
1.19.5 – Projektni pogoji Telekom Slovenije, št. 90391 – NM/1101-SH, z dne 16.12.2020 

 
- Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in 

zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice mora biti le-
ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, 
kjer je omogočen 24 urni dostop. 

- Notranja TK inštalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočamo izvedbo 
notranje TK inštalacije, ki je zaključena v notranjih TK omaricah in je z ustrezno cevno 
povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) povezana z dovodno TK 
omarico (glej prilogo). V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje 
(vtičnica 220V). 
 

1.19.6 – Projektni pogoji Zavoda republike Slovenije za varstvo narave, št. 6-II-617/2-O-20/NJ, 
z dne 16.12.2020 
 

- Na predelu, kjer poseg prečka vodotok Sromljica, se poseg izvede na način vpenjanja v 
obstoječe cestišče v smislu »balkonske konzolne konstrukcije«  ali »viseče konstrukcije« ali 
»brvi« oz. na način, da se ohranja struga in brežina v obstoječem stanju. Prečenje vodotoka 
naj se izvede na način čim manjšega vpliva na mestu prečkanja, tako da se pločnik vpne na 
vrh brežine brez podpornikov v strugi in brežini vodotoka. 
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- Za potrebe rekonstrukcije že obstoječega pločnika naj se ne vnaša novih vodnih objektov 

(npr. kamnomet v betonu, talni prag) neposredno v vodotok. Rekonstrukcija obstoječega 
pločnika naj se izvede na način, da se le ta ne širi v vodni pas Sromljice ampak samo 
rekonstruira  oz. obnovi v obstoječi širini. 

- V kolikor se bo v vodotoke odvajala meteorna voda, naj se le to predhodno očisti preko 
lovilcev olj in peskolovov. 

 
1.19.7 – Mnenje Elektronik Kranjc d.o.o., št. 2020-011, z dne 23.12.2020 

 
- Investitor je dolžan pred pričetkom zemeljskih del pri Elektronik Kranjc d.o.o. naročiti 

označitev obstoječih kablov javne razsvetljave, če potekajo po obravnavanem območju, 
obstoječe kable javne razsvetljave je potrebno ustrezno zaščititi oziroma jih prestaviti. 

- Če izvajalec pri izkopih naleti na kable javne razsvetljave, ki niso vrisani v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.  

- Izkopi v bližini kablov javne razsvetljave je potrebno izvajati samo z ročnim izkopom pod 
nadzorom upravljavca javne razsvetljave. Minimalni horizontalni odmik kanalizacije od kablov 
javne razsvetljave je 1 m, minimalni vertikalni odmik pa 0,5m. 

- Križanje kanalizacije z kabli javne razsvetljave se izvede tako, da kanalizacija poteka pod 
kablom javne razsvetljave. Kable javne razsvetljave je potrebno na mestu križanja položiti v 
mapitel cev, dolžine minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. V projektni dokumentaciji je 
potrebno obdelati detajle križanja kabla javne razsvetljave in kanalizacije. 

 
1.19.8 – Mnenje Komunala Brežice d.o.o., št. M-175/2020-30-SŽ (203/20), z dne 09.12.2020 

 
- Predvidena gradnja predmetnega objekta posega v varovalni pas in na trase obstoječega 

primarnega in sekundarnega javnega vodovoda s priključki, ki poteka na območju predvidene 
gradnje in katerega je potrebno pri gradnji upoštevati in ustrezno zaščititi v skladu z določili 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 69/19) in tehničnega pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice (IP Komunala Brežice d.o.o. december 
2019) 

- Umestitev objekta mora omogočiti vzdrževanje javnega vodovoda tudi po izgradnji objekta – 
vodovod mora potekati tako, daje na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo 
za potrebe vzdrževanja (38. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019) 

- Upoštevati je potrebno naslednje tehnične zahteve (38., 39. in 33. člen Tehničnega pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 
2019) 
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1.19.9 – Mnenje KOP Brežice d.d., št. VC-020/21-MN, z dne 18.02.2021 

 
- Inštalacije v cestnem telesu vključno z bankinami, obcestnimi jarki morajo biti napeljane v 

zaščitnih ceveh, katere naj omogočajo tudi popravila in rekonstrukcije inštalacij brez 
ponovnih posegov v cestno telo. Ustje zaščitne cevi se mora končati izven cestnega sveta. V 
primeru polaganja inštalacij znotraj cestnega sveta morajo biti vse instalacije v zaščitni cevi, 
ter na globini kot pod voziščem Globina temena zaščitne cevi v jarku se meri od nivoja dna 
obcestnega jarka. Izkop se vzdolžno predvideva ob zunanjem robu cestnega sveta. 

- Prečkanje ceste se izvede s podvrtavanjem ali podbijanjem. V primeru, da podbijanje ni 
mogoče, se mora investitor oz. izvajalec za vsak poseg v vozišče posvetovati s 
predstavnikom Občine Brežice. Najmanjša globina temena zaščitne cevi mora znašati 0,80 m 
od nivelete vozišča. Če se posega v del asfaltiranega pločnika, je potrebno pločnik 
poasfaltirati po celotni širini, če pa se posega vzdolžno v vozišče se poasfaltira celotni vozni 
pas. 

- Za pokritje morebitnih jaškov se uporabi litoželezni pokrov jaška za težke obremenitve (40t). 
Pokrov mora biti izveden tako, da ni mogoča njegova poškodba ob pluženju. Niveleta 
pokrova mora biti malenkost pod niveleto vozišča. 

- Pri izgradnji je zagotoviti oziroma zavarovati cesto pred udorom. 
- Investitor si mora pridobiti pravico graditi na celotni trasi po 35. členu Gradbenega zakona 

 
1.19.10 – Mnenje Zavod republike Slovenije za varstvo narave, št. 6-II-100/2-O-21/NJ, z dne 

01.03.2021 
 

- Predvidena je rekonstrukcija obstoječega pločnika in ureditev brvi preko vodotoka Sromljica, 
ki je predvidena na desni brežini Sromljice oz. na levi strani cestišča v smeri Glogov brod – 
Dečno selo. Obstoječi pločnik se slepo konča tik pred mostom preko katerega poteka cestna 
povezava Spodnja Pohanca – Kapele (R3-676/2204). Za rekonstrukcijo pločnika je 
predvidena izvedba AB plošče na pilotih. Za vodenje pešcev čez vodotok Sromljica je prav 
tako predvidena AB plošča na pilotih. Širina AB plošče zanaša 1,80 m. Z izvedbo brvi in 
pločnika na pilotih, se ohranja struga in brežina Sromljice v obstoječem stanju. Prečenje 
vodotoka z AB brvjo, nima vpliva na mestu prečkanja, ker ni predvidenega dodatnega 
vpenjanja konstrukcije v strugi in brežini vodotoka. Brv in pločnik se stabilizira na pilote. 
Krajni piloti brvi se vgradijo na vrh brežine se tako ne posega v samo brežino vodotoka 
Sromljica. Brv za pešce bo ločena/odmaknjena od obstoječega mostu. 

- Predvidena je ureditev prepusta na neimenovanem potoku zahodno od Sromljice (v KM 
2.6+92.35). Obstoječ prepust se ohrani, potrebno ga je le očistiti odloženih naplavin, ki 
zmanjšujejo pretočni profil prepusta. Gorvodno 2,5 m in dolvodno 1,9 m se prepust podaljša. 
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- Končna biotehnična ureditev sanirane brežine vodotoka je zelo pomembna. Pri izvedbi 

sečnje se le ta izvaja selektivno, tako da se odstrani vegetacijo, ki je nujno potrebna za  
izvedbo del. Posamezna drevesa, ki jih je možno s kamnitimi zložbami obložiti je potrebno 
nujno ohraniti, enako velja za grmovnice. Po končanih delih se vse splanirane površine 
intenzivno zatravijo, posadijo se grmovne in drevesne sadike, ki bodo nadomestile 
odstranjeno vegetacijo. Sadnja na obvodnem prostoru poteka pod nadzorom projektanta in 
predstavnikov ZRSVN, ki bosta podala mikrolokacije za posamezne sadike, tako da bo 
prizadetost prostora čim manjša. Kamnita zložba se gradi grobo in čim bolj neporavnano 
(vendar dobro zaklinjeno), med rege se potika vrbove potaknjence. Operativno je dela 
potrebno izvajati z mehanizacijo, ki uporabljajo izključno biološki olje. 

 
1.19.11 – Mnenje Zavod republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. 35105-

0093/2021/2, z dne 15.03.2021 
 

- Pri izvedbi del je potrebno biti posebno pozoren na odseku v neposredni bližini enote 
registrirane dediščine Dečno selo – Cerjakova kapelica (EŠD 10540), da ne pride do 
poškodb kapelice med deli. 

- Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor 
od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
raziskavo in odstranitev dediščine 

- Projektna dokumentacija PZI, št. projekta D145 je skladna z varstvenim režimom, določenim 
s predpisi iz pristojnosti ZVKDS. 

 
1.19.12 – Mnenje Telekom Slovenije d.d., št. 93139-NM/260-SH, z dne 15.03.2021 

 
- Projekt št.: D-145: Izgradnja pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – 

Dečno selo in ob državni cesti R3-67672204 od km 2.590 do km 3.790 je izdelan v skladu s 
predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 90391 – NM/1101-SH. 

- Najmanj 20 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite TK 
omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o 
tem dolžan obvestiti odgovornega skrbnika Telekoma Slovenije ter mu dostaviti en izvod PZI 
z popisi in izdelanimi detajli križanj in vzporednih potekov z TK obrežjem. Obvezna prisotnost 
našega predstavnika pri izvedbi križanja in pred zasutjem kanala nad traso TK kabla. Po 
končani gradnji nam je potrebno dostaviti 1 izvod PID ter povabiti našega predstavnika na 
tehnični pregled objekta. 
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1.9.13 – Mnenje Komunala Brežice, št. M-031/2021-30-SŽ, z dne 22.3.2021 

 
- Pri gradnji mora investitor in izvajalec del upoštevati vse predpisane projektne in druge 

pogoje, kakor tudi vse morebitne utemeljene zahteve pooblaščenega predstavnika 
upravljalca javnega vodovoda in javne kanalizacije, podane ob priliki nadzora. 

 
 
1.20 Zaključek 
 
Vse tehnične in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehničnem poročilu, so razvidne iz priloženih 
situacij, shem, detajlov in popisa del. V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede priloženih grafik ali izvedbe 
projekta, menjave materialov in podobno, izvajalec ne sme pričeti z deli, ampak mora predhodno 
konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom. 
Morebitne spremembe se lahko izvedejo zaradi doseganja boljše rešitve z vednostjo odgovornega 
projektanta in soglasjem investitorja. 
 
 
Ljubljana, marec 2021      Sestavil: 

       Damjan Gerljevič, u.d.i.vki. 
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0.2/1.9.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
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0.2/1.9.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 
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0.2/1.9.2.2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
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0.2/1.9.4 TEHNIČNI PRIKAZI 
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