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1 SPLOŠNO 

1.1 Opis obstoječega stanja in projektna naloga 

Območje obdelave projekta obravnava odseka regionalne ceste R3-675/1481, Mokrice - 

Obrežje - Slovenska vas poteka iz smeri Brežic skozi naselje Obrežje do meddržavnega 

mejnega prehoda z republiko Hrvaško, ter del lokalne ceste LC024202 znotraj naselja Obrežje.  

 

Na obravnavanem območju navedeni cestni odsek z vidika prometne varnosti ni urejen. Vzdolž 

naselja ni urejene javne razsvetljave in ne hodnikov za pešce, ki bi zagotavljali varno odvijanje 

prometa in ustrezno varnost udeležencev v prometu.  

  

Cesta na obravnavanem odseku poteka znotraj naselja, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h. Ker je 

odsek sorazmerno raven oz. omogoča vožnjo z večjo hitrostjo je s tem povečana ogroženost 

pešcev ob cesti in posredno zmanjšana prometna varnosti tudi zaradi gostih 

izvozov/priključkov na regionalno cesto. 

 

1.2 Opis predvidenega stanja 

Občina Brežice v naselju Obrežje načrtuje izgradnjo pločnika za pešce v širini 1,5 m in sicer ob 

regionalni cesti R3-675/1481, od km 1+504 do mednarodnega mejnega prehoda Slovenska 

vas, ter ob lokalni cesti LC 024202, od priključka na regionalno cesto do konca naselja. Hkrati 

se na območju predvidenega pločnika ob lokalni cesti, predvidi rekonstrukcija tega dela 

lokalne ceste. 

 

V sklopu projekta je bilo izdelano geološko – geotehnično poročilo z dimenzioniranjem 

voziščne konstrukcije (elaborat št. D-18223, izdelal MK Inženiring d.o.o.) iz katerega izhaja, da 

je bil odsek regionalne ceste pred leti nadgrajen po »sendvič« sistemu z vgradnjo tamponske 

plasti na obstoječ asfalt. Cesta je bila ob tej priliki razširjena na desno stran. Vozišče je na 

pretežnem delu površine v dobrem stanju in praktično brez poškodb, razen v pasu širine 0,5 do 

0,75 m na desnem robu vozišča, kjer je asfalt razpokan in močno deformiran. Sestav obstoječe 

voziščne konstrukcije na območju nadgradnje starega vozišča zagotavlja ustrezno nosilnost, 

razširitev v desno pa je bila izvedena v sestavi, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti in zmrzlinske 

varnosti. Na desnem robu obstoječega vozišča je v širini 0,75m izvesti izkop in zamenjavo 

voziščne konstrukcije v celoti. 

 

Na podlagi navedenega je bila sprejeta odločitev Direkcije RS za infrastrukturo, da se za 

obravnavani odsek regionalne ceste pripravi projekt preplastitve ceste. Tako je sočasno v 

izdelavi ločena projektna dokumentacija Preplastitev regionalne ceste R3-675 odsek 1481 

Mokrice - Obrežje - Slovenska vas na delu med km 1.500 do km 2.687, št. projekta PR–

R16/2018, projektant Acer Novo mesto d.o.o.. 

 

Glede na soodvisnost in prepletenost projekta pločnika in projekta preplastitve regionalne 

ceste je z vidika izvedbe predvidenih ureditev smiselno le te izvajati sočasno. 
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Skupna dolžina pločnikov v sklopu investicije Občine Brežice znaša 1253 m in v sklopu 

investicije DRSI na območju mejnega prehoda 104 m. 

Pločnik za pešce se predvidi po desni strani regionalne ceste v smeri stacionaže in zahodni 

strani lokalne ceste. Trasa pločnika je prilagojena poteku obstoječe ceste. Niveleta ceste se na 

odseku regionalne ceste od P1 do P41 in celotni trasi lokalne ceste ohrani, niveleta pločnika pa 

je prilagojena obstoječi cesti in obstoječim uvozom ter izvozom. Na odseku regionalne ceste 

od P41 do konca trase se niveleta pločnika prilagaja prilagojeni niveleti regionalne ceste. 

 

Pločnik za pešce se od vozišča loči z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm, zaključi pa 

se z robnikom 5/20/100 cm. Pločnik je od vozišča dvignjen za 15 cm, kar omogoča naknadno 

izvedbo preplastitve.  

 

Vsi obstoječi hišni priključki se predvidijo s pogreznjenim pločnikom v širini min. 5,0 m 

(1+5+1). Hišni priključek med P8 in P9 se zaradi višje ležečega dvorišča izvede kot poglobljen 

robnik. Priključki dostopnih javnih poti se uredijo s sestavljenimi zavijalnimi radiji za merodajno 

vozilo, ki je v tem primeru osebni avtomobil (sredinski radij 6 m). Na priključkih, kjer tega zaradi 

prostorskih omejitev tega ne moremo zagotoviti, pa je zagotovljena prevoznost in preglednost 

priključka. 

 

1.3 Faznost gradnje 

Predvidene ureditve v sklopu projekta se delijo na tri faze: 

- 1. faza  od km 2.225,50 do konca trase, vključno z odsekom lokalne ceste; 

- 2. faza  od km 1.800,00 do km 2.225,50; 

- 3. faza  od km 1.504,00 do km 1.800,00. 

 

Faze izvedbe so opredeljene tako, da se smiselno iz minimalnimi začasnimi ureditvami 

navezujejo na obstoječe stanje. Izvedba začasnih ukrepov na meji med posameznimi fazami so 

upoštevane v popisih del.  
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Slika 1: Pogled na območje predvidene izgradnje pločnika za pešce in avtobusnih postajališč na vozišču 

regionalne ceste, s prikazom faznosti 

 

Na odseku prve faze je predvideno urejanje celotnega vozišča ter izgradnja pločnika. Vodenje 

prometa v času gradnje bo potrebno urejati s polovičnimi zaporami. Na območju urejanja 

križišča »Kalin« na odseku od km 2.225,50 do km 2.3+30,00 bi bilo, glede na zahtevnost 

gradnje in razpoložljivi prostor, zagotoviti obvoz za čas gradnje. Obvoz bi bilo potrebno urediti 

po regionalni cesti preko Jesenic do Mokric ter v nadaljevanju po lokalni cesti skozi Novo vas. 

 

Na odseku druge in tretje faze je predvidena izgradnja ter razširitev desnega vozišča (smer 

stacionaže). Na tem odseku bo vodenje prometa v času gradnje potrebno urejati s polovičnimi 

zaporami. 

1.4 Vodenje prometa v času gradnje 

Povprečna dnevna prometna obremenitev (PLDP) na obravnavanem odseku regionalne ceste 

R3-675/1481, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas znaša 3390 vozil/dan. 
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Za Qhmer povzamemo vrednost 9 % PLDP-ja (v skladu z 12. členom Pravilnika o projektiranju 

cest (Ur. l. RS št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1). Tako znaša  Qhmer=  305 vozil/h. Dolžine in  

lokacije odsekov polovične zapore ceste, bo postavljalec zapore sproti prilagajal dolžini odseka, 

na katerem se bodo izvajala gradbena dela. Na podlagi Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni 

list RS, št. 4/2016) se v odvisnosti od predvidene dolžine območja zožitve in obstoječih 

prostorskih omejitev za urejanje prometa v primeru polovične zapore ceste izbere urejanje s 

semaforjem.   

 

Predvidoma bo izvajanje gradbenih del prve faze trajalo 180 dni ter druge in tretje faze 120 

dni. Zapore ceste so predvidene znotraj območja naselja. V času gradnje je izvajalec dolžan 

omogočiti dostope do stanovanjskih in kmetijskih objektov ter površin. Širina vozišča obstoječe 

regionalne ceste na območju prve faze znaša cca 6,0 m ter na odseku druge in tretje faze cca 

5,15 m. Širina vozišča, po katerem bo potekal promet, mora omogočati izvajanje gospodarske 

javne službe javnega prevoza potnikov (avtobusni linijski prevoz). V skladu s Pravilnikom o 

zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), znaša širina prometnega pasu 2,75 m + 0,25 m 

robni pas. 

 

Vzpostavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore ceste se izvede v skladu s Pravilnikom o 

zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) in ostalimi veljavnimi predpisi. Prometno 

signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. 

Skladno s 7. odstavkom 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – 

odl. US in 46/15) zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja javne ceste. Izvajalec del je 

dolžan vršiti stalno kontrolo in redno vzdrževanje nad postavljeno prometno signalizacijo in 

opremo v skladu s 19. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na nivoju 

rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 110/02) ter le-to odstraniti takoj pa 

zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

 

Izvajalec del naj vrši stalno kontrolo nad postavljeno začasno prometno signalizacijo, jo po 

potrebi tudi očisti in jo odstrani takoj po zaključku del. V primeru poškodb na vozišču v času 

trajanja zapore se zagotovi odprava poškodb in popravilo vozne površine za zagotavljanje 

prometne varnosti. Če pride v času zapore do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih 

je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa tudi po končanju del. 

 

V primeru ureditve popolne zapore ceste na območju urejanja križišča »Kalin« na odseku od 

km 2.225,50 do km 2.3+30,00, se lahko obvoz uredi po regionalni cesti preko Jesenic do 

Mokric ter v nadaljevanju po lokalni cesti skozi Novo vas. V tem primeru bi se pot med 

priključkom iz avtoceste v km 1.9+5,00 do km 2.3+40,00 podaljšala iz 435 m na 3300 m. 

 

2 PROJEKTNE OSNOVE 

2.1 Vzdrževalna dela v javno korist 

Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste, ki po »66. členu Zakona o cestah ZCes-1 

(Uradni list RS, št. 30/10, 48/12-spremembe in dopolnitve) znaša pri regionalnih cestah 15 m 

od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste, pri lokalnih cestah pa 10 m.  
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Obravnavani poseg je v skladu z 18. členom ZCes-1, ki dovoljuje poseg v območju t.i. 

varovalnega pasu ob državni cesti v kolikor investitor razpolaga s potrebnimi zemljišči v trasi 

predvidene rekonstrukcije ceste.  

2.2 Geodetski načrt 

Projektne osnove so podane s projektno nalogo naročnika. Kot podlaga za izdelavo projektne 

dokumentacije služi geodetski posnetek v merilu M 1:500, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje 

GEOIŽENIRING Marijo Ličina s.p., v oktobru 2018.(št. GEO 71/18).  

 

2.2  Predhodna izdelana projektna in druga dokumentacija 

Obstoječa projektna dokumentacija, ki jo je pri projektiranju potrebno upoštevati: 

- PGD: Pločnik Kalin - Obrežje (izdelovalec: REGION, d. o. o., št. projekta: 2278/N-03, oktober 

2005), 

- PGD, PZI: Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R3-675 – Obrežje in ob lokalni cesti LC 024202 

(izdelovalec Acer Novo mesto d.o.o., št. PR-R1/2002, maj 2003), 

- PZI: Preplastitev regionalne ceste R3-675 odsek 1481 Mokrice - Obrežje - Slovenska vas na 

delu med km 1.504 do km 2.645, št. projekta PR-R16/2018, investitor RS, Ministrstvo za 

infrastrukturo, DRSI. 

 

3 PROMETNA OBREMENITEV  

Podatki o gibanju prometnih obremenitev za obravnavani prometni odsek po podatkih 

Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so podani v spodnji tabeli. 

 

R3-675/1481 Obrežje - Slovenska vas (št. mesto 677 MP Slovenska vas) 

leto 2012 2013 2014 2015 2016 

dnevna obr. (NOO 100 kN) 18 18 18 21 23 

 

Upoštevaje daljše časovno obdobje za katerega se vozišče dimenzionira privzamemo za izračun 

zmerno 2%-no letno rast prometne obremenitve. 

 

Povprečna dnevna totalna ekvivalentna prometna obremenitev, v prehodih nominalne osne 

obremenitve (NOO) 100 kN, določena na osnovi podatkov Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo za prometni odsek Obrežje - Slovenska vas, ne odraža dejanskega stanja 

tovornega prometa. 

 

Na obravnavanem odseku sicer velja prepoved tranzitnega tovornega prometa, dovoljen pa je 

lokalni tovorni promet do industrijsko poslovne cone v Slovenski vasi. Ker smo tudi na terenu 

pri ogledu in izvedbi sondažnih raziskav zaznali posamezne prehode težkih kamionov in 

priklopnikov, smo pri izračunu prometne obremenitve upoštevali tudi prometno obremenitev s 

težkimi tovornimi vozili in priklopniki, ki jih po uradnih podatkih Direkcije Republike Slovenije 

za infrastrukturo sploh ni. Obseg težkega tovornega prometa je ocenjen na osnovi podatkov 

logističnega centra in ocene generacije prometa ostalih dejavnosti v gospodarski coni. Izračun 

prometne obremenitve je podan v naslednji tabeli: 
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Vrsta vozil vozil/dan F ekvivalence št.NOO 100kN 

Avtobusi 21 0,85 17,9 

Lahki kamioni 190 0.005 1.0 

Srednji kamioni 10 0,40 4.0 

Težki kamioni 20 1,00 20.0 

Prikoličarji 20 1,25 25,0 

 Skupaj 67,9 

 

Merodajna prometna obremenitev (T20) voznega pasu v prihodnjem 20 letnem obdobju, 

upoštevaje 2%-no letno rast prometne obremenitve in dodatne vplive značilnosti ceste znaša: 

 

Cesta od začetka trase do km 2+260 

T20 = 365 x 67,9 x 0,50 x 1,80 x 1,00 x 1,08 x 25 = 0,60 x 106 prehodov NOO 100 kN  

Cesta od km 2+260 do konca trase 

T20 = 365 x 67,9 x 0,50 x 1,40 x 1,00 x 1,08 x 25 = 0,47 x 106 prehodov NOO 100 kN kar 

predstavlja lahko prometno obremenitev, v prvem primeru na meji s srednjo. 

 

4 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

4.1 Geologija in geomehanika 

V mesecu juniju 2018 so bile na obravnavanem območju opravljene tudi geološko – 

geomehanske raziskave, ki jih je izdelalo podjetje MK INŽENIRING d.o.o.. Ljubljana, št. poročila: 

D-18223, junij 2018. Povzetek predmetnega poročila sledi v nadaljevanju. 

 

Na osnovi izvedenih raziskav je bilo ugotovljeno naslednje: 

Sonda S1: km 1+890, desni rob vozišča 

0,00-0,08 m asfalt 

0,08 - 0,25 m drobljenec 0/32 (vzorec S1-1) 

0,25 - 0,34 m močno zameljen pesek 

0,34 - dalje    peščena meljna glina temno rjave barve (vzorec S1-2) 

 

Na globini 0,15 m je bil vzet vzorec drobljenca, na globini 0,50 m pa vzorec peščene meljne 

gline za laboratorijske preiskave. Z namenom ugotovitve nosilnosti temeljnih tal je bila v 

sondnem izkopu, na globini 0,40 m, izvedena kontrolna meritev dinamičnega deformacijskega 

modula s krožno ploščo s padajočo utežjo po TSC 06.720, ki je znašala EVd = 10,1 MN/m2. 

Izkop je bil suh. 

 

Sonda S2: km 1+920, travnik 15 m levo od roba vozišča 

0,00 - 0,25 m humusna zemljina 

0,25 - 0,65 m zaglinjen peščen prod, močno zbit 

0,65 - 0,90 m peščen prod (vzorec S2) 

Na globini 0,80 m je bil vzet vzorec peščenega proda za laboratorijske preiskave zrnavosti in 

določitev vodoprepustnosti. Izkop je bil suh. 
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Sonda S3: km 2+120, desni rob vozišča 

0,00-0,08 m asfalt 

0,08 - 0,12 m drobljenec 0/32, sive barve 

0,12 - 0,15 m drobljenec 0/32, oranžne barve 

0,15 - 0,32 m močno zameljen prod, sivo rjave barve 

0,32 - 0,43 m močno zameljen pesek 

0,43 - 0,55 m zameljen peščen prod 

 

Z namenom ugotovitve nosilnosti temeljnih tal je bila v sondnem izkopu, na globini 0,55 m, 

izvedena kontrolna meritev dinamičnega deformacijskega modula s krožno ploščo s padajočo 

utežjo po TSC 06.720, ki je znašala Evd = 46,6 MN/m2. Izkop je bil suh. 

 

Sonda S4: km 2+160, levi rob vozišča 

0,00-0,11 m asfalt 

0,11 - 0,29 m tamponski drobljenec (vzorec S4) 0,29 

- dalje    asfalt 

 

Na globini 0,20 m je bil vzet vzorec drobljenca za laboratorijske preiskave zrnavosti. Izkop je bil 

suh. 

 

Sonda S5: km 2+460, desni rob vozišča 

0,00 - 0,10 m   asfalt AB 4 karbonatni + bituprodec BP 32 

0,10 - 0,16 m   tamponski prod 

0,16 - 0,30 m   zameljen pesek s prodom, rjave barve 

Dalje izkop ni bil možen zaradi traku komunalnega voda. Izkop je bil suh. 

 

Sonda S6: km 2+400, levi rob vozišča 

0,00-0,09 m asfalt 

0,09-0,16 m tamponski prod 

0,16 - 0,29 m zameljen pesek s prodom (vzorec S6) 

0,29 - dalje peščena glina, temne sivo rjave barve 

 

Na globini 0,20 m je bil vzet vzorec peska s prodom za laboratorijske preiskave zrnavosti. V 

plasti peščene gline so bile izvedene meritve enoosne tlačne trdnosti z ročnim penetrometrom, 

ki je na globini od 0,30 do 0,40 m znašala 3,50 do 4,00 kg/cm2. Z namenom ugotovitve 

nosilnosti temeljnih tal je bila v sondnem izkopu, na globini 0,40 m, izvedena kontrolna meritev 

dinamičnega deformacijskega modula s krožno ploščo s padajočo utežjo po TSC 06.720, ki je 

znašala EVd = 16,0 MN/m2. Izkop je bil suh. 
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4.2 Stanje obstoječega vozišča in voziščne konstrukcije 

 

Pododsek od km 1+500 do 2+260 

Obrabni asfaltni sloj je iz AB 8 s karbonatnim peskom in silikatnim drobirjem. Pretežni del 

vozišča je v dobrem stanju, brez deformacij. Razpok ni. Krp ni. Od površinskih poškodb nastopa 

izguba drobirja. Plastičnih kolesnic ni. Poškodbe se pojavljajo le v zunanji kolesnici na desnem 

robu vozišča v pasu širine 0,75 metra, ki je odsekoma močno poseden (nad 50 mm) in mrežno 

razpokan. 

 

Pododsek od km 2+260 do 2+570 

Obrabni asfaltni sloj je izveden iz AB 4, AB 8 in na koncu trase iz BD 22, vse s karbonatnim 

agregatom. Splošne neravnosti so jasno izražene zaradi deformacij na močneje mrežno 

razpokanih mestih ter mestoma zaradi izmeta in krp. Razpoke so zelo razširjene in nastopajo v 

obliki termičnih in mrežnih razpok. Krpe so pogoste, izvedene tudi provizorično. Od površinskih 

poškodb je prisotna izguba drobirja, zagladitev, obraba in izmet. Plastičnih kolesnic ni. 

 

Krak lokalne ceste LC 024202 

Splošne neravnosti so jasno izražene zaradi deformacij na močneje razpokanih mestih in 

provizoričnih krp. Razpoke so zelo razširjene in nastopajo v obliki termičnih, mrežnih in 

mestoma zmrzlinskih razpok. Krpe so pogoste, izvedene tudi provizorično. Od površinskih 

poškodb je prisotna izguba drobirja. Plastičnih kolesnic ni. 

4.3 Voziščna konstrukcija 

 

Glede na sestavo voziščne konstrukcije in stanje vozišča je ločiti dva pododseka.  

 

Regionalna cesta od začetka trase do km 2+260 

Odsek je bil pred leti nadgrajen po »sendvič« sistemu z vgradnjo tamponske plasti na obstoječ 

asfalt. Cesta je bila ob tej priliki razširjena na desno stran. Vozišče je na pretežnem delu 

površine v dobrem stanju in praktično brez poškodb, razen v pasu širine 0,5 do 0,75 m na 

desnem robu vozišča, kjer je asfalt razpokan in močno deformiran. Sestava obstoječe voziščne 

konstrukcije na območju nadgradnje starega vozišča zagotavlja ustrezno nosilnost, razširitev v 

desno pa je bila izvedena v sestavi, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti in zmrzlinske varnosti. 

Na desnem robu obstoječega vozišča je v širini 0,75 m izvesti izkop in zamenjavo voziščne 

konstrukcije v celoti. 

Regionalna cesta od km 2+260 dalje in krak LC 024202 

Vozišče je v slabem stanju. Sondni izkopi so pokazali, da se pod 10 cm debelo asfaltno plastjo 

nahaja tanka plast tampona in zameljenega peska s prodniki nato pa peščena glina sivo rjave 

barve. Obstoječa voziščna konstrukcija je neustrezne sestave tako z vidika nosilnosti kakor tudi 

zmrzlinske odpornosti. Večji dvig nivelete zaradi mestnega značaja ceste ni možen. Izvesti je 

izkop in vgradnjo nove voziščne konstrukcije v celoti. 

 

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi temeljnih tal, obstoječe voziščne konstrukcije, 

prometne obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo naslednje: 
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4.3.1 Pločnik za pešce  

Na pločnikih za pešce se izvede naslednja konstrukcija: 

- obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5   4 cm 

- drobljenec D 22       20 cm 

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega  

      kamnitega materiala (min CBR=10%)      

      predhodno se utrdi nasip na EVD > 30 MPa    30 cm 

skupaj                             54 cm 

 

Na območju uvozov hišnih priključkov se pod obrabno plast na hodniku vgradi še nosilni asfalt 

AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. 

 

4.3.2 Regionalna cesta od začetka trase do km 2+260 

Pri izgradnji hodnika za pešce se na desnem robu obstoječega vozišča v širini 0,75 m izvede 

sanacijo posedenega in razpokanega roba ceste z izkopom in vgradnjo nove voziščne 

konstrukcije v sestavi. 
 

Izvede se naslednja konstrukcija: 

- obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3   3 cm 

- nosilna plast bitumenskega betona AC 32 base B 70/100 A4   9 cm 

- drobljenec D 22       20 cm 

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega  

      kamnitega materiala (min CBR=10%)      

      predhodno se utrdi nasip na EVD > 30 MPa    50 cm 

skupaj                             82 cm 

 

V nadaljevanju podajamo še predlog ustrojev, če bi se upravljalec odločil za obnovo dotrajanih 

pododsekov ceste. 

 

 

4.3.3 Regionalna cesta od km 2+260 do konca trase 

Izvede se naslednja konstrukcija: 

- obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3   3 cm 

- nosilna plast bitumenskega betona AC 32 base B 70/100 A4   9 cm 

- drobljenec D 22       20 cm 

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega  

      kamnitega materiala (min CBR=10%)      

      predhodno se utrdi nasip na EVD > 30 MPa    50 cm 

skupaj                             82 cm 

Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (Dproj) za novogradnjo znaša: Dproj = (3 x 

0,42) + (9 x 0,35) + (20 x 0,14) = 7,21 cm > Dpo 

 

4.3.4 Lokalna cesta LC024202 

Izvede se naslednja konstrukcija: 

- obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4 3 cm 

- nosilna plast bitumenskega betona AC 22 base B 50/70 A4   6 cm 
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- drobljenec D 22       20 cm 

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega  

      kamnitega materiala (min CBR=10%)      

      predhodno se utrdi nasip na EVD > 30 MPa    50 cm 

skupaj                             79 cm 

 

4.3.5 Zahteve za kvaliteto 

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam 

kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije 

Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom. 

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 

- na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 92 % glede na SPP, 

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP, 

- na planumu tampona na cesti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % MPP, 

- na planumu tampona na hodniku nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % MPP. 

 

5 TEHNIČNI PODATKI 

Pri izdelavi  projektne  dokumentacije smo upoštevali "Pravilnik o projektiranju cest" (Uradni 

list RS št. 91/05 in 26/06), "Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste" (Uradni list RS št. 

86/2009) in "Pravilnik o avtobusnih postajališčih" (Uradni list RS št. 106/2011).  

5.1 Projektna hitrost  

Na obravnavanem območju predvideno namensko rabo prostora podaja Občinski prostorski 

načrt občine Brežice. Glede na pozidano območje, smo pri umestitvi trasnih elementov ceste 

(pločnika za pešce) upoštevali računsko hitrost 50 km/h ter situacijo obstoječe ceste. 
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Slika 2: Situacija: namenska raba prostora, (vir OPN SD2 Občine Brežice) 

 

Predmet tega projekta je izgradnja pločnika za pešce ter avtobusnega postajališča ob 

regionalni in lokalni cesti, ter popolna rekonstrukcija dela lokalne ceste. 

 

Na odseku regionalne ceste, od km 1,500 do km 2,260, kjer se ne izvaja popolna rekonstrukcija 

vozišča, so horizontalni in vertikalni elementi povzeti po desnem robu obstoječega vozišča (os 

je postavljena na robnik). V nadaljevanju regionalne ceste in na lokalni cesti, je zaradi 

predvidene rekonstrukcije vozišča, os postavljena na sredino vozišča. 

 

Za  računsko hitrost 50 km/h so dopustne minimalne (oziroma maksimalne) in dejanske 

vrednosti naslednje: 

 

Trasni elementi: dopustne 

vrednosti 

50 km/h 

dejanske 

vrednosti na 

regionalni 

cesti 

dejanske 

vrednosti na 

lokalni cesti 

- min. horizontalni radij Rmin 75 m 100 m 75 m 

- min. dolžina prehodnic Lmin 40 m 30,25 m  

- min. vertikalni konveksni radij Rkv 1000 m 1000 m  

- min. vertikalni konkavni radij Rkk 750 m 750 m 2000 

- min. prečni sklon qmin 2.5 % 2.5 % 2,5 % 

- maks. vzdolžni padec imaks 8 % 5.3 % 2,9 % 
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Na območju temena T4 je uporabljen vertikalni konkavni radij pločnika 500 m, saj se povzema 

obstoječa vertikalna konkavna zaokrožitev regionalne ceste, ki se na predmetnem odseku 

ohranja – ni predvidena rekonstrukcije ceste. 

 

5.2 Normalni prečni profil ceste  

Normalni prečni profil ceste je določen v skladu s "Pravilnikom o projektiranju cest" (Uradni list 

RS št. 91/05 in 26/06) glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko 

hitrost.  

 

Normalni prečni profil regionalne ceste R3-675 znaša: 

- vozišče 2 x 2,75 m 5,50 m  

- pločnik za pešce 1 x 1,50 m 1,50 m  

- bankina 1 x 0,50 m       0,50 m  

- bankina 1 x 1,00 m 1,00 m     

SKUPAJ    8,50 m  

 

Normalni prečni profil lokalne ceste LC 024202  znaša: 

- vozišče 2 x 2,75 m 5,5 m  

- pločnik za pešce 1 x 1,50 m 1,5 m  

- bankina 1 x 0,50 m 0,50 m     

- bankina 1 x 0,75 m 0,75 m     

SKUPAJ    8,25 m  
 

6 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Predvidena je izgradnja pločnika za pešce v širini 1,5 m ob regionalni cesti R3-675/1481, od km 

1+504 do križišča pri mednarodnem mejnem prehodu Slovenska vas. Skupna dolžina pločnikov 

v sklopu investicije Občine Brežice, ob regionalni in lokalni cesti znaša 1253 m in v sklopu 

investicije DRSI na območju mejnega prehoda 104 m. 

 

Pločnik za pešce se predvidi po desni strani regionalne ceste v smeri stacionaže in zahodni 

strani lokalne ceste. Trasa pločnika je prilagojena poteku obstoječe ceste. Niveleta ceste se 

ohrani, niveleta pločnika pa je prilagojena obstoječi cesti in obstoječim uvozom ter izvozom.  

Sočasno z izgradnjo pločnika za pešce in avtobusnega postajališča se uredi tudi odvodnjavanje, 

prometna signalizacija, cestna razsvetljava in padavinska kanalizacija ter rekonstrukcija 

vodovoda. 

6.1 Preddela in zemeljska dela 

 

Izgradnja pločnika za pešce ob cesti poteka ob pozidavi (desno gosteje strnjena, levo redkeje 

pozidana) po ravninskem območju obstoječih stavbnih zemljišč. 
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Zemeljska dela - izkopi se pojavijo zaradi izgradnje pločnika za pešce, ureditve odvodnjavanja 

in izgradnje cestne razsvetljave. Del materiala iz izkopa se začasno deponira in uporabi za 

ureditev brežin. Preostali material iz izkopa se vozi na stalno deponijo. 

 

Odstranijo se obstoječi prometni znaki ter nadomesti z novo prilagojeno glede na novo 

situacijo. Za zemeljski planum je potrebno zagotoviti ustrezno nosilnost, prav tako za vgrajene 

materiale voziščne konstrukcije. 

6.1.1 Kategorizacija zemljin 

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih 

pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so 

razvrščene v kategoriji od 1. do 5. 

 

Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih 

pogojev za zemeljska dela in temeljenje (Vir: DDC 2001, IV. Knjiga) 

Kat. Naziv 

kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

1. plodna 

zemljina 

nahaja se na površini 

terena:humus in ruša, 

s primesmi gramoza, 

peska, melja in /ali 

gline 

- buldožer, 

bager 

primerna samo kot 

osnova za 

ozelenitve; ni 

nosilna niti stabilna 

niti odporna proti 

eroziji 

2. slabo nosilna 

zemljina 

je v lahkognetni do 

židki konsistenci 

(IC≤0,5); lahko vsebuje 

organske snovi (šoto, 

preperine) 

>15 m.-% Ø<0,063 

mm 

bager, 

buldožer 

v naravnem stanju ni 

uporabna 

Kat. Naziv 

kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

3. vezljiva in 

nevezljiva 

zemljina 

nahaja se pod plodno 

zemljino 

- v srednjegnetni do 

trdi konsistenci 

(zemljina, 

preperina) ali 

- v zbitem stanju 

(pesek, gramoz, 

grušč, jalovina) 

>15 m.-% Ø>0,063 

mm 

<15 m.-% Ø>0,063 

mm 

<30 m.-% Ø>0,063 

mm 

buldožer, 

bager, 

buldožer z 

rijačem 

(občasno) 

v naravnem stanju in 

ustreznem vremenu 

uporabna za nasipe; 

nosilnost in 

stabilnost sta 

odvisni od zunanjih 

vplivov 

4 mehka 

kamnina 

lapor, fliš, skrilavec, 

tuf, konglomerat, 

breča ter razpokani, 

drobljivi in prepereli  

peščenjak, dolomit in 

apnenec 

>30 m.-% Ø>0,063 

mm 

Ø<300 mm 

buldožer z 

rijačem, 

bager s 

konico, 

rezkanje, 

miniranje 

(občasno) 

praviloma dobro 

nosilna in stabilna; 

ustrezne zrnavosti je 

primerna za nasipe 

in posteljico 

5 trda kamnina 

(sedimentnega 

porekla) 

apnenec, kompaktni 

dolomit ali material z 

nad 50 m.% kosov Ø 

> 600 mm, ki jih je 

treba minirati 

raščena hribina, 

Ø>600 mm 

miniranje, 

rezkanje 

(izjemoma) 

ustrezne zrnavosti je 

zelo dobo nosilna in 

stabilna ter primerna 

za nasipe in/ali 

predelavo 
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Za predmetno gradnjo je bilo izdelano Geološko geotehnično poročilo dimenzioniranja 

voziščne konstrukcije, št. poročila: D-18223, junij 2018. Izveden je bil geološko-geomehanski 

pregled terena in soni izkopi z odvzemom vzorcev za ugotovitev sestave temeljih tal in 

obstoječe voziščne konstrukcije. 

 

Iz izvedenih raziskav izhaja, da bodo izkopi obsegali predvsem izkope obstoječega vozišča ter 

glinenih in prodnih zemljin, ki spadajo v 3. kategorijo. 

6.2 Pločnik za pešce 

Predvidena je izgradnja pločnika za pešce v širini 1,5 m ob regionalni cesti R3-675/1481, od km 

1+504 do križišča pri mednarodnem mejnem prehodu Slovenska vas. Skupna dolžina pločnikov 

v sklopu investicije Občine Brežice, ob regionalni in lokalni cesti znaša 1253 m in v sklopu 

investicije DRSI na območju mejnega prehoda 104 m. 

Pločnik za pešce se predvidi po desni strani regionalne ceste v smeri stacionaže in zahodni 

strani lokalne ceste. Trasa pločnika je prilagojena poteku obstoječe ceste. Niveleta ceste se 

ohrani, niveleta pločnika pa je prilagojena obstoječi cesti in obstoječim uvozom ter izvozom.  

 

Pločnik za pešce se od vozišča loči z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm, zaključi pa 

se z robnikom 5/20/100 cm. Pločnik je od vozišča dvignjen za 15 cm, kar omogoča naknadno 

izvedbo preplastitve.  

6.3 Avtobusno postajališče 

Na obravnavanem odseku regionalne ceste obravnavamo dva para avtobusnih postajališč. Oba 

para avtobusnih postajališč se izvedejo z označbo na vozišču regionalne ceste (mesto na 

vozišču, ki je rezervirano za avtobusno postajališče 5333-2), prav tako se zagotovi vstop in 

izstop potnikov na dvignjeno površino za pešce.  

 

Prvi par avtobusnih postajališč se izvede na začetnem delu predvidenega posega, od km 

1.5+22,84 do km 1.5+70,50. Med obema postajališčema se v km 1.5+37,00 uredi prehod za 

pešce. V km 1.5+74,50 se na desni strani ceste (v smeri stacionaže), nahaja obstoječe 

postajališče v niši in čakališče z nadstrešnico. Postajališče je neustrezno. V nasprotni smeri 

postajališče ni urejeno. Na navedenem odseku je predvidena ureditev para avtobusnega 

postajališča z označbo na vozišču, ter izgradnja platojev za postavitev nadstrešnice čakališča. 

Predvidi se postavitev nadstrešnice APL 03 ali enakovredne (dim. 3,06 x 1,67 x 2,58 m). 

Obstoječa nadstrešnica na desni strani se odstrani in prestavi na novo lokacijo avtobusnega 

čakališča km 2.3+28,68.  

 

Drugi par avtobusnega postajališča s čakališčem se uredi na odseku od km 2.2+85,69 do km 

2.3+28,68. Med obema postajališčema se v km 2.3+03,45 uredi prehod za pešce. Na desni 

strani je za hodnikom za pešce predvidena izgradnja novega platoja za postavitev nadstrešnice. 

Na to mesto se postavi nadstrešnica, ki se jo prestavi iz obstoječe lokacije v km 1.5+74,50 

(nahaja se na območju prvega para postajališč). Na levi strani se nahaja obstoječi plato z 

nadstrešnico, ki se ju ohrani. Na tem delu je pred (gledano vzdolžno) obstoječim platojem 

nadstrešnice predvidena izgradnja vstopno izstopnega platoja čakališča. 
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6.4 Križišče na regionalni cesti v km 2,270 (križišče Kalin) 

Križišče na regionalni cesti v km 2,270 (križišče Kalin) se delno rekonstruira. Na območju 

križišča imamo stik dveh ločenih osi, ki se stikujeta v stacionaži km 2.270. Sredinski radij RC v 

križišču znaša 9,3 m, pri čemer je potek definiran na podlagi prevoznosti srečevanja dveh 

vlačilcev. 

 

V križišču je zavijalni lok prednostne ceste (gledano v smeri stacionaže) konstruiran iz 

sestavljenih radijev v razmerju R1:R2:R3=2:1:3, pri čemer je R2=12m. S takšno rešitvijo so 

posegi na območje obstoječih vrtov čim manjši, poleg tega pa je križišče toliko razširjeno, da je 

omogočeno srečanje dveh vlačilcev. 

 

 
Slika 3: obstoječe križišče RC v km 2,270 (križišče »Kalin«) 

6.5 Priključek lokalne ceste na regionalno cesto v km 2,340 

Priključek lokalne ceste se z izgradnjo pločnika v celoti rekonstruira. Priključek se konstruira iz 

sestavljenih radijev v razmerju R1:R2:R3=2:1:3, pri čemer je R2=10 oziroma 8 m (prilagajanje 

obstoječemu stanju). S takšno rešitvijo so posegi na območje obstoječih vrtov čim manjši. 
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Slika 4: obstoječe križišče priključek LC na RC v km 2,340 

6.6 Križišče ob mednarodnem mejnem prehodu Slovenska vas 

Z izgradnjo pločnika in rekonstrukcije regionalne ceste (ni predmet tega projekta) se na novo 

uredi tudi priključek proti mejnemu prehodu. Priključek se konstruira iz sestavljenih radijev v 

razmerju R1:R2:R3=2:1:3, pri čemer je R2=20 oziroma 21 m (prilagajanje obstoječemu stanju). V 

priključku v smeri mejnega prehoda, se vozna pasova razmejita s sredinskim prometnim 

otokom, s čimer se izboljša prometna varnost križišča. 

 

 
Slika 5: obstoječe križišče pred mednarodnim mejnim prehodom 
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6.7 Parapetni zidovi in ograje 

Ob pločniku, na lokacijah obstoječih zidov, se predvidi izgradnja novih parapetnih zidov višine 

do 1,0 m. Na zidove se predvidi postavitev panelne mrežne ograje. 

 

 

6.8 Hišni priključki 

Vsi obstoječi hišni priključki se predvidijo s pogreznjenim pločnikom v širini min. 5,0 m (1+5+1) 

oziroma so prilagojeni obstoječim širinam uvozov. Hišni priključek med P8 in P9 se zaradi višje 

ležečega dvorišča izvede kot poglobljen robnik. 

 

Z izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo ceste, se spreminjajo nakloni obstoječih priključkov. 

Zaradi tega bo potrebno, predvsem priključke kateri so nižji od nivelete ceste, višinsko 

prilagoditi na novo stanje. Prilagoditev se izvede tako, da se odstrani obstoječi obrabni sloj in 

tampon v debelini cca 20 cm, zatem se izvede nasutje in utrjevanje novega tampona, 

prilagojenega na nove nivelete. Obrabni sloj se izvede iz enakega materiala, kot je bil 

odstranjen obstoječi tlak. Območje izravnave se prilagodi razmeram oziroma višinam na 

terenu. 
 

7 PROMETNA OPREMA  

7.1 Prometna oprema in signalizacija 

Predvidena je prilagoditev obstoječe vertikalne in horizontalne prometne signalizacije glede na 

novo ureditev, kar zajema odstranitev dotrajane in neskladne ter postavitev nove vertikalne in 

horizontalne prometne signalizacije, prilagojene glede na novo situacijo. Nova talna in 

vertikalna prometna signalizacija na območju predvidenega posega se izvede v skladu s 

»Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Ur.l. RS, št. 99/2015). Poleg 

tega so upoštevani še Tehnični pogoji za prometno signalizacijo in ogledala (www.di.gov.si) ter 

TSC 02.401:2010 Označbe na vozišču – Oblika in mere. 

Vertikalna prometna signalizacija 

Predvidena je postavitev nove ter ponovna postavitev ustrezne vertikalne prometne 

signalizacije.  
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Velikost prometnih znakov: 

enakostranični trikotnik krog kvadrat 

90 cm (dolžina stranice) Φ 60 cm 

Φ 40 cm 

60 cm  

(dolžina stranice) 

 

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine z ojačanim robom. Pritrjeni so na vroče 

pocinkan jeklen stebrič Φ 63,5 mm ter nameščeni v prej pripravljen betonski temelj. Kjer je to 

možno, se predvidi postavitev na svetilko cestne razsvetljave. Površina prometnega znaka mora 

biti izdelana iz ustreznega svetlobnoodsevnega materiala (tipa RA2 in RA3). Barva ozadja 

prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva in brez sijaja. Barva prednje 

strani znakov je skladna s zgoraj navedenimi predpisi. Prometni znaki se postavijo na višini 1,50 

m, na površinah za pešce pa na višini 2,25 m. 

Horizontalna prometna signalizacija 

Predvidena horizontalna prometna signalizacija je razvidna iz priložene risbe 3: Situacija 

prometne ureditve. 

 

Talne označbe na regionalni cesti so debeloslojne (vroča plastika), bele in rumene barve, 

debelina nanosa do 3 mm, strojne izvedbe.  Na sveže oznake se posuje 200 g/m2 odsevnih 

steklenih kroglic. Na površinah za pešce in kolesarje ter stranskih cestah se predvidijo 

tankoslojne talne označbe iz enokomponentne bele barve. Pri tankoslojnih talnih označbah 

znaša debelina nanosa barve 250 mikronov suhega filma. Na svežo barvo se posuje 250 g/m2 

odsevnih steklenih kroglic. Upošteva se dvakratno barvanje (drugič po 3 mesecih). 

 

8 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

Ob izgradnji pločnika za pešce in avtobusnega postajališča ter infrastrukturnih vodov 

gospodarske javne infrastrukture – cestna razsvetljava, odvodnjavanje ceste in 

rekonstrukcija vodovoda je tangirana sledeča obstoječa gospodarska javna infrastruktura.  

- vodovodno omrežje 

- telekomunikacijsko omrežje in 

- elektroenergetsko omrežje. 

 

S projektom se predvidi nova gospodarske javne infrastrukture in sicer: 

- cestna razsvetljava, 

- odvodnjavanje ceste in  

-  rekonstrukcija vodovoda. 

 

Razporedi vseh vodov obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture na 

obravnavanem območju so razvidni iz zbirne situacije gospodarske javne infrastrukture. 

 

V fazi pridobivanja projektnih pogojev so pristojni soglasodajalci oz. upravljavci 

posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture zaprošeni za podatke o trasah 

obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture. Glede na pridobljene podatke o 
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trasah obstoječih in zahtev soglasodajalcev glede rešitev prestavitev oz. zaščite obstoječe 

infrastrukture in pridobljenih tras za novogradnje, bo ponovno pripravljena zbirna situacija 

komunalnih vodov z opisi posameznih tangenc s predlogom zaščite oz. prestavitev 

obstoječih komunalnih vodov ter usklajen njihov potek v območju predvidenih posegov. 

 

8.1 Odvodnjavanje 

Glede na potrebne ureditve odvodnjavanja, kot posledice predvidene izgradnje pločnika 

(investicija Občina Brežice) in ureditev odvodnjavanja, ki so potrebne z vidika slabega 

sedanjega stanja (investicija DRSI), je predvideno odvodnjavanje temu primerno ločeno na 

odvodnjavanje predvideno v projektu pločnika in odvodnjavanje predvideno v projektu 

preplastitve ceste. 

 

Na odseku od začetka trase pločnika ob regionalni cesti do km 1.5+80.00 zaradi sklona 

obstoječega vozišča vstran od predvidenega pločnika ni potrebnih dodatnih rešitev 

odvodnjavanja.  

 

 

 

8.1.1 Odvodnjavanje v projektu izgradnje pločnika 

 

Na odseku od km 1.5+80.00 do km 2.0+80.00 se tako zaledne vode kot tudi vode iz vozišča in 

predvidenega pločnika, ki so sedaj speljane v obcestni jarek, spelje v predvideni ponikalni 

sistem, ki je predviden v zelenici v km 1.0 + 0.00. 

 

Na območju lokalne ceste se padavinske vode iz pločnika in vozišča zajame z izgradnjo 

globinskega odvodnjavanja in odvede v predvideno padavinsko kanalizacijo po projektu 

preplastitve regionalne ceste.  

 

V projektni nalogi je navedena zahteva po načrtovanju standardizirane kanalske rešetke, 

vgrajene v robnik pločnika. Projektna rešitev predvideva klasične vtoke pod robnikom oz. na 

mestih, kjer to zaradi obstoječih komunalnih vodov ni možno, so predvideni cestni požiralniki s 

klasično pravokotno rešetko. Projektna rešitev odvodnjavanja je bila potrjena s strani skrbnika  

projekta preplastitve ceste (DRI upravljanje investicij, d.o.o.), kot tudi s strani investitorja 

projekta pločnika (Občina Brežice). 

 

8.1.2 Odvodnjavanje v projektu preplastitve RC 

 

Obstoječe stanje 

- Na odseku od km 2.0+80.00 do km 2.2+60.00 ni ustrezno urejenega odvodnjavanja 

regionalne ceste.  

- Na odseku od km 2.2+60.00 do km 2.3+70.00 se padavinske vode odvajajo preko 

cestnih požiralnikov in padavinske kanalizacije v vodotok Bregana. Obstoječa 

padavinska kanalizacija na tem odseku je dotrajana in potrebna prenove.  
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- Na odseku od km 2.3+70.00 do konca trase se padavinske vode iz ceste odvajajo v 

obcestni jarek na severni strani ceste, v katerem se zbirajo tudi zaledne vode. 

Padavinske vode iz jarka se preko cestnega prepusta odvajajo v obcestni jarek na južno 

stran ceste ter nato preko pod-dimenzioniranega prepusta na zasebna zemljišča, ki pa 

se nahajajo v Republiki Hrvaški. Preko teh zasebnih zemljišč je delno urejen manjši jarek 

v dolžini cca 120 m, ki se izteka v vodotok Bregana. V preteklosti je na tem odseku ob 

močnem deževju prihajalo do poplavljanja in preplavljanja obcestnih jarkov, ter 

posledično zalivanja stanovanjskih objektov na južni strani ceste. Obstoječe stanje je 

neustrezno in je potrebno celovite rekonstrukcije. 

 

Predvideno stanje 

Od km 2.0+80.00 do konca trase se padavinske vode iz pločnika in vozišča  ter zaledne vode 

zajame v sistem globinskega odvodnjavanja. Uredi se padavinsko kanalizacijo, ki se iz dveh 

smeri steka v smeri jaška v km 2.3+35.00 (križišča regionalne in lokalne ceste). V tem jašku se 

združijo padavinske vode iz regionalne ceste in padavinske vode iz lokalne ceste (predvideno 

po projektu pločnika). Od tu naprej trasa padavinskega kanala poteka po zelenih površinah v 

smeri jug, kjer se z izpustno glavo v naklonu brežine zaključi na levem bregu vodotoka 

Bregana.  

 

 

Hidravlična analiza odvodnjavanja je podana v ločenem poročilu. 

8.1.3 Tehnična izvedba odvodnjavanja 

 

Padavinska kanalizacija v sklopu projekta pločnika se izvede iz PEHD drenažno kanalizacijskih 

cevi in PVC UK SN8 kanalizacijskih cevi. Cestni  

 

Cestni požiralniki s peskolovom se izvedejo iz betonskih cevi premera 500 mm, 600 mm in 

800 mm ter se opremijo z rešetkami  dimenzije 400x400 mm nosilnosti D400 kN.  

 

Vtočni jaški s peskolovom (vtok pod robnikom) se izvedejo iz betonskih cevi premera 500 mm 

in 800 mm ter se opremijo z NL povoznimi pokrovi nosilnosti B125 kN. 

 

Revizijski jaški se izvedejo iz betonskih cevi premera 800 mm ter se opremijo z NL povoznimi 

pokrovi nosilnosti D400 kN na povoznih površinah in nosilnosti B125 kN na pločnikih. 

 

Polaganje kanalizacijskih cevi 

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = ležišče za cev, tj. plast 

nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100-150 mm oz. 100 mm + 

1/10DN. Dno jarka mora biti ravno. Na poravnano dno jarka nasujemo temeljno plast finejših 

frakcij. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri se izoblikuje ležišče 

cevi. Polaganje cevi brez oblikovanja polkrožnega ležišča je nedopustno. Če pri izkopu dna 

jarka naletimo na slabo nosilna tla ali na skale in večje kamenje, moramo dno jarka poglobiti in 

debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Pred polaganjem cevi v jarek je treba preveriti, 

da cevi niso poškodovane. Preveriti je treba tudi, če ni v jarku kakšen oster predmet, ki bi cev 

pri polaganju lahko poškodoval in ga odstraniti. Polaganje cevi naj se začne na spodnjem 

(dolvodnem) koncu cevovoda, pri čemer se običajno cevi položijo tako, da so obojke obrnjene 
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proti gornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. Če se dela za dalj časa prekinejo, naj se konci 

cevi začasno zaprejo. S tem se zaščitijo pred vnosom tujih snovi. Sleherni material v cevi je 

treba odstraniti. Zaščitni čepi se odstranijo šele tik pred izdelavo spoja. Cevi je treba polagati 

točno v smeri in po višini v okviru toleranc, podanih v projektu. Vse potrebne prilagoditve 

višinskega položaja je treba narediti z dviganjem ali zniževanjem posteljice, in tako zagotoviti, 

da so cevi v končnem položaju po celi dolžini enakomerno podprte. Nikoli se ne sme 

dokončnih popravkov napraviti z lokalnim podbijanjem. Pri spajanju delov cevnih površin, ki 

pridejo v stik z deli za spajanje, morajo biti nepoškodovani, čisti in po potrebi suhi. Vtične spoje 

je potrebno premazati s mazivi. Če cevi ni mogoče spajati ročno se v ta namen uporabljajo 

primerna orodja. Cevi se spajajo s postopnim pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne sme priti 

do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. Natančnost smeri naj se preverja in po 

potrebi po spajanju popravi. 

 

Polaganje revizijskih jaškov 

Vsi revizijski jaški morajo biti vgrajeni strokovno in kvalitetno, tako da so izpolnjeni naslednji 

pogoji: zagotovi se ustrezna utrjenost oz. nosilnost dna gradbene jame, izdela se utrjeno 

nasutje iz kamnitega drobljenca granulacije 16-32mm v minimalni debelini 30 cm, v kolikor je 

spodaj glina ali druge slabo nosilne zemljine pa minimalne debeline 50 cm. Jaški se izvedejo iz 

betonskih cevi z oblikovanjem betonske mulde. Stik med cevjo in steno jaška se zatesni z 

gumijastim tesnilom ali trajnoelastičnim kitom. Zasip in obsip jaška izvesti s kamnitnim 

drobljencem granulacije 8-16 mm in utrjevanjem po plasteh do zahtevane nosilnosti Ev2=80 

MPa. Zasip preostalega dela gradbene jame in oblikovanje brežin z materialom od izkopa z 

utrjevanjem, planiranjem, humusiranjem in zatravitvijo s primerno travno mešanico. 

 

8.2 Cestna razsvetljava 

Na obravnavanem odseku se nahaja obstoječa cestna razsvetljava z lastnim prižigališčem. 

Svetilke ob regionalni cesti so postavljena na različnih dolžinah in so neustrezno razporejene, 

zato se cestna razsvetljava v celoti rekonstruira.  

 

Cestna razsvetljava ceste mora biti zgrajena po ustrezni investicijsko tehnični dokumentaciji in 

v skladu z zahtevami v pogojenih soglasjih in dovoljenjih za to pooblaščenih organizacij. 

Namen cestne razsvetljave je varen promet in ugodno počutje udeležencev v prometu. 

Ugodno in varno vožnjo ponoči lahko zagotovi le kvalitetna izvedba zunanje razsvetljave. Ta 

razsvetljava mora biti izvedena tako, da je dosežena čim večja enakomernost osvetljenosti, 

zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste in dosežen 

sprejemljiv  razred bleščanja. 

 

Vsa načrtovana dela v zvezi z javno razsvetljavo ceste morajo biti usklajena z drugimi 

napravami v cestnem telesu. Vse naprave za javno razsvetljavo ceste v območju cestnega telesa 

morajo biti tako zgrajene, da je omogočeno vzdrževanje in popravilo teh naprav brez 

poškodovanja vozlišča in neovirano vzdrževanje vozlišča. 

 

Cestna razsvetljava je obdelana v načrtu, ki je sestavni del te projektne dokumentacije in sicer 

3.1 načrt elektrotehnike - cestna razsvetljava, št. načrta EI-1811125, projektant FORM 

Brestanica d.o.o.. 
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8.3 Rekonstrukcija vodovoda 

V sklopu predvidene izgradnje pločnika je predvidena izgradnja novega primarnega vodovoda, 

okvirno od cestnega profila P1 do P45 ter sekundarnega vodovoda od cestnega profila P45 do 

P49. Sočasno se uredijo prevezave sekundarnih vodov in hišnih priključkov. Primarni vodovod 

se izvede s cevmi iz nodularne litine, medtem ko se sekundarni vodi in hišni priključki izvedejo 

iz PE cevi. 

Vodovod je obdelana v načrtu, ki je sestavni del te projektne dokumentacije in sicer 2.1 načrt 

gradbeništva – vodovod, PR-R7-2/2018, projektant Acer Novo mesto d.o.o.. 

8.4 Tangence elektroenergetskega omrežja 

V sklopu projekta so obravnavane tangence elektroenergetskega omrežja, ki so obdelane v 

načrtu 3.2 načrt elektrotehnike - ureditev tangenc na NN omrežju, št. načrta EI-1811126, 

projektant FORM Brestanica d.o.o.. 

8.5 Tangence telekomunikacijskega omrežja 

V sklopu projekta so obravnavane tangence telekomunikacijskega omrežja, ki so obdelane v 

načrtu 3.3 načrt elektrotehnike - ureditev tangenc na telekomunikacijskem omrežju, št. načrta 

EI-1811127, projektant FORM Brestanica d.o.o.. 

 

 

9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE, UREDITEV PROMETA V ČASU GRADNJE 

9.1 Splošno 

Izvajalec je dela dolžan izvajati skladno s projektno dokumentacijo in določili gradbene 

pogodbe. Pri načinu izvedbe in zagotavljanju kvalitete mora izvajalec upoštevati Splošne in 

posebne tehnične pogoje, ki jih je izdala skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) ter 

Dopolnila splošnih tehničnih pogojev (Ljubljana 2000), ki jih je izdala DDC. 

 

Ureditev in označitev gradbišča se mora izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki ga 

mora pred začetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 

55/08, 54/09). Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05). 

Pred zaključkom del mora izvajalec gradbišče očistiti in odpadni material ustrezno deponirati 

na lastne stroške oz. stroške investitorja. 

9.2 Faznost gradnje in ureditev prometa med gradnjo 

Gradnja se bo izvaja z delnimi polovičnimi zaporami prometa. V času gradnje mora izvajalec 

omogočiti dostope do priključnih cest in uvozov na zasebna zemljišča.  

 

Predvidene ureditve v sklopu projekta se delijo na tri faze: 

- 1. faza  od km 2.225,50 do konca trase, vključno z odsekom lokalne ceste; 

- 2. faza  od km 1.800,00 do km 2.225,50; 

- 3. faza  od km 1.504,00 do km 1.800,00. 
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Faze si sledijo smiselno glede na obstoječe stanje v prostoru ter glede na smiselnost sosledja 

gradbeno tehnično ukrepov. 

9.3 Varstvo pred hrupom 

Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati 

pod normativno določenimi ravnmi. Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da 

bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s 

certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se 

uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. 

in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa 

naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.  

9.4 Pogoji upravljavca državnih cest – DRSI 

Pri izvedbi jo potrebno upoštevati naslednje pogoje:  

a) Dela lahko izvaja samo za cestogradnjo usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.  

 

b) Pri zakoličbi mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, registriranega in 

pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest. Stroške ogleda in zakoličbe krije 

izvajalec del oziroma investitor.  

 

c) Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za 

gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor Oz. izvajalec del.  

Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa.  

 

d) V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora 

investitor oziroma izvajalec del v Skladu s 73. in 74, členom Zakona 0 cestah za zaporo  

državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in 

elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v  

skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16).  

 

e) Dela v območju cestnega telesa državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca 

državne ceste, ki ga zastopa pooblaščeni nadzorni organ DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 

Ljubljana. ki opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest (nadzor po soglasju). 

Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor. Opravljanje nadzora mora biti 

evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbišču, ki se preverijo na komisijskem pregledu 

objekta. V izvedbenem načrtu je nadzor DRI predvideti že v popisu del, po končani gradnji je 

pridobiti izjavo nadzora po soglasju o upoštevanju vseh pogojev izdanega soglasja in jo 

dostaviti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Novo mesto.  

 

f) Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestno telo, 

cestni Svet. varovalni pas in zračni prostor državne Ceste. ki bi nastala zaradi prometa ali  

izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni upravičen uveljavljati 

odškodnine.  

 

g) Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 

gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na 

državni cesti in za škodo, ki bi bila povzročene uporabnikom te ceste na predmetnem  
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bi nastala na in za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom te ceste na predmetnem odseku 

zaradi neprimerne tehnologije gradbenih del,  

 

h) Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje 

stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje.  

 

i) V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je 

redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del. 

 

 

Pripravili: 

mag. Radovan Nikić, univ. dipl. inž. grad. 

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž. 

Robert Dolšina, grad. teh. 

 

Novo mesto, maj 2019 

 


