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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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CPB 18, 8250 Brezice

Objekt: VEC STANOVANIJSKE ZGRADBE
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1 NACRT ARHITEKTURE Ni potrebno
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NACRT GRADBENIH

3 KOI}’ISTRUKCIJ/DRUGI GRADBENI HIOB--7G/01 HIOB--7X/MO01
NACRTI

NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN

ELEKTRICNE OPREME HIOB—7E/01 HIOB--7X/MO01

NACRT STROINIH INSTALACIJ IN .
> STROJINE OPREME Ni potrebno

NACRT TELEKOMUNIKACIJSKIH

8 INSTALACIJ tii patrehng
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0.4 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

prikljuditev

Zohteviogt ZAHTEVEN OBJEKT
objekta:
Navedba Ni potrebno
prostorskega
akta:
Lokacija: BREZICE
Seznam zemljisc
Z nameravano Ni potrebno
| gradnjo:
Seznam zemljisc
preko katerih
poteka Ni potrebno
prikljucek na
javno cesto:
Navedba soglasij | Soglasja v Ni potrebno
in soglasij za obmodju
prikljucitev: varovalnih pasov
Soglasja v Ni potrebno
varovanih
obmocgjih
Soglasja za Ni potrebno

© HSE-Invest d.o.o.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrZane.

Datoteka:
Objekt:

2 - Naslovne strani_PZI_Slomskova 5.doc
Obcinska stanovanja

id. oz. dok.:
Datum:

HIOB--7V1001
junij 2018




Stevilka projekta: HIOB-7237/2018 stran:1/1
oznaka mape:  HIOB--7X/MO1 Invest

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 VODILNA MAPA

Projektant: HSE Invest, d.o.o.,
Obrezna cesta 170, 2000 Maribor

ANDREJ UNETIC
dipl.inz.grad. :
jzs G-2781 %

Odgovorni vodja projekta:
Andrej UNETIC, dipl. inz. grad.
G- 2781

Enotni Zig z id. Stevilko
Podpis:

3.1 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Projektant: HSE Invest d.o.o0.,
Obrezna ulica 170, 2000 Maribor

Odgovorni projektant: | ANDREJ UNETIC
Andrej UNETIC, dipl. inZz. grad. | dipl.ini.;_:;racé.1
G - 2781 1 128 G-27

Enotni zig z id. Stevilko
Podpis: |

© HSE-Invest d.o.o.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrZane.
Datoteka: 2 - Naslovne strani_PZI_Slomskova 5.doc id. oz. dok.: HIOB--7V1001
Objekt: Obcinska stanovanja Datum: junij 2018




St. projekta: HIOB-
Oznaka mape: HIOB--7X/M01

@ Invest

stran: 1/12
Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Obcina Brezice Objekt:
A Cesta prvih borcev 18 Vec stanovanjska zgradba
=y 8350 Brezice Slomékova ulica 5, BreZice
jek . i ; y
Projektant HSE Invest d.o.o. Del objekta/sistem
Obrezna 170 Obéinsko stanovanje,
Invest 2000 marivor Slomskova ulica 5, BreZice
Vrsta nacrta/prikaza:
Ime in priimek: Ident, &.: | Vsebina risbe (dokumenta):
e ekta: ANdre] Unetig, d.i.g. G-2781 . .
Yo0s projet: TEHNIENO POROCILO
govern' | Matjaz Hauptman, d.i.e. E-1811
projektant:
Sodelavec - rsta Stevilka
projektant: projekta: PZI projekta
Obdelal: Klas. Y Z - - - - - - ~ | Stran/ 1/12
nrnaka: i i i | : i | | strani:
Datum i ] Ident. wy o =
izdelave: jumJ 2018 Merilo: nznaka: H 3 I IO ' B | | | L 7 ‘X L 1 1 O !O " 1 Spr

© HSE-Invest d.o.o.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrZane.

Datoteka: HIOB--7X1001_Slomskova 5_Tehni¢no porocilo_20180627.docx

Objekt: Vet stanovanjska zgradba

id. oz. dok.:
datum:

HIOB—7X1001
junij 2018




St. projekta:  HIOB- ’Be
Oznaka mape: HIOB--7X/MO1 Invest stran: 2/12

Vsebina
1. SPLOSNI OPIS ..evtttiiiiiiieieeeeeeeeeeetttiiaieeeeeeeaaeeeeeeseaar e e e e aaaeeeas 3
1:1 0 3
1.2 o] 01 (03] 1 [ T 3
1.3 ReferenCni doKUMENT ....viiiiiiiii e 4
2. GRADBENO OBRTNISKA DELA.....uutuuiieieeeeeeiiiieiiiiiiiiininsaeaeeeeeeeaeeen, 5
2.1 Rusitvena dela ...ccsviiasinivmsmimssevs i i s 5
2.2 Podopolagarska dela ....ccoooviiniiiiiiii 5
23 Slikopleskarska dela wssvsvsvsnsmenmmeons suessasssssnossyssassim o ssgesss 6
2.4 Mizarsks: Oela..cosmmmmems i T R S R A 6
2.5 Obnova balkona ... e 6
2.6 Ostala dela vimsvmssmsiisssssssrsnssmumpa e T ——— 7
3. STROINE TNSTRLAUTIE cammresessnsinsnsssnsinsamsss i s s sss s s smes 8
3.1 Opis obstojedega Stanja ....o.vvvveiiiiniiiiii e 8
L Opis haveda SEaMia sussmsimsssnsuisposesepmomresromeasaTs sy 8
4. ElENTRICHE IS T SOIIE ssnumesnsmssmsmmssmsis e e s s aesmaoms 9
4.1 Opis obstojedega Stanja ....cvvvveviiiiiiiiii 9
4.2 DS ROVEHE SIS cmemeesnmivisnmenmemermsssomapreoms ey 9
5. BPLOSNI POGHI ZETZERATINID somummsnesmnis s i s 10
5.1 Opis NOVEGA SEANJA ..ivviiiiriiiiiiiiiiine 10
B.2 Izvedba INStAlaCi] «ovvee e 11
b6: MERITVE ELEKTO INSTALACL)cicsssmssssmsssssnnsnmmscnssmmnmsessenssamvsume s 12

© HSE-Invest d.o.o.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrZane.
Datoteka: HIOB--7X1001_Slomskova 5_Tehniéno porodilo_20180627.docx id. oz. dok.: HIOB—7X1001
Objekt: Vec stanovanjska zgradba datum: junij 2018



St. projekta:  HIOB- 'm
Oznaka mape: HIOB--7X/M01 Invest stran: 3/12

1.SPLOSNI OPIS

1.1 Uvod

Predmetna dokumentacije se nanasa na narocilo investitorja, obCine BreZice z Zeljo
po temeljiti adaptaciji obCinskega socialnega stanovanja na naslovu, Slomskova
ulica 5, 8250 BreZice.

Z adaptacijo se bo predmetno stanovanje pripravilo na morebitno vselitev novih
upraviencev za dodelitev socialnega stanovanja v obcini BreZice.

Obseg adaptacije zajema zamenjavo talnih oblog, sanacijo stropnih in stenskih
ometov, popolno prenovo kopalnice in sanacija balkona. V celoti se zamenjajo
strojne instalacije v kopalnici, delno elektro instalacije ter vhodna vrata v
stanovanje.

V nacrtu elektri¢nih instalacij in elektricne opreme je na nivoju PZI dokumentacije
obdelana adaptacija instalacij male moci, adaptacija instalacij razsvetljave ter
adaptacija telekomunikacijskih instalacij.

1.2 Splosno

Pred pri¢etkom del, si je izvajalec dolzan sam preveriti dokumentacijo ter dejansko
stanje in Ce ugotovi, da so potrebna kakrsna koli odstopanja, mora o tem pisno
obvestiti investitorja ali iz njegove strani pooblas¢enega inZenirja. V primeru vecjih
odstopanj je potrebno predhodno soglasje investitorja. Ves uporabljeni in vgrajeni
material mora ustrezati slovenskim predpisom ter veljavnim standardom. Izvajalec
oz. dobavitelj mora investitorju pred vgradnjo opreme in materialov dostaviti
investitorju ustrezne ateste oz. izjave o lastnosti proizvodov (DZO). Izvajanje
montaznih del je treba uskladiti z ostalo montazo in gradbenimi ter strojnimi deli.
Po izvrseni montazi je skladno za aktualno slovensko zakonodajo, izvajalec dolzan
izvrsiti preizkuse in meritve, ter predati vse zapisnike in merilne protokole.

Pri vseh artiklih, kjer je v popisu del zapisano ime proizvajalca izvajalec lahko
ponudi tudi material ali opremo drugega proizvajalca, vendar enakih tehnicnih
karakteristik in lastnosti oz. enakovreden osnovnemu (naveden je le v popisu kot

"npr.").
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1.3 Referencni dokumenti

Pri projektiranju so bili upoStevani tehni¢ni predpisi in normativi, veljavni v
Republiki Sloveniji.

Uporabljeni predpisi:
> Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, st. 62/2017)
» Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah
(Uradni list RS, st. 41/09 in 2/12)

Uporabljeni tehni¢ni smernici:
> Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricne
instalacije.
» Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010, PoZarna varnost v stavbah.
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2.GRADBENO OBRTNISKA DELA

2.1 Rusitvena dela

Rusitvena dela se izvajajo znotraj stanovanjskih objektov, kjer bivajo drugi
stanovalci. Vsa hrupna dela se lahko izvajajo med 8:00 in 18:00 uro oziroma
drugace, Ce hisni red doloCa drugace. Izvajalec mora v enotni ceni rusitvenih del
zajeti vse stroske, ki so povezani z izvajanjem sledecih aktivnosti:

- Vse aktivnosti iz splosnih dolodil za posamezno vrsto del,

- vsa potrebna dela za varno izvedbo rusitvenih del,

- iznosi materiala in ruSevin iz objekta s takojsnjim ciSCenjem vseh
ostankov, prenosom na zacasno gradbiS¢no deponijo,

- vse stroSke dnevnega odvoza rusevin iz zaCasne deponije,

- vsa dela in stroski v zvezi s sortiranjem, lo¢enim zbiranjem in zacasnim
deponiranjem odpadkov na gradbis¢ni deponiji

- nakladanje in odvoz na stalno deponijo, placilo vseh taks za odpeljani
material,

- vsa dela, material, ukrepe in druge stroske za izpolnitev zahtev glede
»zascite objekta od pri¢etka izvajanja rusitvenih del do dokoncanja del« ne
glede na trajanje,

- pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poskodovanja) in primerno
zacCasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del
ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo,

- po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov
objekta ali elementov, ki bodo zaradi rusenja in odstranitev postali
nestabilni,

- vse potrebne ukrepe za preprecitev prasenja za zascito izvajalcev
rusitvenih del ter proti emisiji prasnih delcev v okolico (vlazenje med
ruSenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,...),

- vsa dela in stroski v zvezi s ¢iS¢enjem skupnih stanovanjskih prostorov v
objektu, kjer se izvajajo rusitvena dela.

Na mestih, kjer je prisotna na ometih plesen, se ometi odstranijo. Zaradi
prisotnosti instalacij je potrebno omete odstranjevati previdno.

2.2 Podopolagarska dela

V stanovanju, ki je predmet adaptacije, se zamenjajo vse obstojece talne obloge.
Nove finalne obloge morajo minimalno odgovarjati zahtevam, ki so navedene v
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popisu del. Barvo in vzorce doloci investitor na podlagi podanih predlogov
izvajalca. Izvajalec mora za vsak tlak podati narocniku na razpolago vsaj tri vzorce.

Pri izvedbi podopolagarskih del mora izvajalec v enotnih cenah zajeti tudi vse
stroSke morebitnih potrebnih sanacij podlage, na katere se polagajo novi finalni
tlaki. Vkljuciti je potrebno tudi stroske odstranitve obstojecih veznih materialov iz
podlage ter morebitne izravnave. Vsi novi tlaki se polagajo na obstojeco betonsko
podlago. Na stikih med razlicnimi tlaki se na prehod vgradi ALU letvica.

Vse letvice za zakljuCke tlaka na steni je potrebno uskladiti z materialom in
vzorcem finalnega tlaka.

2.3 Slikopleskarska dela

Vse notranje stene in stropovi se pleskajo z disperzijsko barvo v belem tonu. Za
pripravo povrdin pleskanja je potrebno predhodno ocistiti vse povrsine. Za boljso
sprejemljivost starega in novega opleska, je potrebno predhodno ostrugati
odstopajoco bravo, pred novim opleskom pa izvesti premaz s sistemsko emulzijo
po navodilih dobavitelja barve.

Na mestih, kjer se izvede odstranitev ometov zaradi plesni, se odstranjene omete
nadomesti z novimi sanacijskimi ometi, ter s kitanjem zagotovi primerna povrsina
za izdelavo opleska.

2.4 Mizarska dela

Mizarska dela zajemajo dobavo in montazo vhodnih protiviomnih vrat, obnovo
mehanizmov za zapiranje notranjih vrat z barvanjem. Kopalnica se opremi s
kopalniskim blokom pod keramiénim umivalnikom in s pripadajo¢im ogledalom kot
je definirano v popisu del.

Vsa notranja vrata se obnovijo. Pri tem se menjajo zaklepni mehanizmi, kljuke in
Sciti ter lesene zakljucne letvice na podbaojih.

2.5 Obnova balkona

Obstojec¢i rob balkonske plos¢e je mocneje poSkodovan in odkrusen, zato je
potrebna temeljita sanacija roba betonske plosce s cis¢enjem obstojece armature,
uvrtavanje dodatnih sider za sidranje sanacijskega betona in dobetoniranjem
manjkajocega dela plosce.
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Podpiranje opaZe se izvede na spodnjo plos¢o balkona oz. na obstojeco
armiranobetonsko konstrukcijo balkona. Pri izvedbi sanacije je potrebno na
betonski plos¢i zagotoviti tudi odkapni rob s trikotno letvico.

2.6 Ostala dela

Ostala neopredeljena dela zajemajo zamenjavo poskodovanih notranjih Zaluzij po
opisu v popisu del, CiSCenje obstojeCih PVC oken z odstranitvijo plesni, pripravo
gradbisca, sprotno Cis€enje in finalno koncno cis¢enje objekta po koncanih vseh
delih. V manjSem obsegu je predvidena tudi rezijska pomoc¢ obrtnikom in
instalaterjem.
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3.STROJNE INSTALACIJE

3.1 Opis obstojecega stanja

Vse strojne instalacije v kopalnici, so v celoti dotrajane zato jih je potrebno
zamenjati. S preureditvijo kopalnice se spremenijo tudi lokacije prikljuckov.
Instalacije centralnega ogrevanja se v ostalih delih objekta ohranijo. Med izvedbo
gradbenih in obrtniSkih del se odstranijo samo radiatorji, ki se ocistijo in po
koncanih delih ponovno namestijo na obstojece lokacije.

3.2 Opis novega stanja

Pri izdelavi novih instalacij se uporabijo materiali, ki so predvideni v popisu del. V
celoti se zamenja vodovodna instalacija in kanalizacijske cevi, v kopalnici pa se
novemu razporedu prilagodi tudi centralna napeljava.

Glede na to, da se vsa dela na strojnih instalacijah izvajajo v ¢asu uporabe objekta,
se mora izvajalec z upravnikom objekta dogovoriti o morebitnih postopkih
zapiranja vode ali izkljuCevanja sistema ogrevanja, v kolikor je to potrebno. Vse
stroske te koordinacije in stroske upravljavca objekta nosi izvajalec del.

Vse strojen instalacije in oprema mora odgovarjati Uredbi o zelenem javnem
narocanju UL RS §t.: 102/11 in vsem dopolnitvam/spremembam.
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4.ELEKTRICNE INSTALACIJE

4.1 Opis obstojecega stanja

predmetnem stanovanja se trenutno nahaja podrazdelilec, ki je namenjen
selektivnemu deljenju tokokrogov. Nacrt elektri¢nih instalacij v stanovanju ne
obstaja zato ni znano kako je izvedena razdelitev tokokrogov.

CaesiSl

Slika 1, R1

4.2 Opis novega stanja

Obstojedi podrazdelilec R1 (slika 1) se demontira in se nadomesti z novim. Talilne
varovalke se zamenjajo z avtomatskimi inStalacijskimi odklopniki, glej popis.

Predvidno je, da se obstojece instalacije od razdelilca R1 (Slika 1) do porabnikov
ohranijo. Preveri se dovod od merilno predajnega mesta do razdelilca R1.

Pozicije ter tip porabnikov/elementov je moc razbrati iz priloZzenih situacij ter
popisa.

V razdelilcu R1 se smiselno deli posamezne tokokroge, ki se jih varuje z
avtomatskimi instalacijskimi odklopniki.

Izdelati je potrebno ter narocniku predati enopolno shemo izvedenih tokokrogov
iz R1.

Izdelati je potrebno ter narocCniku predati enopolno shemo izvedenih tokokrogov
iz R1.
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5.SPLOSNI POGOJI ZA IZGRADNJO

5.1 Opis novega stanja

Pri izvajanju del in dobavi material je dovoljeno uporabljati le material in opremo,
ki je izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Dobavitelj in izvajalec
sta dolzna vgraditi material skladno z Odredbo o seznamu standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, st. 32/2013).

Vse elektricne naprave, samostojne ali samo del kateregakoli elektricnega ali
mehanskega postroja, ki so del tega nacrta, morajo izpolnjevati te sploSne
zahteve. Vse komponente morajo imeti potrjeno in zanesljivo konstrukcijo.
Potrebno je doseci ¢im veljo standardizacijo, uniformnost in medsebojno
izmenljivost. Ce ni doloeno ali dogovorjeno drugale, morajo po pravilu vse
nazivne vrednosti za tok in mo¢ predvideti 10% rezervo in to pri najslabSem
moznem rezimu v pogonu. Vse dobavljene naprave morajo biti v skladu s
Pravilnikom o elektromagnetni zdruZljivosti. Elektricne napeljave in naprave
morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemicnih,
toplotnih ali elektricnih vplivov ne bo ogroZena varnost ljudi, predmetov in
obratovanja. Pri polaganju kablov je potrebno uposStevati tudi ostale instalacije
(obstoje¢e in predvidene) ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeCe in nove
elektroenergetske naprave v obravnavanem stanovanju je potrebno medsebojno
uskladiti in prilagoditi zahtevam in razmeram na terenu.

Vse strojne in elektro instalacije ter oprema mora odgovarjati Uredbi o zelenem
javnem narocanju UL RS §t.: 102/11 in vsem dopolnitvam/spremembam.

Pred pricetkom montaZe elektricne opreme mora odgovorna oseba elektri¢nih
montaznih del:
> spoznati se s projektom in opremo, ki se vgrajuje,
> preveriti prispelo opremo in ugotoviti njeno skladnost s projektom,
> izvrsiti pregled stanja kompletne elektricne opreme.
» s strani narocnika pridobiti potrditev o ustreznosti in primernosti
predvidene opreme za vgradnjo.

Za vse morebitne spremembe pri izvedbi del in montazi elementov se je izvajalec
del dolZan posvetovati z investitorjem in pridobiti od njega pismeno soglasje.
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Potrebna je verifikacija kvalitete vseh elektri¢nih instalacij in zagotoviti njihova
skladnost s soglasji, tehni¢nimi zahtevami, izracuni in izvedbo.

Izvajalec mora ves Cas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik.

5.2 Izvedba instalacij

Elektroenergetske instalacije in oprema mora biti izvedena v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi normativi in standardi.

Izvedba el. instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni
zdruZljivosti (Uradni list RS, §t. 132/06 in 17/11 - ZTZPUS-1)) in z njim povezani
standardi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z
zahtevami in po navodilih proizvajalca.

Potrebna je verifikacija kvalitete vseh vgrajenih materialov in opreme, strojnih in
elektri¢nih instalacij. Verifikacija se zagotovi s predajo dokazil o lastnostih
materialov in proizvodov oz. izjav o skladnosti s soglasji, tehni¢nimi zahtevami,
izracuni, meritvami in ne nazadnje s samo izvedbo.
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6. MERITVE ELEKTO INSTALACIJ

Po izvedbi elektricnih instalacij mora izvajalec del v prisotnosti nadzornika za
elektri¢ne insStalacije opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih elektricnih
inStalacij ter Naro¢niku predati potrjen merilni protokol, ki je v skladu s trenutno
veljavno zakonodajo.

Vsi instrumenti in aparati, ki se bodo uporabljali za preglede, meritve in preizkuse
na objektu, morajo biti umerjeni na dogovorjeni standard v laboratoriju ustrezne
sluzbe za umerjanje.
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