
004.2101 S.1

Naročnik: 

Naziv gradnje: 

Vrsta gradnje: 

Vrsta dokumentacije: 

Številka projekta: 

Podatki o načrtu: 

Strokovno področje načrta: 

Številka in naziv načrta: 

Številka načrta: 

Podatki o izdelovalcu načrta: 

Ime in priimek pooblaščenega inženirja: 

Občina Brežice 

Cesta prvih borcev 18 

8250 Brežice 

UREDITEV CESTE S PLOČNIKOM 

        GLOBOKO - BOJSNO 

Rekonstrukcija 

PZI 

39 

0-Vodilni načrt

0/2 Vodilni načrt ceste 

39-CES

ZVEZEK 1/2 

PI-Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 

G-2606

Podatki o projektantu: 

Projektant: PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

Gosposvetska cesta 84 

2000 Maribor 

Odgovorna oseba projektanta: Aljaž Vesenjak, direktor 

Vodja projekta: Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 

G-2606

Kraj in datum izdelave: Maribor, november 2020 

Izvod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 

 Stran 1 od 4 

  004.2101 S.2  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA 
39 39-CES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.2 PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI (PRILOGA 1A) 
 



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

PRILOGA 1A

Občina Brežice

Cesta prvih borcev 

18, 8250 Brežice

34944745

teja.leben@brezice.si

07 620 5541

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 39

datum izdelave november 2020

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

sedež družbe Gosposvetska cesta 84

vodja projekta Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka 2606

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno

Po naročilu občine Brežice, smo izdelali IZP ureditve ceste s pločnikom Globoko – Bojsno

Predvidena je rekonstrukcije ceste z ureditvijo pločnikov, ter ureditvijo avtobusnih 

postajališč. Skupna dolžina rekonstrukcije ceste znaša 1110m.

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka
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PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

podpis odgovorne osebe projektanta

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

Marko Sevšek. Univ.dipl.inž.el. , E-1997

3 Načrt s področja elektrotehnike

Aljaž Vesenjak dipl.inž.grad. , G-2606

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA (PRILOGA 3)



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

 

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Vodilni načrt

0/2 Vodilni načrt ceste 39-CES

2 Načrt s področja gradbeništva

2/1 Načrt meteorne kanalizacije 39-KAN

2/2 Načrt AB zidu

3 Načrt s področja elektrotehnike

3/1 Načrt cestne razsvetljave 36/2020-E

9 Načrt s področja prometnega inženirstva

9/1 Načrt vodenja in zavarovanje prometa v 

času gradnje
39-PROM

11 Drugi načrt in elaborati

11/1 Varnostni načrt

11/2 Katastrski elaborat 39-KAT

11/3 Elaborat dimenzioniranja voziščne 

konstrukcije
DB57/19

11/4 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 39-GZO

11/5 Elaborat za preprečevanje in 

zmanjševanje emisije delcev z gradbišča
39-PZG

11/6 Predračunski elaborat 39-PRE

11/7 Geodetski načrt GEO 436-2019

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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VSEBINA NAČRTA 

 

PZI 

Št. projekta: 39 

Št. načrta: 39-CES 

 

0-Vodilni načrt  

0/2 Vodilni načrt ceste 

 

ZVEZEK 1 

S  SPLOŠNI DEL 

 

S.1  Naslova stran 

S.2  Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

S.3.1  Kazalo vsebine projekta 

S.3.2  Vsebina načrta 

S.5  Splošni podatki o gradnji 

S.5.1  Izjava projektanta in vodje projekta 

S.5.2  Prejeti projektni pogoji 

S.5.3  Prejeta soglasja, mnenja 

 

T  TEHNIČNI DEL 

 

T.1   Tehnični opisi in izračuni 

T.1.1  Tehnično poročilo 

 

T.2.  Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

T.2.1  Projektantski popis s predizmerami 

 

G  Risbe / Grafični prikazi 

G.101  Pregledna situacija    M 1:  list 1 

G.102.1-4 Gradbena situacija    M 1:500 list 2 do 5  

G.103.1-4 Prometna situacija    M 1:500 list 6 do 9 

P.103.1-6 Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme 

ZVEZEK 2 

G.104.1-4 Zbirna situacija komunalnih napeljav  M 1:500 list 10 do 13 

G.106.1-7 Zakoličbena situacija    M 1:250 list 14 do 20 

G.106.8-9 Zakoličbena situacija taktilnih označb M 1:100 list 21 in 22 

P.106  Podatki za zakoličbo 

G.131.1-2 Karakteristični prečni profili   M 1:50  list 23 in 24 

G.132.1-5 Prečni prerezi     M 1:100 list 25 do 29 

G.142.1-3 Vzdolžni prerezi    M 1:1000/100 list 30 do 32 

  Detajli 
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S.5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4) 



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

REKONSTRUKCIJA

glavni objekt Lokalna cesta 026423

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte 0.1.1900

navedba uprav. organa, ki je izdal GD 0.1.1900

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno

Po naročilu občine Brežice, smo izdelali IZP ureditve ceste s pločnikom Globoko – Bojsno

Predvidena je rekonstrukcije ceste z ureditvijo pločnikov, ter ureditvijo avtobusnih postajališč. 

Skupna dolžina rekonstrukcije ceste znaša 1110m.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Meteorna kanalizacije, zid

1



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

2
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

3



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

DRUGA MNENJA

4



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

v tabeli zemljišč

v tabeli zemljišč

rekonstrukcija

manj zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Cesta s pločnikom dolžine 1125m

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Cestaimenovanje objekta

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Meteorni kanal

v tabeli zemljišč

v tabeli zemljišč

novogradnja - novozgrajen objekt

manj zahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta Meteorni kanal za odvodnjo padavinske vode

vrsta gradnje

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

AB oporni zid

174/10, 174/4, 174/7

GLOBOKO

novogradnja - novozgrajen objekt

nezahteven

NE

NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

najvišja višinska kota  (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

imenovanje objekta

kratek opis objekta AB oporni zid dolžine 82m

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. 112 1276 GLOBOKO

2. 169 1276 GLOBOKO

3. 170 1276 GLOBOKO

4. 171 1276 GLOBOKO

5. 182 1276 GLOBOKO

6. 203 1276 GLOBOKO

7. 211 1276 GLOBOKO

8. 212 1276 GLOBOKO

9. 221 1276 GLOBOKO

10. 223 1276 GLOBOKO

11. 476 1276 GLOBOKO

12. 839 1276 GLOBOKO

13. 1004 1276 GLOBOKO

14. 141/1 1276 GLOBOKO

15. 143/1 1276 GLOBOKO

16. 143/3 1276 GLOBOKO

17. 144/1 1276 GLOBOKO

18. 144/2 1276 GLOBOKO

19. 144/3 1276 GLOBOKO

20. 144/4 1276 GLOBOKO

21. 145/1 1276 GLOBOKO

22. 145/2 1276 GLOBOKO

23. 163/2 1276 GLOBOKO

24. 163/2 1276 GLOBOKO

25. 163/3 1276 GLOBOKO

26. 165/2 1276 GLOBOKO

27. 174/4 1276 GLOBOKO

28. 186/2 1276 GLOBOKO

29. 186/3 1276 GLOBOKO

30. 186/4 1276 GLOBOKO

31. 186/6 1276 GLOBOKO

32. 186/7 1276 GLOBOKO

33. 187/1 1276 GLOBOKO

34. 189/1 1276 GLOBOKO

35. 189/2 1276 GLOBOKO

36. 189/5 1276 GLOBOKO

37. 190/8 1276 GLOBOKO

38. 194/1 1276 GLOBOKO

39. 194/2 1276 GLOBOKO

40. 194/3 1276 GLOBOKO

41. 195/1 1276 GLOBOKO

42. 195/2 1276 GLOBOKO

43. 195/3 1276 GLOBOKO

44. 195/4 1276 GLOBOKO

45. 197/4 1276 GLOBOKO

46. 206/4 1276 GLOBOKO

1



SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

47. 220/2 1276 GLOBOKO

48. 222/1 1276 GLOBOKO

49. 225/1 1276 GLOBOKO

50. 227/1 1276 GLOBOKO

51. 279/2 1276 GLOBOKO

52. 279/4 1276 GLOBOKO

53. 471/5 1276 GLOBOKO

54. 474/1 1276 GLOBOKO

55. 474/2 1276 GLOBOKO

56. 474/3 1276 GLOBOKO

57. 474/4 1276 GLOBOKO

58. 477/1 1276 GLOBOKO

59. 477/8 1276 GLOBOKO

60. 480/3 1276 GLOBOKO

61. 791/1 1276 GLOBOKO

62. 794/1 1276 GLOBOKO

63. 795/1 1276 GLOBOKO

64. 795/2 1276 GLOBOKO

65. 795/3 1276 GLOBOKO

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM B: POTEK PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ELEKTRIKA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

PLIN

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

TOPLOVOD

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

2
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5.

po potrebi dodaj vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. 117/2 1276 GLOBOKO

2. 116/3 1276 GLOBOKO

3. 839 1276 GLOBOKO

4. 117/1 1276 GLOBOKO

5. 116/2 1276 GLOBOKO

6. 116/1 1276 GLOBOKO

7. 795/1 1276 GLOBOKO

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

OSTALO

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture, ki se prestavlja:

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.
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po potrebi dodaj sklope in vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA 
39 39-CES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA (PRILOGA 2B)



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PROINFRA inženirski biro d.o.o.

sedež družbe Gosposvetska cesta 84

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak

vodja projekta Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

identifikacijska številka 2606

IZJAVLJAVA

Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

2606

podpis vodje projekta

Aljaž Vesenjak

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in

druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,

tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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S.5.2. PREJETI PROJEKTNI POGOJI
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S.5.3. PREJETA SOGLASJA, MNENJA 
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1 SPLOŠNO 

Po naročilu občine Brežice smo izdelali načrt PZI - Ureditev ceste s pločnikom Globoko – Bojsno. 

Predmet projekta je ureditev ceste s pločnikom ob lokalni cesti LC 026423 Globoko – Bojsno. 
Obravnavano območje, se prične v obstoječem križišču z regionalno cesto R3-676/2204 (Sp. 
Pohanca – Kapele) ter konča v križišču c cestama JP 526011 in JP 526201. 

 

Slika 1: Območje ureditve 

V sklopu ureditve je prav tako predvidena izgradnja oz. zaščita naslednje komunalne 
infrastrukture: 

- Meteorna kanalizacija 
- Fekalna kanalizacija  
- Vodovod  
- Telekomunikacijski vodi 
- NN električni vodi 
- Javna razsvetljava 

2 OBSTOJEČE STANJE 

Na predvidenem območju LC 026423 Globoko - Bojsno, se nahaja več križanj s kategoriziranimi 
cestami, in sicer našteto v smeri stacionaže: 

- K0 – križišče s cesto R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele 
- K1 – križišče z lokalno cesto LC 024551 
- K2 – križišče s cesto JP 526171 
- K3 – križišče s cesto JP 526181 
- K4 – križišče s cesto JP 526191 
- K5 – križišče s cesto JP 526011 in JP 526201 
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-  

Slika 2: Pogled na križišče K0 

 

Slika 3: Pogled na križišče K1 

 

Slika 4: Pogled na križišče K5 
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Obravnavana lokalna cesta je v povprečju široka med cca. 4,5 in 5m. 

Vozišče ceste na pogled izkazuje velike poškodbe, vidna so večja območja, kjer se pojavljajo 
močno izražene mrežne in druge razpoke, udarne jame, različno posedeno vozišče… 
Odvodnjavanje ceste ni urejeno in je neustrezno. Bankine so neurejene in praviloma poraščene 
s travo, ob njej je poraščen jarek. V neposredni bližini križišča K0 se nahaja novejše avtobusno 
postajališče, kjer je tudi zgrajen pločnik v dolžini približno 50m. Par avtobusnih postajališč se 
nahaja v bližini križišča K5. Ti postajališči sta povsem neustrezni, neoznačeni, neurejeni… 

 

Slika 5: Avtobusno postajališče v območju K0 

         

Slika 6: Avtobusna postajališča pred K5 

Cesta je osvetljena s cestno razsvetljavo, katera pa je neustrezna. 
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3 PROJEKTNE OSNOVE 

3.1 Predhodna dokumentacija 

• Digitalni ortofoto, vir GURS 
• DMV, vir GURS 
• Geodetski posnetek 
• Ogled terena 

4 PROJEKTNI POGOJI GRADNJE 

Pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije PZI, smo izdelali projekt IZP na podlagi katerega 
so pristojni nosilci urejanja prostora podali projektne pogoje h gradnji: 

• KOP Brežice: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s pločnikom 
Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI načrta so le 
ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• DRSI: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s pločnikom Globoko 
– Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI načrta so le ti bili 
upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• ELEKTRONIK KRANJC: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s 
pločnikom Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI 
načrta so le ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• ELEKTRO CELJE: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s pločnikom 
Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI načrta so le 
ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• TELEKOM SLOVENIJE: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s 
pločnikom Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI 
načrta so le ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• KOMUNALA BREŽICE: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s 
pločnikom Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI 
načrta so le ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• DRSV: je izdal projektne pogoje h gradnji objekta »Ureditev ceste s pločnikom Globoko 
– Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k projektu. Pri izdelavi PZI načrta so le ti bili 
upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati investitor oz. izvajalec del. 

• ELEKTRONIK KRANJC: je izdal pozitivno mnenje s projektnimi pogoji h gradnji objekta 
»Ureditev ceste s pločnikom Globoko – Bojsno«. Projektni pogoji so priloženi k 
projektu. Pri izdelavi PZI načrta so le ti bili upoštevani. Prav tako jih mora upoštevati 
investitor oz. izvajalec del. 

• ZRSVN: je izdal strokovno mnenje, da je poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv 
• TELEMACH: je izdal mnenje k projektni dokumentaciji, kjer je navedel, da v območju 

predvidenih gradbenih del ni obstoječega TK omrežja v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o. 
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• ZAVOD ZA GOPZDOVE SLOVENIJE: je izdal mnenje k projektni dokumentaciji, kjer je 
navedel, da so projektne rešitve ustrezne 

• ZVKD:  k nameravani gradnji pločnika in ceste ni izdal projektnih pogojev. 
 

5 PROMETNI PODATKI 

Prometna obremenitev je analizirana na podlagi vzpostavljenega parcialnega štetja preko 
radarskega sistema zaznavanja (prekoračenja) hitrosti vozil med 24.10.2019 in 12.11.2019, kot 
razvidno na sliki 7: 

 

Slika 7: Zbir podatkov, okt.-nov. 2019 

 
Ocenjevano dnevno število prehodov normiranih osi = 85 
Ocenjevano kumulativno število prehodov osi 100 kN za prihodnje obdobje 2019 do 2039 
privzemamo na osnovi ponderirane povprečne letne stopnje rasti r=3%, kot sledi 

T20=85.0,5.1,8.1,05.1,08.26,87.365=8,51.E+05 prehodov osi 100 kN, srednja skupina PO 

6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 

Obravnavana trasa preči prirobje južnega pobočja Orlice in plitvo reže južno pobočje 
Piršenbrega. Pobočje z razloženim zalednim in obcestnim urbanizmom se blago steka proti jugu, 
v smeri zamočvirjenega nižavja Dobrava.  

Privzeto po OGK list Zagreb se širše območje sestoji iz pliopleistocenskih sladkovodnih levantskih 
sedimentov (Pl,Q) peščene gline, peska in proda, ki se medsebojno izmenjujejo. Velikost 
prodnikov prevladuje do 5 cm in so mestoma potopljeni v zaglinjen pesek. Debelina levantskih 
nanosov se ceni na do 150 m. Soroden sestav tal zaglinjenega peščenega melja CL, poltrdne 
konsistence (qu≥325 kPa) smo evidentirali praktično v vseh površinskih razkopih temeljnih tal 
cestnega telesa. Peščen zaglinjen melj je rjave barve, marmoriziran in z organskimi pikami.  

Razširjeno območje je prepleteno z izviri. Površinska odvodnja zaledja gravitira v smeri 
prirodnega strmca in odvodnih jarkov v smeri potoka Gabrnica na zahodu in potoka Žabjak na 
vzhodu. Na prvem delu trase, vse do km 0,510, ni vidnih prirobnih odvodnih jarkov vzdolž 
cestnega telesa. Ta potez trase sovpada s potekom naknadno zgrajene fekalne kanalizacije, ki 
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najverjetneje služi kot mešani sistem za odvodnjo tudi meteornih voda. V nadaljevanju trase, od 
km 0,510 dalje, se zaledna odvodnja in površinska odvodnja cestišča zbirata v prirobni zemeljski 
jarek na severni strani ceste, mestoma je jarek tudi na južni strani, pod cesto. V prvem delu, vse 
do prepusta v km 0,890, je odvodni jarek slabo vzdrževan in neustrezne pretočnosti, zato prihaja 
do zastajanja in deloma prelivanja vode. V nadaljevanju, od prepusta v km 0,890 do pred BUS 
postajališčem v km 1,060, je jarek relativno globok in prestrmih brežin, zato prihaja do 
površinskih zdrsov preperinskega humoznega pokrova. 

Terenske raziskave tal so se izvedle s sondažnimi razkopi v prirobje obstoječe asfaltne utrditve. 
Raziskave tal so bile izvedene dne 28.11.2019. Izvedeni so bili štirje sondažni razkopi, zemljine 
pa terensko klasificirane po USCS klasifikaciji.  
 
Sondažni razkop SJ-1  
Stacionaža: km 0,200 desni rob vozišča  
0,00 do 0,09 m ASF asfaltna obloga  
• 3 cm AB 8k  
• 6 cm BG 32  
0,09 do 0,80 m GP-GM peščen debelozrnat gramoz  
OPOMBA:  
- merjena nosilnost tal na globini 0,18 m z dinamično ploščo (EvD = 74,8 MN/m2)  
- merjena nosilnost tal na globini 0,80 m z dinamično ploščo (EvD = 57,8 MN/m2)  
- odvzet vzorec iz plasti 0,20 do 0,60 m  
- izkop je bil suh  
 
Sondažni razkop SJ-2 
Stacionaža: km 0,480 desni rob vozišča 
0,00 do 0,09 m ASF asfaltna obloga 
• 3 cm AB 8k 
• 6 cm BG 32 
0,09 do 0,19 m GP-GM peščen debelozrnat gramoz 
0,19 do 0,32 m GP pust drobir (filtrni?) 4/16 mm 
0,32 do 0,60 m GP-GM peščen debelozrnat gramoz 
0,60 do 0,80 m CL peščen zaglinjen melj z org. pikami (qu=325 kPa) 
OPOMBA: 
- merjena nosilnost tal na globini 0,15 m z dinamično ploščo (EvD = 51,0 MN/m2) 
- merjena nosilnost tal na globini 0,70 m z dinamično ploščo (EvD = 41,6 MN/m2) 
- precejanje vode pod cestnim nasipom (-0,60 m) 
 
Sondažni razkop SJ-3 
Stacionaža: km 0,780 desni rob vozišča 
0,00 do 0,09 m ASF asfaltna obloga 
• 3 cm AB 8k 
• 6 cm BG 32 
0,09 do 0,14 m GC-GM zameljen peščen prod, peščena izravnava 
0,14 do 0,25 m GM zameljen peščen debelozrnat gramoz 
0,25 do 0,40 m GM zelo peščen, zameljen gramoz 
0,40 do 0,55 m GC-CL debelozrnati prodniki v peščenem meljnoglinenem matriksu 
0,55 do 0,75 m CL peščen zaglinjen melj z org. pikami (qu=325 kPa) 
OPOMBA: 
- merjena nosilnost tal na globini 0,17 m z dinamično ploščo (EvD = 50,3 MN/m2) 
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- merjena nosilnost tal na globini 0,70 m z dinamično ploščo (EvD = 42,1 MN/m2) 
- izkop suh 
 
Sondažni razkop SJ-4 
Stacionaža: km 1,170 desni rob vozišča 
0,00 do 0,105 m ASF asfaltna obloga 
• 25 cm AB 8k 
• 75 cm BG 32 
0,105 do 0,40 m GP-GM peščen debelozrnat gramoz 
0,40 do 0,55 m GM zelo peščen zameljen gramoz 
0,55 do 0,65 m GC-CL debelozrnati prodniki v peščenem meljnoglinenem matriksu 
0,65 do 0,80 m CL peščen zaglinjen marmoriziran melj z org. pikami (qu>400 kPa) 
OPOMBA: 
- izkop suh 

6.1 Geotehnična izhodišča za načrtovanje 

 
Voziščna konstrukcija  
 
Za prevladujoč delež ca. 80% trase je po metodi MSI ocenjevan količnik poškodovanosti vozišča  
kš=0,4.  
Asfaltna obloga je dvoplastna pričakovane skupne debeline ca. 9 cm.  
Privzeto po razkopu SJ-1 in SJ-2 je na prvem delu trase, vse do ca. km 0,510, pričakovana 
debelina nevezane nosilne plasti ca. 50 cm, in je poenotena s spodnjim ustrojem posteljico. Po 
sestavi prevladuje dokaj čist, zmerno zameljen peščen gramoz GP-GM, ki ga po kriteriju 
občutljivosti na vplive heterogenega zmrzovanja razvrščamo v razred F2.  
V nadaljevanju, in vse do konca trase, kjer je vzpostavljen sistem odvajanja zaledne vode z 
zemeljskim jarkom, pa je, privzeto po razkopih SJ-3 in SJ-4, pričakovana debelina nevezane 
nosilne plasti od ca. 15 cm (SJ-3) do ca. 30 cm (SJ-4) in debelina spodnjega ustroja – posteljice 
okoli 25 do 30 cm. V nevezani nosilni plasti prevladuje zameljen peščen gramoz GP-GM/GM z 
zmerno povečanim deležem meljnoglinenih delcev, dočim se spodnja nasipna plast (posteljica) 
sestoji iz primarnega kolovoza debelozrnatega proda v meljnoglinenem matriksu GC-CL in 
površinske izravnave iz peščenega zameljenega proda GM. Po kriteriju občutljivosti na vplive 
heterogenega zmrzovanja nevezano nosilno plast razvrščamo v razred F2, dočim spodnjo 
nasipno plast – posteljico razvrščamo v razred F3.  
Nosilnost nevezane nosilne plasti se za celotno traso ocenjuje na Ev2≥100 MPa  
Dodatni robni pogoji, ki se upoštevajo:  
- višinska korekcija nivelete je razmeroma omejena  
- izvedba razširitev na poenoten vozni pas širine 2,75 m in korekcija horizontalnih elementov. 
 
Odvodnjavanje 
Površinska odvodnja cestišča se zagotavlja kontrolirano v cestno kanalizacijo z vtokom pod 
cestnim robnikom hodnika za pešce in/ali disperzijsko preko odvodnega roba. Na celotnem 
območju urejanja je potrebno zagotavljati zajem zalednih prispevnih voda s prirobnim jarkom 
in dreniranje planuma temeljnih tal voziščne konstrukcije. Vse obstoječe jarke je ohraniti in/ali 
ekvivalentno nadomestiti. Posebno pozornost je posvetiti zalednim površinskim dotokom v 
območju km 0,760 (slika 6, levo). 
Zaledne zemeljske jarke je profilirati pri nagibu vkopnih sten 1:1 na globini dna min. 70 cm pod 
robom planuma utrditve (bankine in/ali asfaltni rob vozišča), oz. je glede na hidravlični izračun 
volumen (globino) ustrezno povečati. Za zagotavljanje pretočnosti, ščitenjem pred zapolnitvijo 
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in večjim tesnjenjem podlage, naj se dno jarka tlakuje z betonskimi kanaletami in sistemi za 
umirjanje vodnega toka. 
Dreniranje planuma tal je zagotavljati vzdolž severnega (vkopanega) prirobja vozišča, na 
potezu obojestranskega vkopa pa tudi obojestransko. Globino perforiranega temena drenažne 
cevi je prilagajati pod realno globino dna jarka, v razširjenem kontekstu (brez jarka) pa vsaj na 
globino perforiranega temena cevi min. 70 cm pod robom planuma utrditve (bankine in/ali 
asfaltni rob vozišča). 
 
Planum temeljnih tal 
Krovna debelina preperine (oranica) je relativno odebeljena in se pričakuje do okvirno 50 cm 
(absolutno). Nosilnost tal peščenega zaglinjenega melja CL se ocenjuje na Ev2=40 MPa, kar po 
korelaciji R. Floß-a privzemamo za CBR1=10. Nosilnost tal dodatno korigiramo za neugodne 
hidrološke razmere na CBR2=8. Odpornost tal na vplive heterogenega zmrzovanja se privzema 
razreda F3. Pod voziščem se predvidi nadkritje planuma z ločilnim geosintetikom (Tmin=8 
kN/m, (T×ε)min=240, Od<30 mm). Vsa zemeljska dela pod globino oranice se bodo izvajala v 
zemljinah 4. kategorije izkopa, klasificirano po Dopolnilih STP (2001), knjiga IV., tabela 2.1, str. 
5 – razvrstitev zemljin in kamnin. 
 
Ponovna uporaba materialov 
Izkopne materiale iz rušitve zgornjega ustroja obstoječega vozišča (asfaltni rezkanec in 
nevezana nosilna plast) je dopustno vgrajevati v spodnje nasipne plasti hodnika za pešce. V 
tem kontekstu je smiselna površinska rušitev asfaltnega vozišča z rezkalcem, skupna količina 
potencialno uporabnih materialov pa se ocenjuje v debelini ca. 30 cm. 
Uporabnost tako pridobljenih mešanih zemljin iz rušitve obstoječega vozišča, za konkretni 
namen vgradnje, tekoče potrjuje geomehanski nadzor (PI). 
 

7 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Voziščna konstrukcija je povzeta po izdelanem geotehničnem poročilu z elaboratom 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije (DN57/19 izdelal Inštitut za ceste d.o.o.). 
 
Dimenzioniranje nove VK 
Kriterij nosilnosti: 
- Nosilnost tal: CBR=8% 
- Prometna obremenitev: Td = 120 
- Regionalni faktor: R=2 
- Upad trenutnega indeksa uporabnosti vozišča (p=2,0); ΔPSI=2,5 
Potrebni debelinski indeks Dpot = 9,14 cm 
Potrebna debelina nevezane nosilne plasti: DNNP=(9,14-125.0,38)/0,14=35 cm 
 
Kriterij nosilnosti – izboljšana tla: 
- Nosilnost podlage (posteljica): CBR=15% 
- Prometna obremenitev: Td = 120 
- Regionalni faktor: R=2 
- Upad trenutnega indeksa uporabnosti vozišča (p=2,0); ΔPSI=2,5 
 
Potrebni debelinski indeks Dpot = 7,62 cm 
 
Potrebna debelina nevezane nosilne plasti: DNNP=(7,62-125.0,38 )/0,14=25 cm 
 
Izbor konstrukcije novega zgornjega ustroja (minimalne debeline): 
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- 4 cm AC surf + 8 cm AC base +25 cm tamponski drobljenec 
Debelinski indeks zg. ustroja: Dzg = 4.0,42+8.0,35+25.0,14=7,98 cm 
Potrebni debelinski indeks zgornjega ustroja: Dpot=f[CBR=15, TD=120, R=2, ΔPSI=2,5]=7,62    

Dzg ≥ Dpot 
Polna zmrzlinska varnost 
Kriterij zmrzovanja: 
- občutljivost tal: F3 
- hidrol. pogoji: NEugodni 
- nadmorska višina: ~ 175 mnv 
- gl. prodiranja mraza: 80 cm 
Potrebna debelina posteljice (dPSU) 
- dPSU=[0,8.80]-37=30 cm 
 

Dimenzioniranje spodnjega ustroja – posteljice 
Kriterij nosilnosti: 
- Nosilnost na planumu: CBR=15 
- Nosilnost tal: CBR=8 
Po izsledkih R. Voß-a za utrditev iz peščeno – prodne zemljine: dPSU=30.0,14/0,11=40 cm 
Po izsledkih R. Voß-a za utrditev iz kamnitega drobirja: dPSU=30 cm 

 

Obnova in/ali ojačitev obstoječe voziščne konstrukcije 
Kriterij uporabne vrednosti obstoječega zgornjega ustroja 
Dob=9,14.0,4=3,66 
Doj=5,48 
DBD=(5,48-4.0,42)/0,35=11 cm 
Potrebna debelina asfaltne nadgradnje: 4 cm AC surf + 11 cm AC base 
Minimalno pogojen dvig nivelete: +15 cm 
 
Dimenzioniranje površine za pešce 
Kriterij nosilnosti: 
- Nosilnost na planumu: CBR=15 
- Nosilnost tal: CBR=8 
Po izsledkih R. Voß-a za utrditev iz peščeno – prodne zemljine: dPSU=30.0,14/0,11=40 cm 
Po izsledkih R. Voß-a za utrditev iz kamnitega drobirja: dPSU=30 cm 
Izbor konstrukcije (minimalne debeline): 
- 5 cm AC surf + 20 cm tamponski drobljenec 
 
Delna zmrzlinska varnost 
Kriterij zmrzovanja: 
- občutljivost tal: F3 
- hidrol. pogoji: NEugodni 
- nadmorska višina: ~ 175 mnv 
- gl. prodiranja mraza: 80 cm 
Potrebna debelina posteljice (dPSU) 
- dPSU=[0,8.0,8.0,80]-25=30 cm 
Izbor konstrukcije novega zgornjega ustroja (minimalne debeline): 
- 5 cm AC surf +20 cm tamponski drobljenec + 30 cm kamnita posteljica 
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7.1 Predlog dimenzioniranja 

 

A. Cesta, BUS postajališče 
o 4 cm AC 11 surf B70/100 A3 
o 8 cm AC 22 base B50/70 A3 
o 25 cm NNP – tamponski drobljenec GW-GP 0/32 
o 30 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100 
o – nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata iz rušitve obstoječega vozišča, 

nosilnosti CBR>10 
o – ločilni geotekstil (Tmin=8 kN/m, (T×ε)min=240, Od<30 mm) 
 
B Hodnik za pešce 

o 5 cm AC 8 surf B70/100 A5 
o 20 cm NNP – tamponski drobljenec GW-GP 0/32 
o 30 cm PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/32 do 0/63 
o – nasip iz kamn. nasipnega mat. in/ali gradbenega reciklata iz rušitve obstoječega vozišča, 

nosilnosti CBR>10 
 
Na območju priključkov do objektov preko pogreznjenega robnika se izvede ojačitev z 8cm 

nosilnim slojem asfalta AC 22 base B50/70 A3 

8 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV CESTE 

Na predvidenem območju se izvede rekonstrukcija ceste z ureditvijo pločnika  z ustreznimi 
rešitvami odvodnjavanja s ceste, ureditev vseh križanj in priključkov k objektom, ustrezna 
prometna ureditev z avtobusnimi postajališči, prehodi za pešce, taktilno signalizacijo in 
prilagoditvami za invalide in šibkejše. Izvede se nova cestna razsvetljava. Obstoječi komunalni 
vodi se ustrezno zaščitijo. 

Območje obdelave lokalne ceste LC 026423 Globoko – Bojsno se je razdelilo na štiri faze, katere 
se lahko ločeno in samostojno izvajajo: 

- FAZA 1: od križišča K0 do K2 
- FAZA 2: od križišča K2 do križišča K3 
- FAZA 3: od križišča K3 do križišča K4 
- FAZA 4: od križišča K4 do križišča K5 

 

9 TEHNIČNI PODATKI OBRAVNAVANE CESTE 

9.1 Kategorizacija cest: 

- Lokalna cesta 
- Merodajno vozilo v križiščih je smetarsko vozilo. 

 



PROINFRA inženrski biro d.o.o.  
 

Stran 11 od 29 
 

9.2 Računska hitrost: 

- Lokalna cesta – Vp= prevoznost 
- Administrativna omejitev hitrosti je 50 km/h. 

 

9.3 Normalni profil 

Območje avtobusnega postajališča v km 0+050 

berma       2 X 0,50m= 1,00m 

hodnik za pešce     1 X 1,70m= 1,70m 

čakalna ploščad z nadstrešnico    1 X 2,60m= 2,60m 

vozišče       2 X 2,50m= 5,00m 

robna črta      1 X 0,12m= 0,12m 

robni pas      1 X 0,25m = 0,25m 

NPP skupaj           = 14,27m 

 

Območje pločnika, kanalete in mulde 

Betonska kanaleta na stik    1 X 0,50m= 0,50m 

Asfaltna mulda      1 X 0,50m= 0,50m 

berma       1 X 0,50m= 0,50m 

berma       1 X 0,25m= 0,25m 

hodnik za pešce     1 X 1,70m= 1,70m 

vozišče       2 X 2,50m= 5,00m 

robni pas      2 X 0,25m = 0,50m 

NPP skupaj           = 8,95m 

 

Območje zidu 

Asfaltna mulda      1 X 0,50m= 0,50m 

berma       1 X 0,50m= 0,50m 
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hodnik za pešce     1 X 1,50m= 1,50m 

vozišče       2 X 2,50m= 5,00m 

robni pas      2 X 0,25m = 0,50m 

NPP skupaj           = 8,00m 

 

Območje jarka in pločnika 

berma       1 X 0,50m= 0,50m 

hodnik za pešce     1 X 1,70m= 1,70m 

bankina      1 x 1,00m= 1,00m 

vozišče       2 X 2,50m= 5,00m 

robni pas      2 X 0,25m = 0,50m 

NPP skupaj           = 8,70m 

 

Območje avtobusnega postajališča  v km 0+980 

berma       1 X 0,50m= 0,50m 

čakalna ploščad z nadstrešnico    1 x 2,55m= 2,55m 

avtobusno postajališče     1 X 3,60m= 3,60m 

robna črta      1 x 0,12m= 0,12m 

bankina      1 x 1,00m= 1,00m 

vozišče       2 X 2,50m= 5,00m 

robni pas      1 X 0,25m = 0,25m 

NPP skupaj           = 13,02m 

 

Območje avtobusnega postajališča  v km 1+050 

berma       2 X 0,50m= 1,00m 

čakalna ploščad z nadstrešnico    1 x 2,55m= 2,55m 
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avtobusno postajališče 1 X 3,60m= 3,60m 

robna črta 1 x 0,12m= 0,12m 

hodnik za pešce 1 x 1,00m= 1,70m 

vozišče  2 X 2,50m= 5,00m 

robni pas 1 X 0,25m = 0,25m 

NPP skupaj    = 14,22m 

9.4 Horizontalni elementi : 

Trasa ceste poteka na območju obdelave v kombinaciji prem in krožnih lokov.  Povezave med 
glavnimi elementi so izvedene s pomočjo prehodnic. 

Minimalni uporabljeni radij krožnega loka je Rmin=127m 

Minimalna dolžina prehodnice Lmin=20m. 

9.5 Vertikalni potek: 

Vertikalni elementi so izbrani na tak način, da se obstoječa niveleta ohrani v največji možni 
meri 

Uporabljeni najmanjši in največji vzdolžni skloni ter min. polmeri konveksnih vertikalnih krivin 
so: 

Prometnica Vzdolžni sklon Rkv min Rkk min 

min max 

LC 026423 Globoko – Bojsno 0.300% 3.300% 1500 1200 

9.6 Prečni skloni: 

Uporabljen prečni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in upoštevane 
računske hitrosti pri vijačenju. Minimalni prečni sklon na vseh voziščih iz vezanih materialov 
je 2.5%, na bankinah 4.0%. Na pločnikih znaša največji prečni sklon 2,0%.
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Prometnica Q max 

LC 026423 Globoko – Bojsno 4.0 % 

 

9.7 Križišča in priključki: 

Na območju predvidene rekonstrukcije ceste je več različnih dovozov in priključkov do 
obstoječih objektov in parcel. Vsi obstoječi priključki in dovozi se navežejo na novo predvideno 
ureditev. Na območju obdelave predvidene rekonstrukcije ceste se nahajajo križišča s 
kategoriziranimi cestami: 

- K1 – križišče z lokalno cesto LC 024551 v km 0+086 
- K2 – križišče s cesto JP 526171 v km 0+515 
- K3 – križišče s cesto JP 526181 v km 0+693 
- K4 – križišče s cesto JP 526191 v km 0+943 
- K5 – križišče s cesto JP 526011 in JP 526201 v km 1+097 

Priključki in križišča so oblikovana na tak način, da so prevozna za merodajno vozilo . 

9.8 Avtobusna postajališča: 

V neposredni bližini križišča K0 se nahaja novejše avtobusno postajališče, kjer je tudi zgrajen 
pločnik v dolžini približno 50m. Par avtobusnih postajališč se nahaja v bližini križišča K5. Ti 
postajališči sta povsem neustrezni, neoznačeni, neurejeni… 

Avtobusna postajališča se uredijo na novo na podlagi Pravilnika o avtobusnih postajališčih, 
tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča za 
hitrost 50 km/h. 
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Na območju avtobusnih postajališč  se ustrezno uredijo površine za pešce, smiselno se predvidijo 
prehodi za pešce ter se ustrezno osvetlijo. 

9.9 Preglednost: 

Na območju obravnave je na vseh križiščih zagotovljena preglednost, predpisna s Pravilnikom o 
projektiranju cest  

 

Na območju hišnih priključkov, se v primeru, da preglednost ni zagotovljena zaradi obstoječe 
pozidave, predvidi postavitev cestnega ogledala. 

Na mestu prehoda za pešce na cesti zunaj naselja je pešcu zagotovljeno pregledno polje na levo 
in desno stran od mesta, kjer pešec stoji do mesta na vozišču, ki je od začetka prehoda za pešce 
oddaljeno najmanj za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti 
70 km/h ob upoštevanju vpliva vzdolžnega nagiba ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred 
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prehodom za pešce, razen na območju obstoječega prehoda za pešce v križišču K0, kjer v 
primeru, kadar na avtobusnem postajališču stoji avtobus ni zagotovljena preglednost za hitrost 
70 km/h, vendar je preglednost zagotovljena za pogoje v naselju (50km/h + 10km/h). V primeru, 
kadar avtobusa na postajališču ni je zagotovljena preglednost za vrednost zaustavitvene razdalje, 
ki jo potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti 70 km/h ob upoštevanju vpliva vzdolžnega nagiba 
ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za pešce. 

9.10 Opis konstrukcijskih elementov: 

Preddela: 

V sklopu preddel je potrebno izvesti zakoličbo trase vseh cest na podlagi zakoličbenih podatkov 
in profile zavarovati. 

V sklop preddel pa spada tudi: 

- porušitev in odstranitev obstoječega asfalta, 
- rezanje obstoječega asfalta, 
- rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje, 
- odstranitev prometnih znakov, 
- odstranitev obstoječih robnikov, 
- odstranitev dreves in grmovja, 

V sklop preddel spada tudi zavarovanje in označitev gradbišča ter objava začetka del z raznimi 
obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program na KRS in oglasi v časopisih). 

 

Zemeljska dela: 

Izven utrjenih površin se predvidi izkop humusa oz. plodne zemljine 1. kategorije v debelini od 
20cm. 

Izkopan humus se uporabi pri humusiranju brežin, višek humusa in izkopa pa se odpelje in 
uporabi za razprostiranje. 

 

Spodnji ustroj: 

Pogoji izvedbe nasipov: 

- nasipe se zgradi s kamnitim materialom,  

- Nasipne brežine se izvede v naklonu 1:1,5 

- vse nove brežine naj se sprotno z gradnjo humusira in zatravi. 
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Priprava temeljnih tal: 

Pod novimi povoznimi površinami je potrebno odstraniti vrhnje plasti vezljivih zemljin z 
organskimi primesmi predvidoma v debelini reda velikosti vsaj 40 do 50 cm pod koto 
obstoječega terena. Pri izvedbi širokega odriva je potrebno računati tudi na možna lokalna 
odstopanja v območju depresij ali morebitnih zasutih odvodnih jarkov. 

Po ustreznem čiščenju dna širokega odriva je raščena glinasto meljasta temeljna tla 
priporočljivo položiti plast geotekstila primerne debeline (npr. Politlak 240 gr/m2 ali več, 
oziroma drugi enakovredni geotekstil) in izvesti nasutje iz nevezanih zemljin po plasteh v 
predvideni skupni debelini. Pri nasipavanju prve plasti nevezanih materialov je potrebno s 
primerno debelino nasutja zagotoviti, da ne bi prihajalo do poškodb raščenih (glinastih) 
temeljnih tal pod nasutjem ob prehodih težjih gradbenih strojev – valjarjev in seveda tudi 
tovornjakov. Skupna debelina nasutja pod povoznimi površinami bo odvisna od njihove 
višinske zasnove, nivelete terena po odrivu humusnih plasti in od predvidenih prometnih 
obtežb. 

Debelina nasutja bo seveda zelo odvisna tudi od nivoja obstoječega terena na območju 
nasipavanja. Pri izvedbi nasutja odsvetujemo, da se pod nasutjem pušča vrhnje sloje humusa 
oziroma gozdne prsti z večjimi deleži korenin. 

Pri zasnovi in izvedbi povoznih površin je upoštevati splošne smernice oz. priporočila iz 
veljavnih Tehničnih specifikacij za javne ceste – predvsem še TSC 06.100 : 2003 - kamnita 
posteljica in povozni plato ter TSC 06.200 : 2003 nevezane nosilne in obrabne plasti. Ob 
ustrezni odstranitvi vrhnjih nenosilnih oziroma slabše nosilnih slojev tal sodimo, da je je za 
izhodiščne vrednosti nosilnosti temeljnih tal pri dimenzioniranju zgornjega ustroja povoznih 
površin mogoče upoštevati vrednosti CBR v mejah CBR = 3 do 4 % (Evd ~ 6 - 10 MN/m2). 

Nosilnost na planumu povoznega platoja (po potrebi delno saniranih temeljnih tal) mora 
ustrezati pogoju Evd ≥ 25 MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 50 MN/m2. Zato bo potrebno izvesti sanacije 
glinasto meljastih temeljnih tal v območjih izmerjenih nižjih vrednosti deformacijskih modulov 
z izvedbo nasipov iz nevezanih zemljin primerne debeline nad raščenimi glinasto meljastimi 
zemljinami. Nosilnost oziroma vrednost dinamičnega deformacijskega modula na planumu 
kamnite posteljice – planum nasutja pod NNP (nekdaj PSU – nasip pod tamponskim slojem) 
mora skladno s TSC 06.100 izpolnjevati pogoj Evd ≥ 40 MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 80 MN/m2 (pri 
tem pa mora biti izpolnjen še pogoj Ev2 /Ev1 ≤ 3). Debelina nasipov iz zmrzlinsko odpornih 
nevezanih materialov mora v območju povoznih površin zadostiti tudi kriteriju zmrzovanja 
temeljnih tal pri čemer je potrebno upoštevati tudi neugodne terenske pogoje – slabo 
prepustna glinasto meljasta temeljna tla, ter smernice po TSC 06.512 : 2003. Asfaltne plasti naj 
se ob upoštevanju dejanske oziroma računske prometne obremenitve dimenzionirajo skladno 
s TSC 06.520 : 2009. 
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9.11 Zgornji ustroj: 

Vozišče: 

 di 

Asfaltna obrabna plast bitumenskega betona AC11 surf B70/100 A3 4 cm 

Asfaltna nosilna plast AC22 base B50/70 A3 8 cm 

Navezana nosilna plast-tampon-zrnavost 0-32mm 25 cm 

Kamnita posteljica kalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100  30 cm 

Skupaj: 67 cm 

 

Hodnik za pešce: 

 di 

Obrabna plast bitumenskega betona  AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

Drobljenec TD 32 20 cm 

Posteljica  30 cm 

Skupaj: 55 cm 

 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti 
dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi:  

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  

- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  

- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023  

- SIST 1035 in SIST 1043  

- Splošnih in posebnih tehničnih pogojih  

- TSC 06.300/06.410:2009 - Smernicah in tehničnih pogojih za graditev asfaltnih plasti.  

Med gradnjo je potrebno nujno zagotavljati geomehanski nadzor in preverjati debeline  
voziščne konstrukcije in zahtevane vrednosti nosilnosti in po potrebi korigirati debelino 
posteljice.  
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Za potrebne zbitosti tamponskega sloja – nevezane nosilne plasti pod povoznimi površinami 
naj se ob predvideni srednji prometni obtežbi upošteva priporočila TSC 06.200 : 2003, in sicer 
vsaj Ev2 ≥ 90 MPa oziroma Evd ≥ 40 MPa za nasipe iz naravnih okroglozrnatih prodno peščenih 
zemljin in Ev2 ≥ 100 MPa oziroma Evd ≥ 45 MPa za tamponske plasti iz drobljenih oz. mešanih 
zrn. Pri tem morajo veljati tudi predpisana razmerja med vrednostmi Ev2 in Ev1. Glede na 
opravljene testne meritve deformacijskih modulov raščenih tal in iz njih ocenjene vrednosti 
kalifornijskega indeksa nosilnosti ˝CBR˝ v mejah med CBR ~ 3 - 4 % (kar ustreza približno 
vrednostim dinamičnega deformacijskega modula Evd = 6 – 10 MPa) Pred izvedbo je potrebno 
ponovno preveriti podatke o prometnih obremenitvah in preveriti dimenzije voziščnih 
konstrukcij. 

9.12 Ureditev in zaščita brežin 

Nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5. Peta brežine se izvede z blago zaokrožitvijo na dnu. 
Zatravitev brežin in zelenic se izvede s travno mešanico. 

9.13 Pogoji izvedbe 

Uporabnost lokalnih materialov za vgradnjo v nasipe 

Zemljine, ki bodo izkopane se smatra v celoti za nevgradljive. 

Deponiranje viškov izkopnih materialov 

Vsled trasnih izkopov se v masni bilanci pojavljajo viški izkopnega materiala, katere mora 
izvajalec del pravilno deponirati. 

Rušitve: 

Vsem lastnikom katerim se poruši ograja se jim izvede nova. Za tip izvedene ograje se 
dogovorita lastnik in naročnik/investitor predvidene gradnje. 

9.14 Objekt: 

Oporni AB zid, dolžine 82m je obdelan po posebnem načrtu 2/2 Načrt AB zidu 

10 Sistem Odvodnjavanja 

Povzetek tehničnega poročila Načrta meteorne kanalizacije 39-KAN: 

Na obravnavanem območju je predviden meteorni kanalizacijski sistem.  S prečnimi in 
vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do požiralnikov. Iz požiralnikov padavinska 
voda potuje preko meteornih kanalov do iztoka v gabernico in neimenovanega vodotoka 
(obstoječ jarek). Zaledno vodo zbiramo v kanaletah iz katerih jo vodimo v predviden meteorni 
kanal in predvidene jarke. 

Pri zasnovi in konceptu odvodnje smo upoštevali:  
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• Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS 
47/2005 z dne 13. 5. 2005), 

• Predloga Tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 03.380 Odvodnjavanje cest (RS 
Ministrstvo za promet, april 2004) 

Sistem sestavljajo požiralniki z duktil rešetko, požiralniki z standardizirano kanalsko rešetko z 
čelnim in bočnim vtokom, linijski požiralniki, revizijski jaški, zadrževalnik, kanalete, jarki in 
prepusti. 

11 Javna razsvetljava 

Povzetek tehničnega poročila načrta št.: 36/2020-E: 

Na obravnavanem odseku GLOBOKO BOJSNO je predvidena obnova vozišča in dograditev 
pločnika, križišč in avtobusnih postajališč. Na predmetnem odseku je predvidena obnovitev 
javne razsvetljave (cestne). Merilno mesto, vklop svetilk se obnovi na lokaciji TP in se predivi 
samostoječa PMO omara in krmilna omara JR. Poveča se priključna moč merilnega mesta iz 
1x25A na 3x25A. Predvidi se zamenjava javne razsvetljave na predmetnem odseku,  predvidi 
se novi kabel NAYY-J 4x16mm2. Ob trasi se položi tračno ozemljilo za ozemljitev kandelabrov. 
Obstoječa razsvetljava se navezuje na novo. Predvideni razred ceste je predvidene razsvetljave 
je M5 za cesto. Križišča, prehod in področja avtobusnih postajališč so obravnavana kot 
konfliktne točke in so osvetljene za en razred višje, C4. LED svetilke se namestijo na nove 
lomljive kandelabre, ki ustrezajo pasivni varnosti skladno s standardom EN 12767 in 1000NE2. 
Kandelabri so locirani na ravnati površini ob pločniku oz. cestišču skladno s situacijo v načrtu. 

12 Komunalni vodi 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je priložena 
v grafičnem delu. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni komunalni vodi. 

Tangirani komunalni vodi: 

- Fekalna kanalizacija  

- Vodovod  

- Javna razsvetljava (načrt št.: 36/2020-E) 

- TK vodi 

- Električni vod NN 
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12.1.1 Hišni priključki 
Na predvideni trasi so obstoječi hišni priključki komunalnih odpadnih vod. Vse hišne priključke je 
potrebno pred gradnjo zakoličiti in ustrezno zaščititi, da ne pride do poškodb med samo gradnjo ceste. 

V kolikor pride do poškodb oz. se ugotovi da so dotrajani in se investitor odloči da jih zamenja z novimi 
cevmi je potrebno priključitev izvesti na obstoječ kanal s fazonskim komadom (odcep DN150/250 45°) 
ali na predviden ABC jašek (navezava s kronsko navrtavo).  

Za hišni priključek se naj izvede gladke kanalizacisjke cevi PVC Ø160 mm, obodne togosti SN8. Revizijski 
jaški na glavnih kanalih so prilagojeni hišnim priključkom. V kolikor bi uporabniki želeli spreminjati 
pozicijo posameznega hišnega priključka, je možno jašek prestaviti v sodelovanju z nadzorno službo in 
projektantom. Dejanski potek in možnost priključitve se preveri na licu mesta. 

 

12.1.2 Vodovod 
Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod. Podatke o poteku obstoječega 
vodovoda smo pridobili iz javno dostopnih evidenc. 

Potek obstoječe trase, ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne karte 
komunalnih vodov.  

Obstoječi vodovod se na območju obravnave ustrezno zaščiti. 

Pred pričetkom del je potrebno traso obstoječega vodovoda zakoličit!!! 

Pri izvedbi ceste in drugih križanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 
pogoji in nadzorom upravljavca vodovoda. 

 

12.1.3 Elektroenergetski vodi 
Skladno s smernicami in strokovno podlago bo na območju predvidne ureditve zgrajen 
nizkonapetostni distribucijski vod, ki bo na območju cest in voznih površin zaščiten z zaščitno 
PEHD cevjo in dodatno obbetoniran.  

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi NN vodi in javna razsvetljava. Podatke o poteku 
obstoječih EE vodov voda smo ,oridobili iz uradnih podatkov GJI. 

Pri posegih na območju tras EE vodov in v njihovi neposredni bližini, bo potrebno upoštevati 
naslednje smernice: 

pred pričetkom gradbenih del, se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih EE 
kablov (naročiti zakoličbo pri upravljalcu EEO) 
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med gradnjo mora izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad 
mehansko nezaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje 
materiala nad njim.  

Približevanje in križanje EE kablovodov z drugimi komunalnimi vodi 

Približevanje in križanje EE kablovodov z drugimi komunalnimi vodi so prikazana v zbirni 
komunalni karti. 

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati:  

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovanega pasu EE omrežij (Ur. L. št. 101/10). 

Tipizacija EE kablovodov  za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV. 

Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih EE vodov. 

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih EE visoonapetostnih vodov izmenične 
napetosti 1kV do 400 kV (Ur. L. št. 82/2014). 

Posebni pogoji 

V varnostnem pasu EE vodov, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom 
pooblaščenega upravljavca EE omrežja. Vsi izklopi v bližini EE vodov morajo biti ročni. 

V bližini EE vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje 
materiala nad njim 

Čez EE vod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja upravljavca 
omrežja 

Vsi stroški v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na vročevodu med gradnjo, obratovanjem ali 
kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju naslednje podatke: 
ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del 

Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri delih 
v varnostnem pasu vročevodov vsaj 10 dni pred pričetkom del. Opažanja nadzornika se redno 
vpisujejo v gradbeni dnevnik 

Potek obstoječe trase EE vodov, ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne 
karte komunalnih vodov.  

Pred pričetkom del je potrebno traso obstoječih EE vodov zakoličit! 
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12.1.4 Cestna razsvetljava  
Cestna razsvetljava je predmet načrta št. 36/2020-E 

Na obravnavanem odseku GLOBOKO BOJSNO je predvidena obnova vozišča in dograditev 
pločnika, križišč in avtobusnih postajališč. Na predmetnem odseku je predvidena obnovitev 
javne razsvetljave (cestne). Merilno mesto, vklop svetilk se obnovi na lokaciji TP in se predivi 
samostoječa PMO omara in krmilna omara JR. Poveča se priključna moč merilnega mesta iz 
1x25A na 3x25A. Predvidi se zamenjava javne razsvetljave na predmetnem odseku,  predvidi 
se novi kabel NAYY-J 4x16mm2. Ob trasi se položi tračno ozemljilo za ozemljitev kandelabrov. 
Obstoječa razsvetljava se navezuje na novo. Predvideni razred ceste je predvidene razsvetljave 
je M5 za cesto. Križišča, prehod in področja avtobusnih postajališč so obravnavana kot 
konfliktne točke in so osvetljene za en razred višje, C4. LED svetilke se namestijo na nove 
lomljive kandelabre, ki ustrezajo pasivni varnosti skladno s standardom EN 12767 in 1000NE2. 
Kandelabri so locirani na ravnati površini ob pločniku oz. cestišču skladno s situacijo v načrtu. 

12.1.5 TK vodi 
TK Telekom: 

Na območju voznih površin se izvede dodatna mehanska zaščita cevi z obbetoniranjem.  

Potek obstoječe trase TK vodov, ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne 
karte komunalnih vodov.  

Pred pričetkom del je potrebno traso obstoječih TK vodov zakoličit! 

 

13 Prometna oprema 

13.1 Horizontalna signalizacija 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije 
in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.  

Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436: 

- Drsnost (SRT);  ≥ 45 mcd/1xm2 , razred S1, 

- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL); ≥ 200 mcd/1xm2, razred R4 

- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw); ≥ 50 mcd/1xm2, razred RW3 

- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); ≥ 160 mcd/1xm2, razred Q4 

- Faktor svetlosti (β); ≥ 0,40 mcd/1xm2 , razred B3. 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

• vzdolžne označbe, 
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o robna prekinjena črta 5122-1 v rastru 5-5-5 (širine 12cm) 

o ločilna neprekinjena črta 5111  (širine 12cm) 

o kratka široka prekinjena črta 5124-3 v rastru 1-1-1 (širine 30cm) 

• prečne označbe, 

o neprekinjena široka prečna črta 5211 (širine 0.50m) 

o prehod za pešce 5231 

• označbe za posebne namene 

o avtobusno postajališče 5333 

 

Širina ločilnih črt na cesti znaša 12 cm. Natančnejša (mikro) lokacija in izvedba vseh talnih 
označb je razvidna iz priložene situacije prometne ureditve  M 1:050. 

13.2 Vertikalna signalizacija: 

Na obravnavanem območju, je potrebno demontirati vse obstoječe znake in table in jih 
nadomestiti z novimi v skladu s predloženim projektom. Ta signalizacija voznika opozarja, 
usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje. 
Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS 
št.99/2015) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od 
najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h. 

13.2.1 Velikost znakov  

Za obravnavano situacijo velja: 

Okrogli znaki:     fi 60cm in fi 40cm 

Kvadratni znaki:    40x40cm 

Trikotni znaki:     dolžina stranice 60cm 

Kažipoti:     160 x 30cm 

 

Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne signalizacije. 

 

13.2.2 Oblika in barva znakov 

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur.l. RS št. 99/2015) . 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih 
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zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, 
svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne 
površine v prostoru. 

Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov (RA1, RA2, RA3). 

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15in uporabo cementnih cevi dolžine 1.0 m in 
cevi  Ø30cm.  

 

13.2.3 Izvedba prometnih znakov 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

- Faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1 

- Pritisk vetra – razred WL5 

- Dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1 

- Najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4 

- Prebadanje znaka – razred P3 

- Robovi plošče znaka – razred E2 

 

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.  

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne 
me biti svetlobno odbojna, nameščena mora bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti 
vidna pri postavljenem prometnem znaku. 

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega 
znaka. 

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

- aluminijska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija 

- jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, 
portale, spodnje in vezne materiale. 

 

13.2.4 Postavitev prometnih znakov 

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti 
ob postavitvi nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2.25m nad najvišjim robom 
prečnega profila površine nad katero je postavljen, razen turistične signalizacije in znakov za 
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vodenje prometa na območju križišč, kjer znaša ta višina 2,50m. Višina spodnjega roba 
prometnega znaka mora biti ob vozišču 1,50m nad višino roba vozišča, kjer je znak postavljen. 

Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 
prometnega znaka mora biti na cestah v naselju, če je cesta omejena z robniki in brez površin 
za pešce in kolesarje, najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki in 
brez površin za pešce, hkrati pa ne več kot 2,00 m 

Na lokacijah, kjer to zaradi širine površine za pešce to ni možno doseči, se uporabi konzolna 
izvedba stebrov.  

 

13.2.5 Smerniki 

Postavitev smernikov je potrebna na območjih brez hodnikov za pešce in kolesarje, kjer ni 
predvidena jeklena varnostna ograja.  

Izvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3. 

Cestni smerniki se postavijo z: 

- odmikom od roba vozišča 0,75m, 

- višino nad robom vozišča 0,75m  

- na medsebojni razdalji, ki je odvisna od horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, 
skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS 
št.99/2015), kar je prikazano v spodnji tabeli: 

 

Tabela 1: Razdalje med cestnimi smerniki 

Srednji polmer 

horizontalne 

krivine (v m) 

Srednji polmer 

vertikalne krivine 

(v m) 

Razdalja med 

smerniki (v m) 

≤ 100 ≤ 250 ≤ 10 

> 100 – 300 > 250 - 800 ≤ 15 

> 300 -400 > 800 - 1500 ≤ 20 

> 400– 500 > 1500 - 3000 ≤ 25 

> 500 > 3000 ≤ 50 

 

Smerniki so predvideni ob desni strain vozšča, kjer ni pločnika. 
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13.3 Elementi za odpravo arhitektonskih ovir 

Elementi za odpravo arhitektonskih ovir so predvideni, saj je na vseh prehodih za pešce 
predviden pogreznjen robnik ter klančina za invalida. 

 

13.4 Taktilne oznake za slepe in slabovidne 

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št. 
99/2015), morajo biti prehodi za pešce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami skladno s 
predpisi o univerzalni gradnji ter dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja. 

Taktilne oznake delimo glede na funkcijo v več različnih skupin in sicer: 

Vodilne oznake, ki slepemu nakažejo bližajoči se prehod za pešce, ter služijo vodenju po 
prostoru; (bela, rebrast raster).  

Opozorilne oznake, ki naznanjajo, da se približujemo prehodu čez cesto, stopnicam itd., 
uporabljene so tudi na križišču več poteh; (bela, čepkast raster) 

Geometrijske lastnosti taktilnih plošč 

Geometrijske lastnosti plošč so določene s standardom SIST ISO 1186:2016  

Uporabljeni materiali taktilnih plošč 

Betonske plošče se polagajo v pesek 0/4 debeline 5 cm na dobro utrjeno podlago ali na 
mestih večje obremenitve v mikroarmiran podložni beton debeline 10 cm. Stiki med 
taktilnimi ploščami se zatesnijo s trajno elastično zmesjo, stiki med betonskimi ploščami in 
asfaltno površino se zatesnijo s bitumenskim trakom. 

 

Vgradnja 

Plošče se vgradijo tako, da je osnovna površina plošče poravnana z okoliškim asfaltom, da 
lahko deževnica nemoteno odteka. Čepki oz. rebra so dvignjeni nad okoliško površino.  

Podlaga pod ploščami mora biti ustrezno utrjena in izravnana, da se plošče ne posedajo. 

Postavitev taktilnih oznak 

Princip postavitve taktilnih oznak predvideva najprej orientacijo slepe osebe ob zgradbah oz. 
ob robniku. V območju prehoda slepi zazna začetek vodenja. Če slepi sledi nakazani smeri 
lahko varno prečka prehod čez cesto, ter varno nadaljuje pot na pločniku, saj ga taktilne 
oznake vodijo do najbližjega smiselne orientacijske točke. 
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Podrobni prikazi z opisi so sestavni del grafičnih prilog. 

14 VELJAVNI ZAKONI, PRAVILNIKI IN STANDARDI, KI SO UPORABLJENI PRI PRIPRAVI 

TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

Pri pripravi tehnične dokumentacije so uporabljeni naslednji pravilniki: 

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list Republike Slovenije št. 55, 
04.06.2008), 

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010 - 
ZCes-1), 

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – 
ZCes-1) 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 
št. 99/15 in 46/17) 

• Tehnične specifikacije za javne ceste: 
 
- TSC 02.210:2008; VARNOSTNE OGRAJE – Pogoji in način postavitve, 
- TSC 06.200:2003; Nevezane nosilne in obrabne plasti, 
- TSC 06.200:2003; Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi, 
- TSC 06.300/06.410:2009; Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih 

plasti, 
- TSC 06.511:2009; Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev, 
- TSC 06.512:2003; (PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji), 
- TSC 06.520:2009; (PROJEKTIRANJE: dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih 

konstrukcij), 
- TSC 09.000:2006; POPISI DEL PRI GRADNJI CEST 
 

15 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE  

Izvajalec del je dolžan v max. možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa 
podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmožnostim. Zahteve kvalitete 
so predpisane s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji. 

Nomenklatura gradbenih del in popis del s tehničnimi pogoji izvedbe so privzeti po publikaciji 
PTP, ki jo je izdala Skupnost za ceste Slovenije, leta 1989 - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 in 
dopolnilih v letih 1996 - 2001, z naslovi: 

• Splošni tehnični pogoji in dodatek k splošnim tehničnim pogojem - knjiga 1 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za preddela – knjiga 2 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje – knjiga 3 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije – knjiga 4 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za odvodnjavanje – knjiga 5 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
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• Popis del in posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela – knjiga 6 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za opremo cest – knjiga 7 
• Popis del in posebni tehnični pogoji za tuje storitve – knjiga 8 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – I knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – II knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – III knjiga 
• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – IV knjiga 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije ter pločnikov in zagotavljanju kvalitete 
posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

-  Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  

-  Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  

-  SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 

-  SIST 1035 in SIST 1043 

-  Splošnih tehničnih pogojih 

- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehničnih pogojih za 
graditev asfaltnih plasti. 

16 PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Predizmere so izdelane na osnovi predloženih projektnih rešitev faze PZI. Popis del je izdelan na 
osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, 
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, prometna oprema, gradbena in obrtniška 
dela po  sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. 

17 ZAKLJUČEK 

Projekt PZI vsebuje vse potrebne projektne rešitve za izvedbo objekta. Izdelan je na 
osnovi rešitev projekta IZP, projektnih pogojev. 

 

Maribor, 29.11.2020      sestavil: Boštjan Mohorič 
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI



Ureditev ceste s pločnikom Globoko -
Bojsno, 1. Faza

39BO1FA

Cena brez DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:
Cena brez DDV:
Popust:

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

POPIS DEL

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: 1 9/



Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno, 1.
Faza

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

39BO1FA

(EUR) (EUR) (EUR)

1 Cestni del

1.1 PREDDELA

1.1.1 Geodetska dela

1.1.2 Čiščenje terena

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi

1.2.2 Planum temeljnih tal

1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

1.2.5 Brežine in zelenice

1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.1 Nosilne plasti

1.3.2 Obrabne plasti

1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

1.3.5 Robni elementi vozišč

1.3.6 Bankine

Stran: / 92



1.4 ODVODNJAVANJE

1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

1.7 TUJE STORITVE

1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Popust:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: / 93



Nivo 1 1 Cestni del
Nivo 2 1.1 PREDDELA
Nivo 3 1.1.1 Geodetska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,50 KM
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 25,00 KOS
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.2 Čiščenje terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 122 1,00 KOS
Rušitev in odstranitev nadsrešnice avtobusnega postajališča
0001

S 1 2 311 32,00 M3
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm
0002

S 1 2 391 86,00 M1
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
0003

N 1 1 615 13,00 M2
Porušitev in ponovna vgraditev tlakovanega vozišča iz kock s stranico do 8 cm. (višinska prilagoditev na novo stanje)
0004

S 1 2 122 46,00 M2
Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno
0005

S 1 2 142 10,00 M2
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
0006

S 1 2 321 48,00 M2
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm
0007

S 1 2 322 3.112,00 M2
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
0008

S 1 2 382 92,00 M1
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0009

S 1 2 371 8,00 M2
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm
0010

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 3 1.2.1 Izkopi

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

Stran: /4 9



S 2 1 112 68,25 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m
0001

S 2 1 114 406,75 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 224 4.923,00 M3
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 313 174,08 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0
m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno

0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.2 Planum temeljnih tal

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 5.168,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 313 5.168,00 M2
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 421 1.390,00 M3
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
Posteljica za pločnik in cesto

0001

S 2 4 212 11,00 M3
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.5 Brežine in zelenice

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 360,00 M2
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

S 2 5 151 455,00 M2
Doplačilo za zatravitev s semenom
0002

(EUR) (EUR)
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S 2 5 132 95,00 M2
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 740,00 T
Odvoz odpadnega asfalta v predelavo. Asfaltna baza.
0001

S 2 9 131 406,75 M3
Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije
0002

S 2 9 133 5.086,08 M3
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Zajet prevoz na deponijo.

0003

S 2 9 154 6,50 T
Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 3 1.3.1 Nosilne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 132 1.050,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
tampon ceste debeline 25 cm

0001

S 3 1 141 260,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
tampon pločnika

0002

S 3 1 554 3.891,00 M2
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.2 Obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 278 3.808,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
0001

S 3 2 254 840,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
v debelini 5 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.4 Tlakovane obrabne plasti
Stran: /6 9



Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 616 7,11 M2
Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)
velja za taktilne označbe

0001

N 1 1 617 1,62 M2
Dobava in vgradnja betonske vodilne (rebraste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki
zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)
velja za taktilne označbe

0002

N 1 1 618 29,00 M1
Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom
velja za taktilne označbe

0003

N 1 1 619 8,73 M2
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
velja za taktilne označbe

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.5 Robni elementi vozišč

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 466,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

S 3 5 235 83,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0002

S 3 5 236 501,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm
Robnik 8/20cm.

0003

S 3 5 275 13,00 M1
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.6 Bankine

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 133 11,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0001

S 3 6 131 8,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 3 1.4.1 Površinsko odvodnjavanje
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 451 376,00 M1
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca,
debelo 7 cm, širokega 50 cm

0001

S 4 1 231 342,00 M1
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 2 134 871,00 M1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

0001

S 4 2 321 871,00 M1
Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Nivo 3 1.5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 629 1,00 KOS
Dobava in postavitev tipske BUS hiške za avtobusno postajališče tlorisne velikosti 4,60 m x 1,6 m in višine 2,50 m
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.7 TUJE STORITVE
Nivo 3 1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 7 9 311 20,00 URA
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora.

0001

N 1 1 620 21,45 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega TK VODA.   Po navodilih upravljalca.
0002

N 1 1 630 15,00 KOS
Izdelava oz. rekonstrukcija obstoječega betonskega jaška (višinska prilagoditev pokrovov), kjer je nadvišanje/znižanje
obstoječega jaška zaradi višinske prilagoditve novi niveleti ceste

0003

N 1 1 628 10,00 URA
Geološko geomehanski nadzor med gradnjo
0004

(EUR) (EUR)
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N 1 1 621 561,25 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega FEKALNEGA VODA.   Po navodilih upravljalca.
0005

N 1 1 622 38,95 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega VODOVOD.   Po navodilih upravljalca.
0006

N 1 1 624 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za TK VOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0007

N 1 1 625 10,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za FEKALNI KANAL.
Opomba: obračun se vrši po dejanskih stroških

0008

N 1 1 626 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za VODOVOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0009

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Stran: /9 9



Ureditev ceste s pločnikom Globoko -
Bojsno, 2. Faza

39BO2FA

Cena brez DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:
Cena brez DDV:
Popust:

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

POPIS DEL

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: 1 10/



Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno, 2.
Faza

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

39BO2FA

(EUR) (EUR) (EUR)

1 Cestni del

1.1 PREDDELA

1.1.1 Geodetska dela

1.1.2 Čiščenje terena

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi

1.2.2 Planum temeljnih tal

1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

1.2.5 Brežine in zelenice

1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.1 Nosilne plasti

1.3.2 Obrabne plasti

1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

1.3.5 Robni elementi vozišč

1.3.6 Bankine

Stran: / 102



1.4 ODVODNJAVANJE

1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1.4.4 Jaški

1.4.5 Prepusti

1.7 TUJE STORITVE

1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Popust:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: / 103



Nivo 1 1 Cestni del
Nivo 2 1.1 PREDDELA
Nivo 3 1.1.1 Geodetska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,19 KM
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 10,00 KOS
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.2 Čiščenje terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 322 1.049,00 M2
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
0001

S 1 2 382 15,40 M1
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0002

S 1 2 371 0,60 M2
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm
0003

S 1 2 411 38,00 M1
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm
0004

S 1 2 435 14,00 KOS
Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 3 1.2.1 Izkopi

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 112 199,65 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m
0001

S 2 1 114 185,35 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 224 2.683,00 M3
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 313 331,36 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0
m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.2 Planum temeljnih tal
Stran: /4 10



Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 2.382,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 313 2.382,00 M2
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 421 640,00 M3
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
Posteljica za pločnik in cesto

0001

S 2 4 213 52,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - ročno
Opomba:
Pešč. mat. granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v
plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom m

0002

S 2 4 214 49,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Opomba:
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh d=20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po proctorju, vključno z
nabavo in transportom materiala.

0003

S 2 4 118 14,50 M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.5 Brežine in zelenice

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 1.331,00 M2
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

S 2 5 151 1.331,00 M2
Doplačilo za zatravitev s semenom
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Stran: /5 10



Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 246,00 T
Odvoz odpadnega asfalta v predelavo. Asfaltna baza.
0001

S 2 9 131 185,35 M3
Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije
0002

S 2 9 133 2.999,86 M3
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Zajet prevoz na deponijo.

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 3 1.3.1 Nosilne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 132 455,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
tampon ceste debeline 25 cm

0001

S 3 1 141 356,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
tampon pločnika

0002

S 3 1 554 1.365,00 M2
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.2 Obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 278 1.348,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
0001

S 3 2 254 291,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
v debelini 5 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 616 3,40 M2
Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)
velja za taktilne označbe

0001
(EUR) (EUR)

Stran: /6 10



N 1 1 618 11,50 M1
Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom
velja za taktilne označbe

0002

N 1 1 619 3,40 M2
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
velja za taktilne označbe

0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.5 Robni elementi vozišč

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 172,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

S 3 5 235 13,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0002

S 3 5 236 195,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm
Robnik 8/20cm.

0003

S 3 5 275 5,00 M1
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.6 Bankine

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 133 16,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0001

S 3 6 131 3,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 3 1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 451 51,00 M1
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca,
debelo 7 cm, širokega 50 cm

0001

S 4 1 231 38,00 M1
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Stran: /7 10



Nivo 3 1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 2 134 156,00 M1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

0001

S 4 2 321 156,00 M1
Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 3 222 93,00 M1
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini
do 1,0 m
Opomba:
Požiralniške zveze,
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi
posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN8.

0001

S 4 3 292 28,00 M1
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm
0002

N 1 1 629 5,20 M1
Dobava in montaža linijskega požiralnika DN 200 mm s peskolovom. Povozni linijski požiralnik vključno z rešekto
nosilnosti 400kN.
Predvideni linijski požiralniki na hišnih/priključkih

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.4 Jaški

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 4 333 7,00 KOS
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Požiralnik s peskolovom globine 50 cm

0001

S 4 3 832 93,00 M1
Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm
0002

S 4 4 797 7,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm
0003

S 4 3 841 93,00 M1
Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
0004

S 4 4 798 1,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm
0005

S 4 4 163 1,00 KOS
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Opomba: ABC DN 800 mm, po standardu SIST EN 1917

0006

(EUR) (EUR)

Stran: /8 10



S 4 4 971 7,00 KOS
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
rešetka iz duktilne litine po standardu ISO 1083, nosilnosti 400 kN; dimenzij 610x570 mm, za požiralnike pod s čelnim in
direktnim vtokom glej detajl

0007

S 4 5 211 7,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
Iztočna glava za cevi požiralniških zvez DN 200

0008

S 4 1 121 50,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn
drobljenca, debeli 10 cm

0009

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.5 Prepusti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 5 112 42,60 M1
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm
0001

S 4 5 211 6,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
0002

S 4 1 142 48,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.7 TUJE STORITVE
Nivo 3 1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 620 168,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega TK VODA.   Po navodilih upravljalca.
0001

N 1 1 621 28,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega EE vod.   Po navodilih upravljalca.
0002

N 1 1 622 141,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega VODOVOD.   Po navodilih upravljalca.
0003

N 1 1 624 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za TK VOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0004

N 1 1 625 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za EE vod. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških

0005

N 1 1 626 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za VODOVOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0006

(EUR) (EUR)

Stran: /9 10



N 1 1 628 5,00 URA
Geološko geomehanski nadzor med gradnjo
0007

S 7 9 311 15,00 URA
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora.

0008

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Stran: /10 10



Ureditev ceste s pločnikom Globoko -
Bojsno, 3. Faza

39BO3FA

Cena brez DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:
Cena brez DDV:
Popust:

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

POPIS DEL

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: 1 10/



Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno, 3.
Faza

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

39BO3FA

(EUR) (EUR) (EUR)

1 Cestni del

1.1 PREDDELA

1.1.1 Geodetska dela

1.1.2 Čiščenje terena

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi

1.2.2 Planum temeljnih tal

1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

1.2.5 Brežine in zelenice

1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.1 Nosilne plasti

1.3.2 Obrabne plasti

1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

1.3.5 Robni elementi vozišč

1.3.6 Bankine

Stran: / 102



1.4 ODVODNJAVANJE

1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1.4.4 Jaški

1.4.5 Prepusti

1.7 TUJE STORITVE

1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Popust:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: / 103



Nivo 1 1 Cestni del
Nivo 2 1.1 PREDDELA
Nivo 3 1.1.1 Geodetska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,28 KM
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 14,00 KOS
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.2 Čiščenje terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 122 370,00 M2
Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno
0001

S 1 2 142 30,00 M2
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
0002

S 1 2 151 4,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0003

S 1 2 152 3,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0004

S 1 2 153 2,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej
0005

S 1 2 162 4,00 KOS
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0006

S 1 2 165 3,00 KOS
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0007

S 1 2 168 2,00 KOS
Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijona razdaljo nad 100 do 1000 m
0008

S 1 2 311 10,00 M3
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm
0009

S 1 2 322 1.853,00 M2
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
0010

S 1 2 371 1,00 M2
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm
0011

S 1 2 382 18,00 M1
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0012

S 1 2 411 48,00 M1
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm
0013

(EUR) (EUR)

Stran: /4 10



S 1 2 412 8,00 M1
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm
0014

S 1 2 435 6,00 KOS
Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm
0015

S 1 2 436 2,00 KOS
Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm
0016

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 3 1.2.1 Izkopi

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 112 300,45 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m
0001

S 2 1 114 249,55 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 224 3.950,00 M3
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 313 473,81 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0
m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.2 Planum temeljnih tal

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 3.679,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 313 3.679,00 M2
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

Stran: /5 10



S 2 4 421 925,00 M3
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
Posteljica za pločnik in cesto

0001

S 2 4 118 15,50 M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice
0002

S 2 4 212 77,00 M3
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
0003

S 2 4 213 81,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - ročno
Pešč. mat. granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v
plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

0004

S 2 4 214 77,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh d=20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po proctorju, vključno z
nabavo in transportom materiala.

0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.5 Brežine in zelenice

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 1.945,00 M2
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

S 2 5 151 2.003,00 M2
Doplačilo za zatravitev s semenom
0002

S 2 5 132 58,00 M2
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 434,00 T
Odvoz odpadnega asfalta v predelavo. Asfaltna baza.
0001

S 2 9 131 249,55 M3
Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije
0002

S 2 9 133 4.422,81 M3
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Zajet prevoz na deponijo.

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 3 1.3.1 Nosilne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

Stran: /6 10



S 3 1 132 610,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
tampon ceste debeline 25 cm

0001

S 3 1 141 400,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
tampon pločnika

0002

S 3 1 554 2.169,00 M2
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.2 Obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 278 2.139,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
0001

S 3 2 254 424,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
v debelini 5 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 616 5,80 M2
Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)
velja za taktilne označbe

0001

N 1 1 618 21,00 M1
Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom
velja za taktilne označbe

0002

N 1 1 619 5,80 M2
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
velja za taktilne označbe

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.5 Robni elementi vozišč

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 247,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

S 3 5 235 22,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0002

(EUR) (EUR)

Stran: /7 10



S 3 5 236 275,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm
Robnik 8/20cm.

0003

S 3 5 275 8,00 M1
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.6 Bankine

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 133 13,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0001

S 3 6 131 2,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 3 1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 451 141,00 M1
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca,
debelo 7 cm, širokega 50 cm

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 2 134 253,00 M1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

0001

S 4 2 321 253,00 M1
Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 3 222 146,00 M1
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini
do 1,0 m
Požiralniške zveze,
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi
posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN8

0001
(EUR) (EUR)

Stran: /8 10



S 4 3 832 146,00 M1
Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm
0002

S 4 3 841 146,00 M1
Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
0003

S 4 3 292 19,00 M1
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm
0004

N 1 1 630 11,40 M1
Dobava in montaža linijskega požiralnika DN 200 mm s peskolovom. Povozni linijski požiralnik vključno z rešekto
nosilnosti 400kN.
Predvideni linijski požiralniki na hišnih/priključkih

0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.4 Jaški

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 4 333 10,00 KOS
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Požiralnik, s peskolovom globine 50 cm.
8 kom pod robnikom in 2 kom z rešetko - povozni požiralniki

0001

S 4 5 211 6,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
Iztočna glava za cevi požiralniških zvez DN 200

0002

S 4 1 121 48,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn
drobljenca, debeli 10 cm

0003

S 4 4 971 10,00 KOS
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
rešetka iz duktilne litine po standardu ISO 1083, nosilnosti 400 kN; dimenzij 610x570 mm, za požiralnike pod s čelnim in
direktnim vtokom glej detajl

0004

S 4 4 854 2,00 KOS
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
0005

S 4 4 163 2,00 KOS
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
ABC DN 800 mm, po standardu SIST EN 1917

0006

S 4 4 797 10,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm
0007

S 4 4 798 2,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm
0008

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.5 Prepusti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

Stran: /9 10



S 4 5 114 37,50 M1
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm
0001

S 4 5 115 14,00 M1
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm
0002

S 4 1 142 65,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm

0003

S 4 5 213 6,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm
0004

S 4 5 214 2,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.7 TUJE STORITVE
Nivo 3 1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 620 365,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega TK VODA.   Po navodilih upravljalca.
0001

N 1 1 622 228,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega VODOVOD.   Po navodilih upravljalca.
0002

N 1 1 624 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za TK VOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0003

N 1 1 626 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za VODOVOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0004

N 1 1 628 5,00 URA
Geološko geomehanski nadzor med gradnjo
0005

S 7 9 311 10,00 URA
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora.

0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Stran: /10 10



Ureditev ceste s pločnikom Globoko -
Bojsno, 4. Faza

39BO4FA

Cena brez DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:

Cena z DDV:
od tega DDV:
Cena brez DDV:
Popust:

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

POPIS DEL

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: 1 11/



Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno, 4.
Faza

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

39BO4FA

(EUR) (EUR) (EUR)

1 Cestni del

1.1 PREDDELA

1.1.1 Geodetska dela

1.1.2 Čiščenje terena

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi

1.2.2 Planum temeljnih tal

1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

1.2.5 Brežine in zelenice

1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.1 Nosilne plasti

1.3.2 Obrabne plasti

1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

1.3.5 Robni elementi vozišč

1.3.6 Bankine

Stran: / 112



1.4 ODVODNJAVANJE

1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1.4.4 Jaški

1.4.5 Prepusti

1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

1.7 TUJE STORITVE

1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

Popust:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: / 113



Nivo 1 1 Cestni del
Nivo 2 1.1 PREDDELA
Nivo 3 1.1.1 Geodetska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,17 KM
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 9,00 KOS
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.2 Čiščenje terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 122 15,00 M2
Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno
0001

N 1 1 630 1,00 KOS
Prestavitev verskega obeležja
0002

S 1 2 142 20,00 M2
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
0003

N 1 1 631 1,00 KOS
Rušitev in odstranitev nadsrešnice avtobusnega postajališča
0004

S 1 2 151 2,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0005

S 1 2 152 1,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0006

S 1 2 153 1,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej
0007

S 1 2 162 2,00 KOS
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0008

S 1 2 165 1,00 KOS
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0009

S 1 2 168 1,00 KOS
Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijona razdaljo nad 100 do 1000 m
0010

S 1 2 322 1.077,00 M2
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
0011

S 1 2 371 3,00 M2
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm
0012

S 1 2 382 12,00 M1
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0013

(EUR) (EUR)

Stran: /4 11



S 1 2 411 75,00 M1
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm
0014

S 1 2 435 12,00 KOS
Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm
0015

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 3 1.2.1 Izkopi

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 112 187,50 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m
0001

S 2 1 114 361,50 M3
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 224 2.906,00 M3
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 313 495,46 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0
m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.2 Planum temeljnih tal

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 2.980,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 313 2.980,00 M2
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 421 797,00 M3
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
Posteljica za pločnik in cesto

0001
(EUR) (EUR)
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S 2 4 213 86,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - ročno
Pešč. mat. granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v
plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

0002

S 2 4 214 82,00 M3
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh d=20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po proctorju, vključno z
nabavo in transportom materiala.

0003

S 2 4 118 7,00 M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice
0004

S 2 4 212 1,00 M3
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.5 Brežine in zelenice

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 1.190,00 M2
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

S 2 5 151 1.250,00 M2
Doplačilo za zatravitev s semenom
0002

S 2 5 132 60,00 M2
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 253,00 T
Odvoz odpadnega asfalta v predelavo. Asfaltna baza.
0001

S 2 9 131 361,50 M3
Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije
0002

S 2 9 133 3.400,46 M3
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Zajet prevoz na deponijo.

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 3 1.3.1 Nosilne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 3 1 132 450,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
tampon ceste debeline 25 cm

0001

S 3 1 141 390,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
tampon pločnika

0002

S 3 1 554 1.639,00 M2
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.2 Obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 278 1.624,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
0001

S 3 2 254 425,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
v debelini 5 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.4 Tlakovane obrabne plasti

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 616 10,70 M2
Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)
velja za taktilne označbe

0001

N 1 1 618 48,00 M1
Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom
velja za taktilne označbe

0002

N 1 1 619 13,70 M2
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
velja za taktilne označbe

0003

N 1 1 629 3,00 M2
Dobava in vgradnja betonske opozorilne (rebraste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;
stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;)

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.5 Robni elementi vozišč

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 240,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

(EUR) (EUR)
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S 3 5 235 19,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0002

S 3 5 236 268,00 M1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm
Robnik 8/20cm.

0003

S 3 5 275 7,00 M1
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.6 Bankine

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 133 10,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0001

S 3 6 131 1,00 M3
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 3 1.4.1 Površinsko odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 451 81,00 M1
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca,
debelo 7 cm, širokega 50 cm

0001

S 4 1 231 40,00 M1
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 2 134 73,00 M1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

0001

S 4 2 321 73,00 M1
Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

Stran: /8 11



S 4 3 222 154,00 M1
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini
do 1,0 m
Požiralniške zveze,
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi
posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN8.

0001

S 4 3 832 154,00 M1
Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm
0002

S 4 3 841 154,00 M1
Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
0003

N 1 1 633 8,20 M1
Dobava in montaža linijskega požiralnika DN 200 mm s peskolovom. Povozni linijski požiralnik vključno z rešekto
nosilnosti 400kN.
Predvideni linijski požiralniki na hišnih/priključkih

0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.4 Jaški

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 4 333 13,00 KOS
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Požiralnik, s peskolovom globine 50 cm.
8 kom pod robnikom in 5 kom z rešetko - povozni požiralniki

0001

S 4 4 971 8,00 KOS
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
rešetka iz duktilne litine po standardu ISO 1083, nosilnosti 400 kN; dimenzij 610x570 mm, za požiralnike pod s čelnim in
direktnim vtokom glej detajl

0002

S 4 4 163 1,00 KOS
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
ABC DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917

0003

S 4 4 797 13,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm
0004

S 4 4 854 5,00 KOS
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
0005

S 4 4 798 1,00 KOS
Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm
0006

S 4 5 211 9,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
Iztočna glava za cevi požiralniških zvez DN 200

0007

S 4 1 121 70,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn
drobljenca, debeli 10 cm

0008

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.4.5 Prepusti

Stran: /9 11



Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 5 114 53,80 M1
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm
0001

S 4 1 142 65,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm

0002

S 4 5 112 12,00 M1
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm
0003

S 4 5 213 6,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm
0004

S 4 5 211 1,00 KOS
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Nivo 3 1.5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 632 2,00 KOS
Dobava in postavitev tipske BUS hiške za avtobusno postajališče tlorisne velikosti 4,30 m x 1,6 m in višine 2,50 m
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.7 TUJE STORITVE
Nivo 3 1.7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 620 90,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega TK VODA.   Po navodilih upravljalca.
0001

N 1 1 634 1,00 KOS
Izdelava oz. rekonstrukcija obstoječega betonskega jaška (višinska prilagoditev pokrovov), kjer je nadvišanje/znižanje
obstoječega jaška zaradi višinske prilagoditve novi niveleti ceste

0002

N 1 1 622 108,00 M1
Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega VODOVOD.   Po navodilih upravljalca.
0003

N 1 1 624 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za TK VOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0004

N 1 1 626 5,00 URA
Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov na območju gradnje rekonstrukcije ceste za VODOVOD. Opomba:
obračun se vrši po dejanskih stroških.

0005

N 1 1 628 5,00 URA
Geološko geomehanski nadzor med gradnjo
0006

(EUR) (EUR)
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S 7 9 311 15,00 URA
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora.

0007

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV:
EUR
EUR

EUR
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Projekt: 39 - UREDITEV CESTE S PLOČNIKOM
Odsek: GLOBOKO - BOJSNO

PROMETNA OPREMA - 1. FAZA
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku KOS 4,00 0,00 € 0,00 €
0002 S 1 2 212 Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
0003 N 3 1 134 Demontaža prometnega ogledala KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm
KOS 12,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 3 1 135 Dobava in vgraditev tipskega konzolnega stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene veci 80x80xmm, 
vključno s temeljenjem

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 3 1 120 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 N 3 1 122 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 400 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0008 N 3 1 129 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0009 N 3 1 130 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,11 
do 0,2 m2

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0010 N 3 1 136 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,41 
do 0,70 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0011 N 3 1 137 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, dolžina stranice 
a=600 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 35,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0002 S 6 2 223 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 200 mikrometra, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

M2 7,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0003 N 3 2 105 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 30cm, vključeno doplačilo 
za izdelavo prekinjene črte

M1 22,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0004 N 3 2 102 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne 
plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, 
certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - 
Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij

M1 20,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Velja za taktilne oznake! 
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0005 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 465,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0006 S 6 2 232 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 465,00 0,00 € 0,00 €

6.5 Oprema za vodenje prometa
0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 

prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 24,00 0,00 € 0,00 €

6.6 Druga prometna oprema
0001 N 3 3 102 Dobava in pritrditev prometno varnostnega ogledala 

100x80cm  izdelanega iz polikabornata
KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.6 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 6,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 39 - UREDITEV CESTE S PLOČNIKOM
Odsek: GLOBOKO - BOJSNO

PROMETNA OPREMA - 2. FAZA
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm
KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0002 N 3 1 135 Dobava in vgraditev tipskega konzolnega stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene veci 80x80xmm, 
vključno s temeljenjem

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 3 1 120 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 3 1 122 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 400 
mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 17,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0002 N 3 2 102 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne 
plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, 
certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - 
Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij

M1 7,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Velja za taktilne oznake! 
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0003 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 195,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0004 S 6 2 232 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 195,00 0,00 € 0,00 €

6.5 Oprema za vodenje prometa
0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 

prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 12,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.6 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 2,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
6 OPREMA CEST 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE 0,00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 39 - UREDITEV CESTE S PLOČNIKOM
Odsek: GLOBOKO - BOJSNO

PROMETNA OPREMA - 3. FAZA
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm
KOS 9,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 3 1 120 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 3 1 122 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 400 
mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0007 N 3 1 137 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, dolžina stranice 
a=600 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0008 N 3 1 136 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,41 
do 0,70 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 30,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0002 N 3 2 102 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne 
plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, 
certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - 
Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij

M1 13,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Velja za taktilne oznake!

0003 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 280,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0004 S 6 2 232 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 280,00 0,00 € 0,00 €

6.5 Oprema za vodenje prometa
0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 

prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 16,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.6 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 4,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 39 - UREDITEV CESTE S PLOČNIKOM
Odsek: GLOBOKO - BOJSNO

PROMETNA OPREMA - 4. FAZA
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
0002 S 1 2 212 Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm
KOS 11,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0005 N 3 1 135 Dobava in vgraditev tipskega konzolnega stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene veci 80x80xmm, 
vključno s temeljenjem

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 3 1 120 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0007 N 3 1 122 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 400 
mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0008 N 3 1 130 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,11 
do 0,2 m2

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0009 N 3 1 131 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, velikosti od 0,11 
do 0,2 m2

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0010 N 3 1 137 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga 
iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, dolžina stranice 
a=600 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0011 N 3 1 136 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 
aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,41 
do 0,70 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0012 S 1 2 2111 Prestavitev prometnih znakov -prometni znaki KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 55,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0002 S 6 2 223 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 200 mikrometra, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

M2 14,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0003 N 3 2 105 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 30cm, vključeno doplačilo 
za izdelavo prekinjene črte

M1 50,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba:
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0004 N 3 2 102 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne 
plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, 
certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - 
Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij

M1 26,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Velja za taktilne oznake! 
Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah Ur.l. 99/2015

0005 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 135,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 6 2 232 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 135,00 0,00 € 0,00 €

6.5 Oprema za vodenje prometa
0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 

prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.6 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 5,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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G.101  Pregledna situacija    M 1:  list 1 

G.102.1-4 Gradbena situacija    M 1:500 list 2 do 5  

G.103.1-4 Prometna situacija    M 1:500 list 6 do 9 
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