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2.3 TEHNICNI DEL

2.3.1 TEHNICNO POROCILO

a) SPLOSNO

V skladu z narocilom je izdelana projektna dokumentacija PZI nacrta gradbenistva; nacrt
oporen stene na odseku UREDITVE CESTE S PLOCNIKOM GLOBOKO - BOJSNO.

Dimenzije in lastnosti gradbenih konstrukcij so pridobliene na osnovi preverb in staticnih
izracunov.

Oporna konstrukcija je predvidena na odseku O + 181,4; O + 264,7 rekonstrukcije ceste,
skupne dolzine 82,5m.

Gradbeni nacrti ceste so predmet posebnega sklopa projekia (nacrta).

b) PROJEKTNE PODLAGE

Projektna dokumentacija PZI nacrta brvi je izdelana na osnovi:

[1] Projektna naloga

2] Geodetski nacrt

[3] Nacrt PZI ureditev ceste; PROINFRA d.o.0.

[4] Geolosko porocilo, DN34/20, 24.08.2020; INSTITUT ZA CESTE, d.o.o., Viska cesta 53,
1000 Ljubljona

Pri izdelavi projektne dokumentacije so uporablieni naslednji standardi standarde:
e Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, 5t. 35/2018 z dne 30.5.2018)
e Tehni¢ne specifikacije za javne ceste:
e TSC 02.210:2008; VARNOSTNE OGRAJE - Pogoji in nacin postavitve,
e TSC 06.200:2003; Nevezane nosilne in obrabne plasti,
e TSC 06.300/06.410:2009; Smernice in tehniCni pogoji za graditev asfaltnih plasti,
e TSC 09.000:2006; POPISI DEL PRI GRADNUJI CEST

Pri izdelavi mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so bili upostevani naslednji predpisi:
e Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti, Ur.l. RS §t.101/11.11.2005,
e standardi SIST EN 1990 do SIST EN 1998 (EVROKODI)

Za objekt so izdelani stafiCni izraCuni, ki dokazujejo mehansko odpornost in stabilnost
objekta. Priizvedbi moragjo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoiji:
e da bo dokazana ustrezna nosilnost temeljnih tal,
e da bodo podana vsa postopkovna navodila za neoporecno gradnjo,
e da bo zagotovljen projektantski nadzor projektanta gradbenih konstrukcij, nadzor
geomehanika in nadzor odgovornega nadzornika,
e da bo delaizvajal ustrezno usposobljen izvajalec.
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c) SPLOSNI IN LOKACIJSKI PODATKI

Po narocilu obcine Brezice je izdelan nacrt PZI - Ureditev ceste s plocnikom Globoko -
Bojsno. Predmet projekta je ureditev ceste s plocnikom ob lokalni cesti LC 026423 Globoko
- Bojsno.

Zaradi visinskih razlik med niveleto cestisCa, brezino in terenom ob cestiscu, je potrebno v
izvesti OPORNO STENO.

Oporna konstrukcija je predvidena na odseku 0 + 181,4 (p10); O + 264,7 (P14), skupne
dolzine 82,5m.

Iva\n'.Hrlbersek -
nosilecidopolnilne
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d) ZASNOVA OPORNE STENE

Objekt je nacrtovan v skladu z pravili projektfiranja inzenirskin objektov in sledi okolici.
Upostevani so sodobni pristopi pri konstruiranju manjSin opornih stene, ki zahtevajo manj
vzdrzevanja.
Oporna stena je zasnovana kot armirano betonska konstrukcija sestavljena iz:

- Pasovnega temelja 150/40cm; stopnicasti temelji vzdolz oporne stene

- poglobitvenega roba pasovnega temelja, dimenzij 40/40cm

- oporne stene, debeline 30cm, spremenljive visine prilagojene z visinami ceste in

terena, maksimalna visina stene 230cm od zgornjega nivoja temelja

@
Ca

Slika 1: 3d prikaz stene
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e) OPIS KONSTRUKCIJSKIH IN TEHNOLOSKIH RESITEV

Oporna stena je predvidena visSine 230cm nad peto. Peta je debeline 40cm. Zaradi
izpostavljenosti betona solem ob prisotnosti zmrzovanja je potfrebna uporaba betonov z
ustreznimi dodatki za obstojnost proti zmrzovanju ob prisotnosti soli. Predvidijo se ustrezne
zascitne plasti betonov.

Dilatacije, delovni stiki se izvedejo nad temeljno peto s predvidenimi mozniki in ustreznim
tesnjenjem. Dilatacije se izvedejo po ustreznem predvidenem detajlu z vstavitvijo

armaturne palice namocene v bitumen in v juvidur cev.

DETAJL, TLORIS DILATACIJE

M 1:25

armaturna palica namocena v juvidur cev

bitumen in vstavljena v cev [Ma-335 / $25/22 mm
e ——————= e

S

(--\u A S l.'._l S _'\ =]
(6)3¢20/60 1-335

\_trajno elastitna masa za sfike
in frajno elasticni kit

Slika 4: Detaqjl stikovanja
Dilatacija se izvede vsakih 10m z vstavitvijo trikotne letvice v opaz in armaturnih palic za
dilatacijo.
StopniCasta izvedba pete oporne stene se izvede zaradi poteka terena. Stopnica je visine
30cm - prehod vsaj 50cm.

TEMELJENJE

Za izvedbo statiCno analize obravnavanega objekta so uporablieni vhodni podatki iz
geomehanskega porocila [4]:

Povzetek geomehanskih preiskav:

Obravnavana trasa preci prirobje juznega pobocja Orlice in plitvo reze juzno pobocje
Pirsenbrega. Pobocje zrazlozenim zalednim in obcestnim urbanizmom se blago steka proti
jugu, v smeri zamocvirienega nizavja Dobrava.

Privzeto po OGCK list Zagreb se Sirse obmocje sestoji iz pliopleistocenskih sladkovodnih
levantskin sedimentov (P1,Q) pescene gline, peska in proda, ki se medsebojno izmenjujejo.
Velikost prodnikov previaduje do 5 cm in so mestoma potoplieni v zaglinjen pesek.
Debelina levantskin nanosov se cenina do 150 m.

Bojsno_PZI_splosni del in porocilo.docx Stran 9
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Soroden sestav tal zaglinjenega pescenega melja CL, poltrdne konsistence (qu=325 kPa)
smo evidentirali prakticno v vseh povrsinskin razkopih temeljnih tal cestnega telesa. Pescen
zaglinjen melj je rjave barve, marmoriziran in z organskimi pikami.

Razdirieno obmocdje je prepleteno z izviri. Povrsinska odvodnja zaledja gravitira v smeri
prirodnega strmca in odvodnih jarkov v smeri potoka Gabrnica na zahodu in potoka
Zabjak na vzhodu. Na prvem delu frase, vse do km 0,510, ni vidnih prirobnih odvodnih
jarkov vzdolz cestnega telesa.

Ta potez trase sovpada s potekom naknadno zgrajene fekalne kanalizacije, ki
najverjetneje sluzi kot mesani sistem za odvodnjo tudi meteornih voda.

V nadaljevanju trase, od km 0,510 dalje, se zaledna odvodnja in povriinska odvodnja
cestis€a zbirata v prirobni zemeljski jarek na severni strani ceste, mestoma je jarek tudi na
juzni strani, pod cesto. V prvem delu, vse do prepusta v km 0,890, je odvodni jarek slabo
vzdrzevan in neustrezne pretoCnosti, zato prihaja do zastajanja in deloma prelivanja vode.
V nadaljevanju, od prepusta v km 0,890 do pred BUS postajalis¢em v km 1,060, je jarek
relativno globok in prestrmih brezin, zato prihaja do povrdinskin zdrsov preperinskega
humoznega pokrova.

Terenske raziskave tal so se izvedle s sondaznimi razkopi v prirobje obstojeCe asfaline
utrditve. Raziskave tal so bile izvedene dne 28.11.2019. lzvedeni so bili stirje sondazni
razkopi, zemljine pa terensko klasificirane po USCS klasifikaciji.

IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

Zasnova podporne konstrukcije v fazi izdelave porocila ni znana. Varovanje brezine je
dopustno bodisi z AB podpornim zidom ali podpornim zidom iz kamna v betonu.

Sveftla visina zidu se pricakuje do najvec 2 m. Po zmrzlinskem kriteriju je zid temeljiti najman;
na globini 80 cm pod nivojem hodnika za pesce.

Geotehnicne lastnosti slojevitosti tal

GEOTEHNICNI PROFIL
relativen homogen polprostor (po absolutnih globinah)
globina
sloj material abs. d klas. ) Cu Eced ysat
[§] [kPa] [kPa] kN/m3
[m] [m] uscs "
min max min max min max min max
1 |zaglinjen pe$¢en melj z organskimi pikami 0,0do 2,0 2,0 CL 29,6 30,0 155 183 14300 14800 18,0 18,5
2 |zaglinjen pes¢en melj z organskimi pikami 2,0do 3,0 1,0 cL 281 | 332 119 182 12350 | 18900 18,0 18,5
3 [zaglinjen pescen melj z organskimi pikami 3,0do04,0 1,0 cL 307 | 309 135 138 15700 | 15950 18,0 18,5
4 |zaglinjen pei¢en melj z organskimi pikami 4,0do 5,5 1,5 CL 28,5 29,0 100 106 12850 13500 18,0 18,5

Plitvo temeljenje podpornega zidu se izvede kontakino na podlago podbeton zemeljsko
vlaznega betona C8/10 debeline do 10 cm.

Za telesom podpornega zidu je zagotoviti sistem odvodnje eventualne precejne vode.
Omogoci se dreniranje vode iz zasipnega klina z drenaznim ekranom.

Vsa zemeljska dela se bodo izvajal v 3. kategoriji izkopa. Zemeljske odkope je vrsiti v
kampadah dnevnega takta izvedbe gradbenih del, vendar ne vec kot 7-8 m.

Bojsno_PZI_splo3ni del in porocilo.docx Stran 10
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Odkop naslednje kampade je dopusten po predhodni izgradnji vsaj temelja predhodne
kampade, oz. po dogovoru z geomehanskim nadzorom.

ZascCita gradbene jame:

ZasCita gradbene jame ob obstojeCem objektu se izvede z zagatnicami. Zagatnice se
zabije vsaj 3,0 m pod dno temelja.

Zacasno vkopno brezino v zaledju podpornega zidu, se oblikuje v naklonu 1,5: 1 (56°). Bol
strme brezine je potrebno varovati z zagatnicami.

NAVEDBA MATERIALOV:

BETON:

SIST EN 206-1, SIST EN 1026, SIST EN C25/30 XC2 PV-II D32 §4
13670:2010/A101:2010

ARMATURA:

SIST EN 10080:2005

B 500 B

bocne strani 4,5 cm

KROVNI SLOJ: . .
zgorqj, spodaj 4,5 cm

V kolikor se ob izkopu na dejanski globini temeljenja odkrijejo mesta, kjer je sestava tal
heterogena in ne ustreza predpostavljenim karakteristikam, je potrebno spremeniti nacin
temeljenja. Ustreznost temeljnih tal poda geomehanik.

OPORNA STENA

Oporna stena je predvidena debeline 30cm. Izvedba oporne stene je predvidena po
segmentih. Na stenah se pripravijo lezis€a oz. odprtine za vgradnjo varnostne ograje.

NAVEDBA MATERIALOV:

BETON:

SIST EN 206-1, SIST EN 1026, SIST EN C30/37 XD3 XF2 PV-II D16 S3 VB4
13670:2010/A101:2010

ARMATURA:

SIST EN 10080:2005

KROVNI SLOJ: bocne strani 4,5 cm

B 500 B

Bojsno_PZI_splosni del in porocilo.docx Stran 11
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f) ZAKLJUCNI ELEMENTI
Obdelava betonskih povrsin - vidni betoni

Zahteva za vidne betonske povriine v skladu z Nemskimi smernicami za vidni beton, DBV-
Merkblatt 2015.

Tabela 2.7: Kategorizacija oblikevnih elsmentov betonske povriine (DEV-Merkiblat, 2013)

EKategorija | Tek- | Poroznost Barvna Ravnost | Delovni | Poskusna Opa
povriine | stura niansa in povriina na
opaini ovr
vV O[NV| WV NV p P
stik sina
VE1l T1 P1 | P1 | BN1 | BN1 Rl 51 Izbima OP1
VB2 T2 P2 | P1 | BN2 | BNZ Rl 52 Priporocena | OP2
Zelo
VB3 T2 P3 | P2 | BN2 | BNZ F2 53 ) OP2
priporodena
VB4 T3 P4 | P3 | BN3 | BN2 E3 54 Zahtevana | OP3

Zahtevane kvalitete vidnega betona (stopnja je zahteve je podana v postavkah) — popis
del.

Zahtevan je vidni beton razreda VB4 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670,
nacionalnim dodatkom in predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti povrsine
razreda VB4 so natanZno podane smernicah za vidne betone).

Sestavo betona videz in teksturo poftrdi projektant.

Pred izvajanjem del se izvede vzorec velikosti najmanj 2,50 m2 (minimalna proizveden
kolicina je 1m3 betona ) izdelan po enakem postopku in enakimi materiali (beton,
armatura, opaz) kot se bo gradil objekt. Izvede se obdelava povriine kot je zahtevana v
projektu. Vzorec poftrdi projektant."

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upostevati vse pogoje, katere navaja in
predpisuje SIST EN 206:2013, SIST1026:2016 in Projekt betona, katerega izdela izvajalec.
Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri Cemer je upostevati
vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh nacriov.

Bojsno_PZI_splosni del in porocilo.docx Stran 12
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Posebej pa je treba upostevati sledece:

Opazi morajo biti &isti in v celoti pripravijeni za betoniranje (mocenje). Crpni beton
se ne sme vgrajevati z visine vecCje od 1m! Betonirati se lahko zacne Sele po
pregledu podlage, odrov, opazev in armature.

Armatura ne sme rjaveti, pred montazo jo je potrebno ocistiti neCisto, upostevati
je debelino zascitne plasti betona, pritfjen mora biti tako, da ostane med
betoniranjem na svojem mestu.

Pred narocilom je upostevati navedene zahteve in oznake betona; po koncanem
betoniranju je vgrajen beton potrebno zascititi in negovati v skladu s pravili stroke.
Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej
ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po konZani
izdelavi ostanejo neometane.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih
ali armiranobetonskin konstrukcij so dolocena po dolocilin DIN 18202.

Pred zacetkom betonskih del morata biti opaz in armatura popolnoma
pripravljena. Odprtine za instalacijske vode moragjo biti names¢ene na tocno
predvidenih lokacijah, namescena morajo biti vsa sidra.

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske
konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom SIST EN 13670 in ga predloziti
nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in poftrditev! Pripadajodi
stroski morajo biti ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni
so v celotiizdelani v skladu z SIST EN 206-1 in SIST 1026!

Bojsno_PZI_splo3ni del in porocilo.docx Stran 13
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Nasipi

Nasip oz. zasip za oporno steno oporniki se izvede simetricno na obeh bregovih.
Zasipavanje in utrjevanje se izvaja po plasteh v debelini 0,30 m, zgostitev na 98% po
Proctorju. Dreniranje zasipa se doseze z vgradnjo prepustnega zasipnega materiala. Na
straneh proti cesti se izvede glineni naboj za preprecitev zatekanja vode pod temel.

Ograja

Na oporni steni je predvidena varovalna ograja. Ograja je sestavljena iz vertikalnin in
zaklju¢nin pravokotnih cevi QHS60x5mm. Polnila iz palic ploscatih profilov 35/6mm, na
razdalji 20cm. Sidranje ograje je predvideno z predhodno pripravljeno odprtino ter
naknadnim vlivanje z polniinim betonom ter zakljuckom iz epoksidne malte.

NAVEDBA MATERIALOV:

JEKLO: S235 JR

Antikorozijska zascita razred C5 po ENISO 14713, EN ISO 1461
Vrsta AKZ vroCe cinkano

Referencni standard ENISO 14713, ENISO 1461

Razred trajanja PKZ VH

Sistem odvodnjavanja meteorne vode:

Odvodnjavanje za oporno konstrukcijo je predvideno preko vzdolzne kanalete, katera je
povezana v cestno kanalizacijo preko revizijskin jaskov.

Odvodnjavanje precejnih vod je predvideno preko drenaze speljane ob spodnjem nivoju
pasovnega temelja.

Ozemljitev in katodna zascita objekta

Vsi jekleni deli objekta se ozemljijo z valjancem FeZn 25/4 mm, ki poteka vzdolz oporne
konstrukcije in se nadaljuje v nasip ob steni.

Ureditev brezin

Brezine za oporno konstrukcijo potekajo v naklonu 1:1,5 ter se prilagajajo obstojeCemu
terenu. Brezine se humusirajo in zatravijo z avtohtono vegetacijo.

Zbijanje je potrebno izvajati z komprimacijskimi sredstvi. Obvezen je nadzor vgrajevanja in
kontrola vgrajenega materiala.
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g) IZVAJANJE, TEHNOLOGIJA GRADNJE IN ORGANIZACIJA GRADBISCA

lzvajanje del

Objekt spada v skladu s EN 13670 in EN 13670:2010/A101:
Betonski deli:

- 3. izvedbeni razred

- 2. razred geometrijskih toleranc

Jekleni deli (EN 1090-2)

- EXC 2

Opazi, obdelave in obloge vidnih povrsin
Vse vidne betonske povriine morajo ustrezati visokim oblikovnim razmeram:
Za kvaliteto opaza velja:

. Ni dovoljeno: preboiji, poskodbe zaradi vibratorja, ostanki betona v utorih, izbokline
na podrocijih zicnikov
. Po uskladitvi so dovoljene: praske in popravila mest z zi€niki, cementna koprena,...

Za teksturo opaza velja:

. Gladka, zaprta in pretezno enovita betonska povrsina
. Dovoljeni izstopajoCi cementni kamen je najvec 3 mm Sirok
. Dovoljeni majhni, tehni¢no neizogibni grebeni do 3 mm

Za enakomernost velja:

. Po vedji povriini enakomerne osvetlitve ali potemnitve dovoljene

. Spreminjanje vrste predhodno obdelane opazne zakljuéne povrsine ter uporaba
surovin razli¢nih vrst in izvorov ni dovoljena

Beton ima najveljo poroznost cca. 1500 (ca 0,6 %) na preizkusno povrsino [mm2]

(upostevani premeri por 2 mm<d<15 mm za preskusno povrsino 50 x 50 cm).

Ravnost povrsine je omejena na manj kot 10 mm ob uporabi 4 m letve.

Mejne povrsine:

. Zahtevan natancnejsi program izdelave z detaqjli

. Dovoljen premik povrsine do 5 mm

. PravoCasno odstranjena iztekla fina cementna malta

. Delovni stiki natancno usklajeni s projektantom

. Uporaba trapeznih letev 3/3 cm. Ce ni v nacriih drugace dolo&eno, je 3irina

posnetja 3 cm na vsako stran betonske povrsine.

Rege:

Postopek izvedbe delovnih reg:

Na predhodno otrdelo betonsko povriino, na katero se betonira naslednja faza, je
potrebno ocistiti z izpiranjem pod visokim pritiskom tako, da se s povriine odstrani
drobnozrnata mesanica agregata in cementnega kamna. Izprana povrsina mora biti
ustrezno nahrapavljena (vidna groba zrna). V ocis¢eni in naviazeni ravnini se nato izvede
delovno rego oz. sfik.
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SPLOSNA OPOMBA!

Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splosni in
posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnicne norme, predpisi in standardi.

lzvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu ter voditi vso s predpisi in
tenderjem zahtevano dokumentacijo.

GradbisCe se uredi na obstojeli trasi. Ureditev gradbis¢a in fransportnih poti mora
zagotavljati varnost pri gradniji.

Po kon€ani gradnji je potfrebno vse povrsine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz.
povmiti v obstojece stanje.

Izvajalec del mora upostevati predpise o varstvu pri delu za svojo tehnologijo izvajanja del.
V Casu gradnje mora voditi vso s predpisi zahtevano dokumentacijo o izvajanju del.

Pred pricetkom izvajanja posameznih gradbenih faz mora izvajalec obvezno detajino
pregledati tehnicno dokumentacijo in obvestiti projektanta o morebitnih nejasnostih,
napaki ali nastali spremembi.

Izkope za temelje pa mora obvezno pregledati nadzorni organ oziroma geomehanik.

Obvezno je zagotoviti prisotnost projektanta pri gradnji (projektantski nadzor). Pri gradnji je
potrebno natanc¢no upostevati navodila izracuna, vse racunsko dobliene dimenzije in
kolicine dimenzioniranega materiala.

Celotniizracun je narejen na osnovi vseh veljavnih predpisov in standardov, ki zagotavljajo
stabilnost objekta. V primeru nadgradnje objekta ali povecane obremenitve v
posameznih prostorih je potfrebno izvesti kontrolo staticne stabilnosti objekta pri novi (vedji)
obremenitvi.
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2.3.2 POPIS DEL
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Investitor:

OBCINA BREZICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brezice

Objekt:

UREDITEV CESTE S PLOCNIKOM GLOBOKO -

RO.ISNO

OPORNA STENA

Proj. dokumentacija:

POPIS DEL ;
GRADBENO OBRTNISKA DELA

Stev. nadrta:

3-65-PO-2020

KARAKTERISTIKE OBJEKTA - DOLZINE:

dolZina
REKAPITULACIJA NA ENOTO DOLZINE
GO dela za m1 oporne konstrukcije

SKUPNA REKAPITULACIA

VRSTA DEL
GRADBENA DELA

OBRTNISKA DELA

TUJE STORITVE

SKUPAIJ

DDV 22 %

POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

(m1)
82,50

€/m1

SKUPAJ (brez DDV) -
SKUPAJ (brez DDV) -
SKUPAJ (brez DDV) -

(brez DDV) -

GRADBENO OBRTNISKA DELA

SKUPAJ (z DDV) -

Opombe: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upostevati splosna dolocila za SPL.DOL.

vse vrste del, ter posebna dolocila za posamezne vrste del!

Projektna dokumentacija PZI — popis del je sestavni del projektne dokumentacije PZI. Pred oddajo ponudbe je
obvezno preveriti podatke in tehniéne specifikacije navedene v graficnem in tekstualnem delu projektne

dokumentaciie PZI.
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GO.REKAP 2



K‘ POPIS DEL
K NORMAPRO GRADBENA DELA

SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL

KAZALO
SPLOSNE OPOMBE
SPLOSNA DOLOCILA ZA VSE VRSTE DEL
POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA IN ZELEZOKRIVSKA DELA
TESARSKA DELA - OPAZI
PROTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUCAVNICARSKIH
KLJUCAVNICARSKA DELA (jeklene konstrukcije, kljusavni¢arski izdelki)

SPLOSNE OPOMBE

"SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predraéun je izdelan na podlagi PZI projekta, Pred
izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi
ponudbe upostevati graficne in tekstualne dele projekta (PZIl). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu
je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

SPLOSNA DOLOCILA ZA VSE VRSTE DEL

Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplacila (predpostavlja se, da izvajalec predlaga samo tiste
proizvode, ki jih je uposteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah).

Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant in nadzor in naro¢nik. Pomanjkanje na trgu,
dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega
proizvoda oz. kakovosti, roka in cene.

V primeru kakrdnegakoli neskladja med dologili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora
izvajalec o tem nemudoma obvestiti naro€nika, ki v soglasju s projektantom dologi, katera dolocila se upostevajo oz.
kateri proizvod se vgradi.
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL ZEMELJSKA DELA

Pred pri¢etkom nasipanja oz. zasipanja biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. zasipnega
materiala s strani geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija ali podjetje.
Izvajalec lahko pri¢ne z izvedbo naslednjih faz Sele, ko bo izkazal ustreznost zbitosti, kar mora biti vsaki¢ posebe;j
vpisano v gradbeni dnevnik, na koncu pa o tem izdelano zaklju¢no porocilo.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splosnih dolocil za vse vrste del,

-ureditev dovoznih poti in platojev,

-posnetek visin pred pri¢etkom in po dokon€anem izkopu za potrebe obra¢una del,
-planiranje dna izkopa v to€nosti + 3 cm,

-planiranje vrha nasipov v to¢nosti + 1 cm,

-vse potrebne meritve in porocila,

-po potrebi posvetovanje z geomehanikom (ogledi in vpisi navodil v gradbeni dnevnik),
-stalno ¢iS€enje dostopnih cest,

-placilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odve¢nega izkopanega materiala,
-primerno faznost dela, da je omogoc¢en nadzor predstavnikom ZVNKD.

Obracun:

-obradunska enota za vse izkope in odvoze izkopanega materiala je prostornina izkopane zemljine v ras¢enem stanju,
-obracunska enota za vse nasipe in zasipe je prostornina zemljine v vgrajenem stanju.

Predpisi:

Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upostevati veljavne predpise s podroc¢ja ravnanja z odpadki, e posebej:

-Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS &t

34/2008),

-Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS §t. 34/2008),

-Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (U.l. RS §t. 34/2008).

V povezavi s prej navedenimi predpisi mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo, Se posebej pa »evidencne liste o
ravnanju z odpadki« ter »porocilo o ravnanju z odpadki«.

POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL BETONSKA IN ZELEZOKRIVSKA DELA

Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik,
izvajalec pa mu mora to omogociti.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splo$nih dolocil za vse vrste del,

-tehnologijo, nacin priprave ter vgradnje prilagojen sanacijskim delom oz. ojacitvi obstojece zidane konstrukcije,
-projekt betona in zaklju€no porocilo o vgrajenem betonu,

-montazna armatura, distanéna armatura, podlozke, ipd.,

-vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. ¢e to zahtevajo okolis¢ine (npr. nizke temperature,
izredno maijhni prerezi,...),

-nega betona po konéanem betoniranju,

-popravilo nepravilnosti na povrsini gotovega betona.

Obracun:

-za obracun izvrSenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija
gradbincev), razen kadar so v nasprotju z dologili v teh splo$nih opisih ali popisih del,

-dodatki za morebitne oteZevalne okolisCine izvedbe del, se ne obraunavajo posebej,

-pri obracunu koli¢in vgrajenega betona se
odstejejo vse odprtine, ne glede na velikost,

-obracunska koli€ina za armaturo je dejanska teza poloZzene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distan¢na
armatura ploS¢ je upostevana v enotnih cenah in se ne obraunava,

-mreze: odpad od razreza, posebne stenske mreze ali mreze posebnih dimenzij upostevati v enotnih cenah.
Predpisi, standardi:

Izvajalec mora upostevati vse veljavne predpise in standarde, Se posebe;j:

-SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton),

-SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton).
Rezana, krivljena in mrezna armatura mora biti izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehniénega soglasja (STS)
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Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoStevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje SIST EN 206:2013,
SIST1026:2016_in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZ| projektom gradbenih
konstrukcij; pri ¢emer je upostevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh nacrtov. Posebej pa je treba upostevati
sledece:

1. Opazi morajo biti &isti in v celoti pripravljeni za betoniranje (mog&enje). Crpni beton se ne sme vgrajevati z vi§ine vegje
od 1m! Betonirati se lahko za¢ne Sele po pregledu podlage, odrov, opazev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod
plos€¢ami se betonirajo posebej pred izvedbo plosce! Beton se ro€no vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar
to dovoli nadzor.

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montazo jo je potrebno o€istiti neCisto¢, upostevati je debelino zascitne plasti betona,
pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred narocilom je upostevati navedene zahteve in oznake betona; po konéanem betoniranju je vgrajen beton
potrebno zas¢ititi in negovati v skladu s pravili stroke.

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne
konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po koncani izdelavi ostanejo neometane.

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij
so dolo¢ena po dologilih DIN 18202.

6. Pred zaCetkom betonskih del morata biti opaz in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode
morajo biti names&ene na to¢no predvidenih lokacijah, name&€ena morajo biti vsa sidra, podometna instalacija in ostali
podometni elementi.

7. Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s
standardom SIST EN 13670 in ga predloziti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev!
Pripadajoci stroSki morajo biti Ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v
skladu z SIST EN 206-1 in SIST 1026!

8. Zahtevana je visoka natannost izvedbe betonskih konstrukcij in povrsin. Pri izvedbi betonskih, jeklenih in drugih
konstrukcij se za dopustne tolerance Stejejo dolocila DIN 18202, pri ¢imer se pri izvedbi zaletiS€e predpisane vrednosti
znizajo na 70% dopustnih po DIN 18202. Poleg navedenih toleranc pa veljajo absolutne tolerance na vse konéne
dimenzije in lege konstrukcii in sicer £ 1cm.

VIDNI BETONI

Zateva za vidne betonske povrsine v skladu z Nems$kimi smernicami za vidni beton, DBV-Merkblatt 2015

Zahtevane kvalitete vidnega betona (stopnja je zaheteve je podana v postavkah):

Zahtevan je vidni beton razreda VB2 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670, nacionalnim dodatkom in
predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti povrSine razreda VB4 so natanéno podane smernicah za vidne
betone).

Sestavo betona videz in teksturo potrdi projektant.
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - OPAZ

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje, so izklju¢na odgovornost
izvajalca.

Opaz je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju oz. uhajanja cementnega mleka iz njega. Opaz mora
prenesti tezo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Pred pri€etkom vgrajevanja
betona mora izvajalec opaz pregledati in ugotovitev o ustreznosti vpisati v gradbeni dnevnik

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splo$nih dologil za vse vrste del,

-izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb za montazo vkljuéno z detajli,
-opazenje, razopazenje in Cis€enje opaza,

-zapolnitev lukenj od distan¢nih elementov,

-CiS¢enje opaza pred betoniranjem: povrSina mora biti o¢i§€ena vseh ostankov, Zagovine ipd.,
-mazanje z opaznim oljem,

-dodatke za otezZevalne okoliS¢ine, razen kadar je v opisu postavke drugac¢e navedeno.

Obracun:

-za obracun izvr§enih del smiselno veljajo veljajo »normativi za tesarska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar
so v nasprotju z dologili v teh sploSnih opisih ali popisih del,

-dodatki za morebitne oteZevalne okoli$Cine izvedbe del, se ne obraunavajo posebej,

-obradunska koli¢ina je povrsina sti¢ne ploskve opaza z betonom, velja tudi za stranice odprtin v konstrukcijskih
elementih,

-opaz odprtin se ne obradunava posebej

OPAZI ZA VIDNE BETONE

Zateva za vidne betonske povrsine v skladu z Nemskimi smernicami za vidni beton, DBV-Merkblatt 2015

Zahtevane kvalitete vidnega betona (stopnja je zaheteve je podana v postavkah):

Zahtevan je vidni beton razreda VB2 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670, nacionalnim dodatkom in
predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti povrSine razreda VB4 so natan¢no podane smernicah az vidne

Tabela 2.7: Eategorizacifa eblikovnih elementov betonske povesine (DBV-Merkiblast, 20135)

Kategorija | Tek- | Poroznost Barvna Ravnost | Delovni | Poskusna Opa
povriine | stura niansa in povriina mna
opaini ovT
VvV OINV| WV NV p P
stik sina
VE1 T1 P1 Pl | BN1 | BN1 Rl 51 Izbima OP1
VB2 T2 P2 | P1 | BN2Z | BN2 Rl 52 Priporocena | OP2
Zelo
VB3 T2 P3 | P2 | BN2Z | BN2 R2 53 . OPp2
priporodena
VB4 T3 P4 | P3 | BN3 | BN2 R3 54 Zahtevana | OP3
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL PROTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLENIH
KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUCAVNICARSKIH IZDELKOV

Konstruiranje

Izvajalec mora pri konstruiranju, pri izdelavi delavniskih risb ter pri dolo¢anju velikosti elementov in nacinov spajanja
upostevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroce pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3
za zaSCitne premazne sisteme), pri vro€em pocinkanju pa Se omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje.
Praviloma mora biti korozijska za$cita izvedena pred montazo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz.
za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti
enakovredno korozijsko zas¢ito.

Priprava podlage

Podlaga pred izvedbo korozijske za$€ite mora biti ustrezno o€iS€ena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov
(odvisno od sistema za$¢ite), zahtevami dobavitelja zaS¢itnih premaznih sistemov oz. izvajalca vroGega pocinkanja.
Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501.

Zascita s prevlekami, nanesenimi z vro€im pocinkanjem

Izvedba za$¢ite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa dolo¢iti v odvisnosti od okolja, v katerem bo
konstrukcija oz. element

vgrajen.

S konstrukcijskimi ali drugimi tehni¢nimi reSitvami prepreciti termi¢no deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije
takSne, da bodo odstopanja konénega izdelka manjsa od toleranc, navedenih v DIN 18203-2.

Posebne zahteve:

-na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pric¢akovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (napr.
ograje), je odstraniti vse ostre delce in robove, na katerih bi se lahko uporabnik poSkodoval,

-popravilo nepocinkanih mest: izvedeno mora biti pred montazo, za elemente, ki se bodo nahajali na lozah, balkonih in
terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale povrSine oz. so lahko ta odstopanja le
neznatna,

-bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreci nastanek le-te.

V enotnih cenah je upostevano:

-korozijska za$¢ita (ne glede na vrsto zascite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri
vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot lo¢ena postavka obracuna.

Bojsno_PZI_popis del.xls SPL.DOL. 5
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Predpisi, standardi:

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

-SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno
ocenjevanije Cistosti povrsine,

-SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki — korozijska za$¢ita jeklenih konstrukcij z zasc¢itnimi premaznimi
sistemi,

-SIST EN ISO 3668: barve in laki — vizualna primerjava barve premaza,

-SIST EN ISO 14713: antikorozijska zasc¢ita zeleznih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve previeke - smernice,
-SIST EN ISO 1461: previeke na jeklenih predmetih, nanesene z vro¢im pocinkanjem - specifikacije in metode

POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL KLJUCAVNICARSKA DELA (jeklene konstrukcije,
kljuéavnicéarski izdelki)

Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni
dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na nacin kot je navedeno v
analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.

Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaze jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z
zahtevami SIST EN1090-1. Po dokonéanju mora predati zakljuéno porocilo o kvaliteti izdelave in korozijske zascite
jeklene konstrukcije.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz sploSnih dolocil za vse vrste del,

-izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb, izracunov idr.,

-ustrezno CiS¢enje jekla ter izvedba predpisane korozijske zascite, vse v delavnici ter popravila le-te po montazi na
objektu,

-izdelava vseh elementov v delavnici in montazZa na objektu,

-notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vklju¢no zakljuéno porogilo,

-delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije za&¢itnih mrez do + 5% od opisane skupne

dimenzije v popisu.

Obracun:

-obracunska enota je [kg]: obracun se izvrSi po dejanski tezi vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi
izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski tezi konstrukcije (t.j. plo€evin, profilov in palic oz. vrvi)
pristeje Se pribitek (izrazen v % od teze konstrukcije) k tezi za vezna sredstva; visina pribitka je navedena v opisu
posameznih postavk,

-obracunska enota je [kos]: obracunska enota je komplet izdelane zas¢itne mreze, odstopanje skupne dimenzije do +
5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.

Predpisi, standardi:

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

-SIST EN 1090-1,2,3,4,5,6: izdelava in montaza

jeklenih konstrukcij,

-SIST EN 10025-1,2,3,4,5,6: vroCe valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel,

-SIST EN 10210-1.2: vro€e izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel,

-SIST EN 10219-1,2: hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel,
-SIST EN 1011-1,2,3: varjenje — priporocila za varjenje kovinskih materialov.

Bojsno_PZI_popis del.xls SPL.DOL. 6
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POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ ENOTO CENA SKUPA)J
Al Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno
upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna
dolocila za posamezne vrste del!
SPL.DOL.
Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu
projektne dokumentacije PZI.
Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela (€) skupaj =
A. . pripravljalna dela, preddela
Opomba: Zavarovanje gradbi$¢a, izvajanje ukrepov varstva pri delu,
postavitev zaCasnih objektov in inStalacijskih priklju¢kov je predmet
varnostnega nacrta, ter ga mora zagotoviti izvajalec!
A.l.  A1. Geodetska dela
a./ lzvedba uradne zakolicbe objekta pred pricetkom gradnje, po
projektu zakoli¢be. V ceni je potrebno zajeti stroSke pooblaséenega
izvajalca - geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoli¢bi objekta.
kpl 1,00 -
b./ Postavitev, zavarovanje in odstranitev gradbenih profilov ob
predvidenem objektu v oddaljenosti 2,0 m. kpl 2,00 -
c./ Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne ceste kpl 1,00 -
d./ Dolocitev in preverjanje polozajev, visin in smeri pri gradnji objekta v
dolzini do 100 m1 kpl 1,00 -
e./ Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne ceste km 0,10 -
A.l.  A2. Ureditev gradbiS¢a
a./ Ureditev gradbi$¢a, gradbiS¢ne ograje, zasSc¢itne ograje, izvedba
uvozov, izvozov na gradbis€e. Po kon€anih delih se odstranijo vsi
provizoriji, teren gradbi$¢a se ogisti in uredi v kon¢no predvideno
stanje po projektu.
Zavarovanje gradbi$¢a z gradbiS§éno ograjo, postavitev komplet
gradbis¢nih kontejnerjev ter sanitarne opreme, varovanje objekta in
gradbisca.
Izdelava in postavitev table za oznacitev gradbis¢a, skladno z
veliavnim  pravinikom o oznaditvi gradbis¢. Vsteto tudi
odstranjevanje table po koncani gradniji. kpl 1,00 -
pripravljalna dela, preddela (€) -
Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 8
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POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ ENOTO CENA SKUPA)J

A.l. B. zemeljska dela - izkopi, zasipi

Opomba :

Zemeljska dela je izvajati ob stalnem geomehanskem nadzoru ter

zahtevah geomehanskega porocila.

Sprotno je potrebno ugotavljati/meriti utrjenost planuma ter

gramozne temeljne blazine oziroma gramoznega tampona. Utrjenost

mora ustrezati zahtevam geomehanika in statika.

Del izkopane zemlje je potrebno deponirati na gradbiS€u ( v kolikor

to dopusca organizacija gradbi$¢a) za potrebe zasipa v kasnejSe fazi

gradnje ter za potrebe nasipov pri ureditvi okolice v kolikor izkopani

material ustreza po kvaliteti. Ce je material slabe kvalitete ter

odvecni material ga je deponirati na stalno deponijo oddaljeno cca

do 10 km, kjer je pripeljani material poravnati - splanirati.

Humusno zemljo je deponirati na gradbiS¢u za potrebe humuziranja

zelenic — ureditve okolice.
A.l.  B1. Priprava zemljis¢a

Odstranitev drevja, grmi¢evja, z odvozom izkopane zemljine v trajno

deponijo na razdaljo do 15 km, vklju¢no s placilom takse. kpl 1,00 -

1IZKOPI
A.l.  B2. Povrsinski odkop humusa

Odstranitev humusa, v debelini 20cm, z odrivom na gradbi§¢no

deponijo. m3 48,50 -
A.l.  B3. Siroki izkop

Siroki izkop gradbene jame globine 1,0 do 4,0 m. Izkop v zemljini IIl.

in V. kategorije. Izkop meSanega materiala, z direktnim

odlaganjem na deponijo na gradbi$c¢u, kjer se dober material kopici

posebej za ponovno vgraditev in zasipe ob objektiu, slab meSan

material se kopi¢i posebej za kasnejSi odvoz na mestno deponijo.

Ureditev uvoza na gradbis¢e za tovorna vozila in mehanizacijo,

zaradi globine izkopa, velikosti cca 100,0 m2,ureditev brezin v

predpisanem naklonu. m3 306,80 -
A.l.  B4. Izkop za pasovne temelje

Izkop za pasovne temelje opornega zidu klangine, izkop v terenu lll.

in IV. kategorije. Izkop meSanega materiala povprecne globine cca

70 cm, z direktnim odlaganjem na deponijo na gradbi$éu, kjer se

dober material kopiCi posebej za ponovno vgraditev in zasipe ob

objektiu, slab meSan material se kopi¢i posebej za kasnejsi odvoz

na mestno deponijo.

a./ strojni izkop, 80% m3 62,50 -
b./ roéni izkop, 20% m3 14,10 -

A.l.  B5. Planiranje gradbene jame

Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z

izvrSitvijo manjSih povrSinskih izkopov ( do 0,05 m3/m2 ), ter

premeS€anjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna

do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. m2 119,50 -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 9
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ZASIPI
A.l.  B6. Komprimirano nasutje pod temelji

Izdelava posteljice - utrditvenega tampona iz drobljenega kamnitega

materiala (gramozna blazina), s strojnim razginjanjem in

zgo$cevanjem, Evd = 40 Mpa. Vkljuéno z dobavo in dovozom

materiala.

Izvedba v povpre¢ni uvaljani debelini cca 10 - 20cm, kompletno z

dobavo in s transportom z razstiranjem, z utrjevanjem do

predpisane zbitosti po geomehanskem poroc€ilu, po koncanem

nabijanju napraviti preizkus s krozno plosco. m3 16,50 -
A.l.  B7. Zasip ob stenah z gramozom

Zasip za temelji in stenami z materialom, gramoz 16-32mm:

kompletno z dobavo in s transportom z razstiranjem, z utrjevanjem

po slojih oziroma plasteh v debelini do 20 cm. m3 53,30 -
A.l.  B8. Zasip ob stenah z izkopano zemljino

Zasip za temelji in stenami z zemljino Ill. kategorije, po slojih

oziroma plasteh v debelini do 20 cm, z dovozom materiala iz

gradbiS¢ne deponije na razdalji do 50 m. Zasipni material je sproti

utrjevati - komprimirati do predpisane zbitosti v skladu z navodili

geomehanika. m3 288,50 -
A.l.  B9. Odvoz zemljine

Nakladanje in odvoz izkopane zemlje v do 15 km odaljeno javno

deponijo, z nakladanjem materiala in razstiranjem na odlagali$¢éu. V

obracunu zajet faktor razsutja 1,25 m3 118,75 -
Al. B10. Razna dodatna in nepredvidena ZEMELJSKA DELA, po potrditvi

nadzora, ocena; 10% zemeljskih del -

zemeljska dela - izkopi, zasipi (€) -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 10
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A.l. C. zascita gradbene jame
A.l.  C1. Zakoli¢ba, izkopa in trasa zaS¢ite gradbene jame kpl 1,00 -
A.l.  C2. Projektiranje, izdelava projekta varovanja gradbene jame in zascite
brezin gradbene jame in izkopov objektov. kpl 1,00 -
a./ Projektantski nadzor projektanta, zascite gradbene jame ur 8,00 -
A.l.  C3. Izvedba zascite gradbene jame
Izvedba zaSc¢ite gradbene jame, vkljuéno z vsemi dodatnimi deli in
prenosi.
a./ Izvedba zagatnic, zaSc¢ita globine gradbene jame globine cca 6 - 7m.
Izvedba varovanja za ¢as 30 dni; dolzine 10m ml 10,00 -
zaScita gradbene jame (€) -
A.l. D. brezine, zelenice
A.l.  D1. Ureditev zasipa
Planiranje in izravnava nasipa ter premeSCanjem materiala v
vdolbine z utrjevanjem in valjanjem do predpisane zbitosti. m2 158,60 -
A.l.  D2. Ureditev brezin okrog oporne stene
Humuziranje brezin in zelenice okrog v sloju deb. 15-20 cm s
humusom iz gradbi§éne deponije. v ceni za enoto je zajeti tudi
predhodno preci§éenje humusa. m2 158,60 -
a./ Zatravitev Ze humuziranih brezin in vzdrzevanje do pozelenitve m2 158,60 -
brezine, zelenice (€) -
A.l. E. kanalizacija, drenaza
A.l.  E1. Zasip ob temeljih, drenazno nasutje, drenaza
Dobava, vgrajevanje elementov in materilalov potrebnih za drenazni
sistem. Izvedba prikljuckov na kanalizacijske jaske. Vkljuéno z vsemi
spoji, dodatnimi deli in transporti.
a./ Planiranje dna pod pustim betonom m1 41,75 -
b./ Pusti beton za leziS¢e drenaznih cevi, oblikovanje na obod cevi.
LeZisCe Sirine cca 50cm, viSine 15cm m3 4,20 -
c¢./ drenazna PVC cev DN 160 m1l 53,50 -
d./ zasip nad cevjo z filterskim peskom do viSine 1,0 m, s frakcijo 16-
32mm m3 42,50 -
e./ filterska folija, kot zasScita filterskega peska pred zamuljenjem,
poliestrski filc TIP 200g/m2, z ustreznimi preklopi m2 158,50 -
A.l.  E2. Kanalizacijski jaski
Dobava in montaza kanalizacijskih jaskov, kroZznega prereza s
premerom 100 cm, povprec¢ne globine 3,0 m - tipski AB element
vkljuéno z izdelavo vseh priklopov, komplet z izdelavo leziS¢a jaska
iz betona C 12/15, deb. 10 cm ter montaZo LTZ pokrova fi 100 cm.
Pred montazo jaska je potrebno prostor pod muldo zapolniti z
betonom C12/15. Vkljuéno z vsemi spoji, dodatnimi deli in transporti.
kpl 2,00 -
Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 11
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a./ Prikljucek na glavni kanalizacijski vod
Dobava in montaza elementov prikljucka na glavni kanalizacijski
vod.
A.l. E3. Kanalete
Dobava in postavitev tipskih kanalet nad oporno steno. lzvedba

priklju€evanja na kanalizacijski jasek. Vkljuéno z vsemi dodatnimi
delin prenosi.

kanalizacija, drenaza
A.l.  F.raznadela

A.l.  F1. Ozemljitev
Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

Al.  F2. Razna dodatna in nepredvidena dela razna dela, ..., obracun po
dejansko porabljenem, €asu in materialu, po potrditvi nadzora,
ocena.

a./ delo - KV
b./ delo - PK
c./ material (20%)

razna dela

Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud
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POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ ENOTO CENA SKUPA)J

Alll. Betonska in zelezokrivska dela

Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno

upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna

dolocila za posamezne vrste del!

SPL.DOL.

Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu

projektne dokumentacije PZI.

Betonska in Zelezokrivska dela (€) skupaj =
A.ll. A. betonska dela

Opomba!

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja

betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom

SIST EN 13670 in ga predloziti nadzoru in projektantu

gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajo€i stroski

morajo biti ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega

betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1 in

SIST 1026!

TEMELJI
A.ll.  Al. Podbeton pod konstrukcijami, debeline 10cm

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza

0,08 - 0,12 m3/m2, plastic¢en beton granulacije 0-16 mm, C12/15,

Dmax16, z vsemi pomoznimi deli in prenosi. m3 21,80 -
A.ll.  A2. Pasovni temelji - temeljne pete, debeline 40cm, temeljna peta in

ojacitev temeljnih pet

Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije

prereza 0,40 m3/m2, plasti¢en beton granulacije 0-32 mm,

Beton zahtevanega razreda: C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax32, S4

(SIST EN 206:2013, SIST1026:2016). m3 69,40 -

STENA
A.ll.  A3. AB Stena, d=30cm

Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije

prereza 0,50 m3/m2, plastiCen beton granulacije 0-32 mm, z vsemi

pomoznimi deli in prenosi.

Beton zahtevanega razreda: C30/37, XD3, XF2, Cl 0,2, Dmax16, S3

(SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).

Izvedba delovnih stikov na razdalji 10m, po detajlu.

Vklju€no z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

Izvedba vidnega betona, ktg. VB4, v skladu z splo$nimi opisi. m3 59,20 -

betonska dela (€) -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.ll.LBD 13
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A.ll. B. armaturain razna dela
A.ll. B1. Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne

armature iz betonskega jekla po izvleCku armature v naértih.
Armaturne mreze iz jekla B 500 A po standardu EN 10080 in B 500
A v skladu s standardom DIN 488:2008 in zahtevah Slovenskega
tehni¢nega soglasja STS.
Rebrasto jeklo v palicah v skladu s standardom EN 10080 (B 500 B
ali B 500 A), STS in tudi s standardom DIN 488:2008 (B 500 B).
vkljuéno z dobavo in vgradnjo tipskih distanénikov (po izboru
izvajalca) in ostalimi dodatnimi deli in prenosi (masa distanc¢nikov ni
zajeta v koli¢inah)

a./ betonsko jeklo kg 5912,62 -

b./ mrezna armatura kg 3257,00 -

A.ll.  B2. Delovni stiki/dilatacije
Izvedba delovnih stikov/dilatacij vzdolZ oporne stene, na vsakih 10m,
vkljuéno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Dobava in montaza nabrekajoega traku, vklju¢no z pripadajo€im
PRIMERJEM na stike med delovnimi stiki po navodilih in tehnologiji
dobavitelja.
Po celotni visini stene 2 - 2,5m, 8 stikov
obracun po 1m1 m1 19,80 -
armaturain razna dela (€) -
Betonska in Zelezokrivska dela (€) skupaj -
14
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POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ENOTO CENA SKUPAJ

ALl Tesarska dela

Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno

upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna

dolocila za posamezne vrste del!

SPL.DOL.

Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu

projektne dokumentacije PZI.

Tesarska dela (€) skupaj =
Alll. A. opazi
A.lll.  A1. Enostranski ¢elni opazi ploS¢

Naprava in odstranitev enostranskega vertikalnega opaza plos¢

razlicnih debelin, komplet vsa dela z razopaZevanjem, ciS¢enjem,

zlaganjem lesa ter vsemi transporti.

Vklju€no z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

a./ temelji; h=40cm m2 108,50 -

A.lll.  A2. Dvostranski opazi sten

Naprava in odstranitev dvostranskega vertikalnega opaza, viSina

podpiranja do 3m, komplet vsa dela z razopazevanjem, Ci§¢enjem,

zlaganjem lesa ter vsemi transporti.

Vkljuéno z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

doplacilo za izdelavo opazev za vidni beton, ktg VB4, z uporabo

sinteti¢nih olj ali voskov; v skladu z sploSnimi opisi.

obracun povrsine opaZa na obeh straneh m2 388,60 -

opazi (€) -

Tesarska dela (€) skupaj -

Bojsno_PZI_popis del.xls ANLTD 15
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Investitor:

OBCINA BREZICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brezice

Objekt:
UREDITEV CESTE S PLOCNIKOM GLOBOKO -
BOJSNO

OPORNA STENA

Proj. dokumentacija:

POPIS DEL
OBRTNISKA DELA

Stev. naérta:

3-60-PO-2019

REKAPITULACIJA

OPOMBA : Za vsa obrtniska dela glej detajle, sploSne opise in
opise. Za vse obrtniSke izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec
obvezno izdela delavniSke nacrte, katere potrjujeta projektant in
nadzornik.

OBRTNISKA DELA
Kljuéavnicarska dela

NEPREDVIDENA DELA (3%), obracun po dejanskih stroskih po
potrditvi nadzora

OBRTNISKA DELA
DDV 22 %

OBRTNISKA DELA

SKUPAJ (z DDV)

B.OD.REKAP

POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

SKUPAJ (brez DDV) -

16
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POPIS DEL

GRADBENO OBRTNISKA DELA

POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ ENOTO CENA SKUPA)J
B.II. Kljucavnicarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno
upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna
dolocila za posamezne vrste del!
SPL.DOL.
Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu
projektne dokumentacije PZI.
Kljucavnicarska dela (€) skupaj =
Opombal!
Za vsa dela je potrebno pred izvedbo izdelati delavniSko
dokumentacijo v skladu z detajlom podanim v naértu
gradbenistva. Vsi podani detajli, v katerih so podane
podrobneise specifikaciie so predmet popisa del!
B.Il. A. ograje, razna kljuc¢avnic¢arska dela
B.ll. B1. Varovalna ograja
Izdelava, dobava in kompletna montaza ograje, po projektu, z vsem
veznim in spojnim materialom, pripravo lezi§¢ za montazo. Vkljuéno
z vsemi dodatnimi deli in prenosi, komplet.
JEKLO: S 235 JR; Antikorozijska zascita razred C5 po EN ISO
14713, EN ISO 1461, Vrsta AKZ vro€e cinkano; Referen¢ni standard
EN ISO 14713, EN ISO 1461; Razred trajanja PKZ VH.
varovalna ograja viSine 120cm. Ograja je sestavljena iz vertikalnih in
zakljuénih cevi QHS60x4mm. Polnila iz palic ploS&atih profilov
35/6mm, na razdalji 20cm. Sidranje ograje je predvideno z
predhodno pripravljeno odprtino ter naknadnim vlivanje z polnilnim
betonom ter zaklju¢kom iz epoksidne malte.
izvedba po detajlu
obrac¢un po 1m1; skupaj m1l 82,50 -
ograje, razna kljuéavnicarska dela (€) -
Kljucavnicarska dela (€) skupaj -
Bojsno_PZI_popis del.xls B.I.KljuD 17
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LS NORMAPRO

POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ENOTO CENA SKUPAJ
C. Tuje storitve
Tuje storitve (€) skupaj =
C. A. projektantski nadzor
C. A1. Prisotnost projektanta pri gradnji, projektantski nadzor ur 40,00 -
C. A2. Nadzor geomehanika pred izvedbo temeljev, ... ur 12,00 -
projektantski nadzor (€) -
C. B. projektna dokumentacija
C. B1. Projektna dokumentacija PID.
Izdelava dokumentacije PID, v 3 izvodih. kom 1,00 -
C. B2. Izdelava dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje kom 1,00 -
projektna dokumentacija (€) -
C. C. druga dokumentacija
C. C1. Geodetski posnetek okolja po izvedenem stanju kom 1,00 -
druga dokumentacija (€) -
Tuje storitve (€) skupaj -
Bojsno_PZI_popis del.xls C.TS 18
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A PROINFRA 2.2 - NACRT OPORNE STENE

INZENIRSKI BIRO

2.4 STATICNI IZRACUN

2.4.1 Oporna stena
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LS NORMAPRO

Pzi 2 - NACRT GRADBENISTVA

2.2 - NACRT OPORNE STENE

2.4.1 OPORNA STENA

Podlaga za stati¢niizracun je elaborat geomehanskega porocila:

lzdelal: INSTITUT ZA CESTE, d.o.0., Viska cesta 53, 1000 Ljubljana
Stevilka elaborata: DN34/20
Kraj in datum izdelave: Ljubljana, 24.08.2020

INSTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANIE IN RAZVOJ, d.o.0.
Viska cesta 53, 1000 Ljubljana

Pisarna: Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krskem » Tel./fax: 07-488-23-94 » e-mail: institutzaceste@siol.net

E NASLOVNA STRAN

E - ELABORAT

GEOMEHANSKO POROCILO
ZA NACRTOVANJE PODPORNEGA ZIDU od km 0,180 do km 0,260

INVESTITOR:

OBCINA BREZICE
Cesta prvih borcev 18
8250 BrezZice

OBJEKT:
Ureditev LC 024623 Globoko - Bojsno z izgradnjo plocnika v dolzini 1150 m

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PZ1

ZA GRADNJO

Rekonstrukcija

IZDELOVALEC ELABORATA: INSTITUT ZA CESTE

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ)d.0.0.

INSTITUT ZA CESTE, d.o.o. Vitkac. 53, LIUBLJANA

Viska cesta 53, 1000 Ljubljana

Odg. predstavnik podjetja: Mitja Petan, univ.dipl.in2.§raa. %
MITJA PETAN

ODGOVORNI IZDELOVALEC ELABORATA: univ. dipl. 1. grad. I
128 G-2338

Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad., G-2349 A

PROJEKT:

Projekt Stevilka:
Projektant: PROINFRA d.0.0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Odg. vodja projekta:
AljaZz Vesenjak, dipl.inZ.grad., I1ZS G-2606

STEVILKA ELABORATA, KRAJ IN DATUM izdelave elaborata in IZVOoD:
DN34/20, Ljubljana, 24.08.2020, 123456 7

str.1/8

TRR: 05100-8010456883 pri ABANKI » matiéna §t.:1233513 « 10 za DDV: S123766255 « osnovni kapital: 15.023,00 EUR

Slika 1: naslovna stran elaborata

Bojsno_PZI_staticni izracun - oporna konstrukcija.docx
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PZi 2 — NACRT GRADBENISTVA

KN
A NORMAPRO 2.2 - NACRT OPORNE STENE

1 ZASNOVA KONSTRUKCIJE

Oporna stena je zasnovana kot armirano betonska konstrukcija sestavljen iz:
- temeljnega zoba, d=40 cm
- temeljne plosce, d=40 cm
- stene, d=30cm

Slika 2: sﬁéﬁqafski 3d prikaz o;‘)érhfko. - Slika 3: Precni prerez opornika
2 MATERIALI
Mehanske karakteristike konstrukcijskih materialov

- Beton: C25/30, 30/37

- Podlozni beton: C12/15

- Jeklo za armiranje: B 500 (B)

Za3Citni sloji
- Zasuti deli 4,0cm
- Vidni deli 50cm

Geotehnicne lastnosti in slojevitost tal

GEOTEHNICNI PROFIL
relativen homogen polprostor (po absolutnih globinah)
globina
sloj material abs. d klas. b Cu Eoed ysat
[] [kPa] [kPa] kN/m3
[m] [m] uscs - " "
min max min max min max min max
1 |zaglinjen peséen melj z organskimi pikami 0,0do 2,0 2,0 CL 29,6 30,0 155 183 14300 14800 18,0 18,5
2 |zaglinjen pes¢en melj z organskimi pikami 2,0do3,0 1,0 CL 28,1 33,2 119 182 12350 18900 18,0 18,5
3 |zaglinjen pe$¢en melj z organskimi pikami 3,0do 4,0 1,0 CL 30,7 30,9 135 138 15700 15950 18,0 18,5
4 |zaglinjen peien melj z organskimi pikami 4,0do 5,5 1,5 CL 28,5 29,0 100 106 12850 13500 18,0 18,5

Bojsno_PZI_staticni izracun - oporna konstrukcija.docx 2.4.1/Stran 2



PZi 2 — NACRT GRADBENISTVA

KN
A NORMAPRO 2.2 - NACRT OPORNE STENE

3 STATICNA ANALIZA

Oporna stena je analizirana s pomocjo programskega orodja GEOS (Cantilever Walll), kjer
so izvedene:
- analize, skladne s teorijo mejnih stanjih in varnostnin koeficientov skladno s SIST EN
1997-1. Uporabljen je projektni pristop 2.
- konftrole betonskin prerezov v skladu s SIST EN 1992.

V stati¢ni analizi so preverjeni naslednje preveritve:
- preveritev stabilnosti opornika na prevrnitev
- preveritev opornika na zdrs
- preveritev ekscentricnosti temelja
- preveritev nosilnosti temeljnih tal
- preveritev prerezov na strig in upogib

4 |IZVEDBA OPORNE STENE IN ZASCITA GRADBENE JAME
lzvedba temeljev oporne stene:

- Predhodno se naj odstrani vrhniji sloj humusa in umetno nasutega materiala. Vkop
se nqj izvede do nosilnega terena, morebitne veclje razpoke pa se naj zapolnijo s
podloznim betonom.

- ZacCasno vkopano brezino v zaledju oporne stene se oblikuje v naklonu 1:2 (60°),
bolj strme breZine ob objektih je potfrebno varovati zzagatnimi stenami oz. se izvede
jet-grouting.

- Plitvi temelji se izvedejo stopnicasto na podloznem betonu debeline 10cm.

- Stik temelja in oporne stene se izvede vodotesno z gumijastim ali ploc¢evinastim
tesnilnim tfrakom.

lzvedba oporne stene:

- lzvedba dilatacij na 10m na preskokih temelja.

- Vgradnja izcednih cevi ®50 mm/2,0 m, vgradnja sidris¢ za varovalno ograjo
d125 mm/23 cm na ustreznih razmakih, vstavljanje trikotnih letev v opaz

- Dvostransko opazenje in betoniranje

lzvedba drenaze in zasipa:

- Drenazine cevi ®160 mm se poloziio v podlozni beton za temeliem in se ob
betonirajo z drenaznim betonom.

- Lasipi se lahko izvedejo sele po dokoncaniji plo¢nika na ¢elni strani konstrukcije.

- Vertikalno se ob steni izvede filtracijski zasip v Sirini od 30-40 cm, kateri je od
preostalega zasipa loCen z geotekstilom.

- Zasipni klini se zasipavajo in komprimirajo postopno v slojih po 30 cm.

- Na zaledni strani se 20 cm pod rob oporne stene v podlozni beton polozijo koritnica.

Bojsno_PZI_staticni izracun - oporna konstrukcija.docx 2.4.1/Stran 3
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5 Priloge — ANALIZA OPORNE STENE
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KN NORMAPRO d.o.o.

Ureditev ceste s plocnikom, Globoko - Bojsno
Oporna konstrukcija

www.normapro.eu

S Ob Dravi 3b, 2250 Ptuj, Slovenija

Cantilever wall analysis

Input data

Project

Task : Ureditev ceste s plocnikom, Globoko - Bojsno

Part : Oporna konstrukcija

Customer : Obcina Brezice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice
Date 1 27.11.2020

Project ID 1 39

Project number : 3-65-K-2020

Settings
Slovenia - EN 1997

Materials and standards
Concrete structures :

Wall analysis
Active earth pressure calculation :

Passive earth pressure calculation :

Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Base key :

Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew

The base key is considered as inclined footing bottom

0,333
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
Unfavourable Favourable
Permanent actions : vG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Variable actions : 1Q = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : Tw = 1,35 [-]
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on overturning : YRv = 1,40 [-]
Partial factor on sliding resistance : YRh = 1,10 [-]
Partial factor on bearing capacity : YRe = 1,40 [-]
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : Vo = 0,70 [-]
Factor for frequent value : Y= 0,50 []
Factor for quasi-permanent value : Yo = 0,30 []

Material of structure
Unit weight y = 23,00 kN/m3

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 25/30
Cylinder compressive strength

Tensile strength

fo« = 25,00 MPa
fm = 2,60 MPa

|Bojsno_oporna konstrukcija_ob objektu.guz
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nowvseso | WWW.NOrMapro.eu

Longitudinal steel: B500
Yield strength fyk = 500,00 MPa

Geometry of structure

No Coordinate Depth

) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 2,30
3 0,10 2,30
4 0,10 2,70
5 -0,99 2,70
6 -0,99 3,10
7 -1,39 3,10
8 -1,39 2,70
9 -1,40 2,70
10 -1,40 2,30
11 -0,30 2,30
12 -0,30 0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.

Wall section area = 1,45 m2.

Name : Geometry Stage - analysis : 1-0
L, 050 3,00

/T’
—_—

/;{ ];0

230 0,00:1 FrL—.

070 [~ o ] 4

040~ 1,09
Vs X

Basic soil parameters

Pef Cef Y Ysu 6
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1

1 Sandy clay (CS), firm consistency 26,00 0,00 18,50 850 17,30

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

No. Name Pattern

|Bojsno_oporna konstrukcija_ob objektu.guz 2|
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NORMAPRO d.o.o.
Ob Dravi 3b, 2250 Ptuj, Slovenija
WWW.Normapro.eu
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Ureditev ceste s plocnikom, Globoko - Bojsno

Oporna konstrukcija

Soil parameters
Sandy clay (CS), firm consistency

Unit weight : y = 18,50 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : Pef = 26,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 17,30°

Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 18,50 kN/m3

Geological profile and assigned soils

Thickness of layer| Depth

£ [m] z [m] Assigned soil

Pattern

1 - 0,00 .. » Sandy clay (CS), firm consistency

Foundation

Type of foundation : soil from geological profile
Terrain profile

Coordinates Depth
No.
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 0,50 0,00
3 3,50 -0,50
4 4,50 -0,50

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction.
Positive coordinate +z has downward direction.
Water influence

Ground water table is located below the structure.
Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure: 1/2 pass., 1/2 at rest

Soil on front face of the structure - Sandy clay (CS), firm consistency
Angle of friction struc.-soll § =17,30 °

Soil thickness in front of structure h 0,70 m

Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.

Verification No. 1
Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fvert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
Weight - wall 0,00 -0,80 33,35 0,93 1,000 1,000 1,350
FF resistance -25,38 0,03 -6,91 0,08 1,350 1,000 1,000
Weight - earth wedge 0,00 -0,46 0,18 1,43 1,000 1,000 1,350
Active pressure 25,05 -0,87 11,57 1,44 1,350 1,350 1,350
Verification of complete wall
Check for overturning stability
Resisting moment Mg = 37,81 kNm/m
|Bojsno_oporna konstrukcija_ob objektu.guz 3|
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Overturning moment Mg, = 30,62 kNm/m
Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Hpes =

Active horizontal force Hact
Wall for slip is SATISFACTORY

18,72 KN/m
8,43 kN/m

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 43,16 kPa
Bearing capacity of foundation soil

Design load acting at the center of footing bottom

No Moment Norm. force Shear Force Eccentricity Stress
) [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]
1 6,74 53,96 8,43 0,083 43,16
2 7,54 39,80 8,43 0,126 35,50
Service load acting at the center of footing bottom
No Moment Norm. force Shear Force
) [kKNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 4,01 38,18 -0,33
Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : trapezoid
Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force e = 0,126
Maximum allowable eccentricity egy = 0,333
Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY
Verification of bearing capacity
Bearing capacity of foundation soil R = 240,00 kPa
Partial factor on bearing capacity yg, = 1,40
Max. stress at footing bottom c = 53,94 kPa
Bearing capacity of foundation soil Ry = 171,43 kPa
Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY
Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
Dimensioning No. 1
Wall stem check - front reinf.
Forces acting on construction
Name Fhor | App.Pt. Fyvert  App.Pt.  Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.force | shear for.
Weight - wall 0,00 -1,15 15,86 0,15 1,000 1,350 1,000
FF resistance -1,87 -0,10 -0,51 0,00 1,000 1,000 1,000
Pressure at rest 27,54 -0,76 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Wall stem check - front reinf.
Front reinforcement is not required.
|Bojsno_oporna konstrukcija_ob objektu.guz 4|
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Ureditev ceste s plocnikom, Globoko - Bojsno
Oporna konstrukcija

Wall stem check - back reinf.
Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fvert | App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.force | shear for.

Weight - wall 0,00 -1,15 15,86 0,15 1,000 1,350 1,000
FF resistance -1,87 -0,10 -0,51 0,00 1,000 1,000 1,000
Pressure at rest 27,54 -0,76 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 2,30 m from the wall crest

Reinforcement and dimensions of the cross-section

6,60 prof. 12,0 mm, cover 50,0 mm

Inputted reinforcement area = 746,4 mm?2

Required reinforcement area = 329,9 mm?2

Cross-section width = 1,00 m

Cross-section height = 0,30 m

Reinforcementrato p = 031 % > 0,14 % Pmin

Position of neutral axis x = 004m < 015 m Xmax

Ultimate shear force Vrq = 112,30 kN > 35,31 kN = VEq

Ultimate moment MRrg = 82,35 kNm > 28,16 kNm = Mgq

Cross-section is SATISFACTORY.

Wall jump check

Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fyvert App.Pt. Design

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,80 33,35 0,93 1,350
FF resistance -25,38 0,03 -6,91 0,08 1,000
Weight - earth wedge 0,00 -0,46 0,18 1,43 1,350
Active pressure 25,05 -0,87 11,57 1,44 1,350
Wall jump check

Reinforcement and dimensions of the cross-section

6,60 prof. 12,0 mm, cover 50,0 mm

Inputted reinforcement area = 746,4 mm?2

Required reinforcement area = 465,1 mm?2

Cross-section width = 1,00 m

Cross-section height = 040 m

Reinforcementrato p = 022 % > 014 % = pqin

Position of neutral axis x = 002m < 021 M = Xmax

Ultimate shear force  Vggq = 140,86 kN > 3472 kN = VEq

Ultimate moment MRrq = 108,48 kNm > 28,16 kNm = Mgy

Cross-section is SATISFACTORY.

|Bojsno_oporna konstrukcija_ob objektu.guz 5|
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PRECNI PREREZ

SPIRALNA ARMATURA NA MESTU SIDRANJA OGRAJE
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(10)598 (t=5) 1=257
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VZDOLZNI PREREZ TEMELJA

ARMATURA NA MESTU STOPNICENJA
M 1:25

Preklopi palicne armature ®12 se izvedejo z minimalno dolZino 65c¢m.

50

12 L=158

Mreze - izvlecek

Palice - specifikacija

PODATKI O MATERIALIH

Oznaka mreze B L n TeZa enote Skupna teza
[cm] [cm] [kg/m2]
Q-335 215 600 48 5.26 3256.99
Skupaj 3256.99
OPOMBE:

~VSE PREKLOPNE DOLZINE MREZ SE IZVEDEJO S 45cm PREKLOPOM 0Z. Z MINIMALNO 3 CELIMI KVADRATKI.
~VSE PREKLOPNE DOLZINE PALIC 12 SE IZVEDEJO Z MIN. 65cm PREKLOPOM.

Opomba za visino tipskih distancnikov (kace/jahaCi):*

-visina v temeljih:
-visina v steni:

h=32cm
h=18cm

*tipski distancniki niso zajeti v masi armature!

50

armaturna palica namocena v

bitumen in vstavljena v cev

DETAJL, TLORIS DILATACIJE
M 1:.25

juvidur cev
©$25/22 mm

{;?3@20/60

Q-335

trajno elasticna masa za stike

in trajno elasticni kit

ARMATURA OPORNE STENE:

Dolzina Ly = cca. 82,0m

Prekrivna dolZina vzdolznih palic Ly = Ly +20% = 98,4m

St. vzdolznih palic ny = L; / 6 m x 20kom = 330 kom
St. sidr/stremen N = Ly / e x lkom = 560 kom
St. sidr N3 = L / e x lkom = 280 kom
St. &piral Niso = Lo 7/ e x Tkom = 55 kom

Zasitni sloj (mm)

BETON
Lastnosti v skladu's SIST EN 206:2013; SIST EN 1026:2016 SPECIFIKACIJE PROJEKTIRANEGA BETONA | = 2 43
(trdnostni razred, razred izpostavl jenosti, stopnja vsebnosti klorida, maksimalno zrno 8-. 8_ S %
KOHSfFUkCijSki element (POZiCija) agregata, stopnja konsistence, dodatki) ~ v = ~
TEMELJI (25/30, X(2, (1 0.2, Dnax32, S3 LO | 40 | - | &0
OPORNA STENA (30/37, XD3/XF2, €1 0.2, Dnax16, S3 - | - |50 | &0
podlozni befon C12/15, X0, C1 0.2, Dnax32, St N
VRSTA JEKLA Stopnja duktilnosti (%) PROJEKT BETONA IZDELA
ARMATURNO JEKLO ) - DOBAVITELJ SVEZE BETONSKE
Lastnosti v skladu s SIST EN 10080:2005 B 500-B visoka > 5.0% MESANICE!
sprememba opis spremembe datum podpis
Projektant: Narocnik:
o Obtina Breice

PROINFRA

INZENIRSKI BIRO

Cesta prvih borcev 18
8250 Breiice

Projektant:/Podizvajalec:

Naziv gradnje:

UREDITEV CESTE S PLOCNIKOM
GLOBOKO - BOJSNO

ozn oblika in mere 0] Ig n Ign
[em] [m] [kos] [m]
Oporna stena, cesta Globoko - Bojsno (1 kos)
110
1 o 12 1.50 280 420.00
<
50
2 ® 12 1.58 126 199.08
50
120
3 o 12 2.00 560 1120.00
o0
4 200 12 2.00 63 126.00
5 600 12 6.00 330 1980.00
6 100 20 1.00 27 27.00
50
7 o 8 1.18 600 708.00
50
142
8 o o 8 2.00 560 1120.00
N (o]
72
9 o ] 8 2.26 560 1265.60
N
72
—
10 |18 8 2.57 55 141.35
1
I ]
r 20 1
13 13
11 o 12 2.32 560 1299.20
142
Palice - izvlecek
Ign TeZa enote Teza
[mm] [m] [kg/m'] (kel
B5008B
8 3234.95 0.40 1277.81
12 5144.28 0.89 4568.12
20 27.00 2.47 66.69
Skupaj (B500B) 5912.62
Skupaj 5912.62

Vodja projekta: | P| AljaZz Vesenjak, dipl.inZ.grad. G-2606 Lokacijski / graficni prikazi:
Vodja natrta: Pl Branko Jug, dipl.inZ.grad. G-3211 ARMATURNA RISBA
lzdelal: Mihael Kodri¢, dipl.inz.gradb. (UN) OPORNA STENA
2 i ot gadbers N
&t. natrta: 3-65-K-20 | patum: november 2020 3t. projekta: 39 &t. lista: Al
$t. odseka: Arhivska §t.: Faza / objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo:
004.2101 | G.271
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