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Objekt:

UREDITEV CESTE S PLOCNIKOM GLOBOKO -

RO.ISNO

OPORNA STENA

Proj. dokumentacija:

POPIS DEL ;
GRADBENO OBRTNISKA DELA

Stev. nadrta:

3-65-PO-2020

KARAKTERISTIKE OBJEKTA - DOLZINE:

dolZina
REKAPITULACIJA NA ENOTO DOLZINE
GO dela za m1 oporne konstrukcije

SKUPNA REKAPITULACIA

VRSTA DEL
GRADBENA DELA

OBRTNISKA DELA

TUJE STORITVE

SKUPAIJ

DDV 22 %

POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

(m1)
82,50

€/m1

SKUPAJ (brez DDV) -
SKUPAJ (brez DDV) -
SKUPAJ (brez DDV) -

(brez DDV) -

GRADBENO OBRTNISKA DELA

SKUPAJ (z DDV) -

Opombe: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upostevati splosna dolocila za SPL.DOL.

vse vrste del, ter posebna dolocila za posamezne vrste del!

Projektna dokumentacija PZI — popis del je sestavni del projektne dokumentacije PZI. Pred oddajo ponudbe je
obvezno preveriti podatke in tehniéne specifikacije navedene v graficnem in tekstualnem delu projektne

dokumentaciie PZI.
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SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL

KAZALO
SPLOSNE OPOMBE
SPLOSNA DOLOCILA ZA VSE VRSTE DEL
POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA IN ZELEZOKRIVSKA DELA
TESARSKA DELA - OPAZI
PROTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUCAVNICARSKIH
KLJUCAVNICARSKA DELA (jeklene konstrukcije, kljusavni¢arski izdelki)

SPLOSNE OPOMBE

"SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predraéun je izdelan na podlagi PZI projekta, Pred
izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi
ponudbe upostevati graficne in tekstualne dele projekta (PZIl). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu
je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

SPLOSNA DOLOCILA ZA VSE VRSTE DEL

Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplacila (predpostavlja se, da izvajalec predlaga samo tiste
proizvode, ki jih je uposteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah).

Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant in nadzor in naro¢nik. Pomanjkanje na trgu,
dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega
proizvoda oz. kakovosti, roka in cene.

V primeru kakrdnegakoli neskladja med dologili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora
izvajalec o tem nemudoma obvestiti naro€nika, ki v soglasju s projektantom dologi, katera dolocila se upostevajo oz.
kateri proizvod se vgradi.
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL ZEMELJSKA DELA

Pred pri¢etkom nasipanja oz. zasipanja biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. zasipnega
materiala s strani geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija ali podjetje.
Izvajalec lahko pri¢ne z izvedbo naslednjih faz Sele, ko bo izkazal ustreznost zbitosti, kar mora biti vsaki¢ posebe;j
vpisano v gradbeni dnevnik, na koncu pa o tem izdelano zaklju¢no porocilo.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splosnih dolocil za vse vrste del,

-ureditev dovoznih poti in platojev,

-posnetek visin pred pri¢etkom in po dokon€anem izkopu za potrebe obra¢una del,
-planiranje dna izkopa v to€nosti + 3 cm,

-planiranje vrha nasipov v to¢nosti + 1 cm,

-vse potrebne meritve in porocila,

-po potrebi posvetovanje z geomehanikom (ogledi in vpisi navodil v gradbeni dnevnik),
-stalno ¢iS€enje dostopnih cest,

-placilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odve¢nega izkopanega materiala,
-primerno faznost dela, da je omogoc¢en nadzor predstavnikom ZVNKD.

Obracun:

-obradunska enota za vse izkope in odvoze izkopanega materiala je prostornina izkopane zemljine v ras¢enem stanju,
-obracunska enota za vse nasipe in zasipe je prostornina zemljine v vgrajenem stanju.

Predpisi:

Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upostevati veljavne predpise s podroc¢ja ravnanja z odpadki, e posebej:

-Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS &t

34/2008),

-Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS §t. 34/2008),

-Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (U.l. RS §t. 34/2008).

V povezavi s prej navedenimi predpisi mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo, Se posebej pa »evidencne liste o
ravnanju z odpadki« ter »porocilo o ravnanju z odpadki«.

POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL BETONSKA IN ZELEZOKRIVSKA DELA

Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik,
izvajalec pa mu mora to omogociti.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splo$nih dolocil za vse vrste del,

-tehnologijo, nacin priprave ter vgradnje prilagojen sanacijskim delom oz. ojacitvi obstojece zidane konstrukcije,
-projekt betona in zaklju€no porocilo o vgrajenem betonu,

-montazna armatura, distanéna armatura, podlozke, ipd.,

-vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. ¢e to zahtevajo okolis¢ine (npr. nizke temperature,
izredno maijhni prerezi,...),

-nega betona po konéanem betoniranju,

-popravilo nepravilnosti na povrsini gotovega betona.

Obracun:

-za obracun izvrSenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija
gradbincev), razen kadar so v nasprotju z dologili v teh splo$nih opisih ali popisih del,

-dodatki za morebitne oteZevalne okolisCine izvedbe del, se ne obraunavajo posebej,

-pri obracunu koli¢in vgrajenega betona se
odstejejo vse odprtine, ne glede na velikost,

-obracunska koli€ina za armaturo je dejanska teza poloZzene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distan¢na
armatura ploS¢ je upostevana v enotnih cenah in se ne obraunava,

-mreze: odpad od razreza, posebne stenske mreze ali mreze posebnih dimenzij upostevati v enotnih cenah.
Predpisi, standardi:

Izvajalec mora upostevati vse veljavne predpise in standarde, Se posebe;j:

-SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton),

-SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton).
Rezana, krivljena in mrezna armatura mora biti izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehniénega soglasja (STS)
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Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoStevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje SIST EN 206:2013,
SIST1026:2016_in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZ| projektom gradbenih
konstrukcij; pri ¢emer je upostevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh nacrtov. Posebej pa je treba upostevati
sledece:

1. Opazi morajo biti &isti in v celoti pripravljeni za betoniranje (mog&enje). Crpni beton se ne sme vgrajevati z vi§ine vegje
od 1m! Betonirati se lahko za¢ne Sele po pregledu podlage, odrov, opazev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod
plos€¢ami se betonirajo posebej pred izvedbo plosce! Beton se ro€no vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar
to dovoli nadzor.

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montazo jo je potrebno o€istiti neCisto¢, upostevati je debelino zascitne plasti betona,
pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred narocilom je upostevati navedene zahteve in oznake betona; po konéanem betoniranju je vgrajen beton
potrebno zas¢ititi in negovati v skladu s pravili stroke.

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne
konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po koncani izdelavi ostanejo neometane.

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij
so dolo¢ena po dologilih DIN 18202.

6. Pred zaCetkom betonskih del morata biti opaz in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode
morajo biti names&ene na to¢no predvidenih lokacijah, name&€ena morajo biti vsa sidra, podometna instalacija in ostali
podometni elementi.

7. Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s
standardom SIST EN 13670 in ga predloziti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev!
Pripadajoci stroSki morajo biti Ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v
skladu z SIST EN 206-1 in SIST 1026!

8. Zahtevana je visoka natannost izvedbe betonskih konstrukcij in povrsin. Pri izvedbi betonskih, jeklenih in drugih
konstrukcij se za dopustne tolerance Stejejo dolocila DIN 18202, pri ¢imer se pri izvedbi zaletiS€e predpisane vrednosti
znizajo na 70% dopustnih po DIN 18202. Poleg navedenih toleranc pa veljajo absolutne tolerance na vse konéne
dimenzije in lege konstrukcii in sicer £ 1cm.

VIDNI BETONI

Zateva za vidne betonske povrsine v skladu z Nems$kimi smernicami za vidni beton, DBV-Merkblatt 2015

Zahtevane kvalitete vidnega betona (stopnja je zaheteve je podana v postavkah):

Zahtevan je vidni beton razreda VB2 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670, nacionalnim dodatkom in
predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti povrSine razreda VB4 so natanéno podane smernicah za vidne
betone).

Sestavo betona videz in teksturo potrdi projektant.
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - OPAZ

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje, so izklju¢na odgovornost
izvajalca.

Opaz je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju oz. uhajanja cementnega mleka iz njega. Opaz mora
prenesti tezo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Pred pri€etkom vgrajevanja
betona mora izvajalec opaz pregledati in ugotovitev o ustreznosti vpisati v gradbeni dnevnik

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz splo$nih dologil za vse vrste del,

-izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb za montazo vkljuéno z detajli,
-opazenje, razopazenje in Cis€enje opaza,

-zapolnitev lukenj od distan¢nih elementov,

-CiS¢enje opaza pred betoniranjem: povrSina mora biti o¢i§€ena vseh ostankov, Zagovine ipd.,
-mazanje z opaznim oljem,

-dodatke za otezZevalne okoliS¢ine, razen kadar je v opisu postavke drugac¢e navedeno.

Obracun:

-za obracun izvr§enih del smiselno veljajo veljajo »normativi za tesarska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar
so v nasprotju z dologili v teh sploSnih opisih ali popisih del,

-dodatki za morebitne oteZevalne okoli$Cine izvedbe del, se ne obraunavajo posebej,

-obradunska koli¢ina je povrsina sti¢ne ploskve opaza z betonom, velja tudi za stranice odprtin v konstrukcijskih
elementih,

-opaz odprtin se ne obradunava posebej

OPAZI ZA VIDNE BETONE

Zateva za vidne betonske povrsine v skladu z Nemskimi smernicami za vidni beton, DBV-Merkblatt 2015

Zahtevane kvalitete vidnega betona (stopnja je zaheteve je podana v postavkah):

Zahtevan je vidni beton razreda VB2 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670, nacionalnim dodatkom in
predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti povrSine razreda VB4 so natan¢no podane smernicah az vidne

Tabela 2.7: Eategorizacifa eblikovnih elementov betonske povesine (DBV-Merkiblast, 20135)

Kategorija | Tek- | Poroznost Barvna Ravnost | Delovni | Poskusna Opa
povriine | stura niansa in povriina mna
opaini ovT
VvV OINV| WV NV p P
stik sina
VE1 T1 P1 Pl | BN1 | BN1 Rl 51 Izbima OP1
VB2 T2 P2 | P1 | BN2Z | BN2 Rl 52 Priporocena | OP2
Zelo
VB3 T2 P3 | P2 | BN2Z | BN2 R2 53 . OPp2
priporodena
VB4 T3 P4 | P3 | BN3 | BN2 R3 54 Zahtevana | OP3
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POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL PROTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLENIH
KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUCAVNICARSKIH IZDELKOV

Konstruiranje

Izvajalec mora pri konstruiranju, pri izdelavi delavniskih risb ter pri dolo¢anju velikosti elementov in nacinov spajanja
upostevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroce pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3
za zaSCitne premazne sisteme), pri vro€em pocinkanju pa Se omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje.
Praviloma mora biti korozijska za$cita izvedena pred montazo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz.
za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti
enakovredno korozijsko zas¢ito.

Priprava podlage

Podlaga pred izvedbo korozijske za$€ite mora biti ustrezno o€iS€ena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov
(odvisno od sistema za$¢ite), zahtevami dobavitelja zaS¢itnih premaznih sistemov oz. izvajalca vroGega pocinkanja.
Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501.

Zascita s prevlekami, nanesenimi z vro€im pocinkanjem

Izvedba za$¢ite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa dolo¢iti v odvisnosti od okolja, v katerem bo
konstrukcija oz. element

vgrajen.

S konstrukcijskimi ali drugimi tehni¢nimi reSitvami prepreciti termi¢no deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije
takSne, da bodo odstopanja konénega izdelka manjsa od toleranc, navedenih v DIN 18203-2.

Posebne zahteve:

-na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pric¢akovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (napr.
ograje), je odstraniti vse ostre delce in robove, na katerih bi se lahko uporabnik poSkodoval,

-popravilo nepocinkanih mest: izvedeno mora biti pred montazo, za elemente, ki se bodo nahajali na lozah, balkonih in
terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale povrSine oz. so lahko ta odstopanja le
neznatna,

-bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreci nastanek le-te.

V enotnih cenah je upostevano:

-korozijska za$¢ita (ne glede na vrsto zascite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri
vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot lo¢ena postavka obracuna.
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Predpisi, standardi:

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

-SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno
ocenjevanije Cistosti povrsine,

-SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki — korozijska za$¢ita jeklenih konstrukcij z zasc¢itnimi premaznimi
sistemi,

-SIST EN ISO 3668: barve in laki — vizualna primerjava barve premaza,

-SIST EN ISO 14713: antikorozijska zasc¢ita zeleznih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve previeke - smernice,
-SIST EN ISO 1461: previeke na jeklenih predmetih, nanesene z vro¢im pocinkanjem - specifikacije in metode

POSEBNA DOLOCILA PO VRSTAH DEL KLJUCAVNICARSKA DELA (jeklene konstrukcije,
kljuéavnicéarski izdelki)

Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni
dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na nacin kot je navedeno v
analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.

Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaze jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z
zahtevami SIST EN1090-1. Po dokonéanju mora predati zakljuéno porocilo o kvaliteti izdelave in korozijske zascite
jeklene konstrukcije.

Enotne cene morajo vsebovati:

-vse iz sploSnih dolocil za vse vrste del,

-izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb, izracunov idr.,

-ustrezno CiS¢enje jekla ter izvedba predpisane korozijske zascite, vse v delavnici ter popravila le-te po montazi na
objektu,

-izdelava vseh elementov v delavnici in montazZa na objektu,

-notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vklju¢no zakljuéno porogilo,

-delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije za&¢itnih mrez do + 5% od opisane skupne

dimenzije v popisu.

Obracun:

-obracunska enota je [kg]: obracun se izvrSi po dejanski tezi vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi
izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski tezi konstrukcije (t.j. plo€evin, profilov in palic oz. vrvi)
pristeje Se pribitek (izrazen v % od teze konstrukcije) k tezi za vezna sredstva; visina pribitka je navedena v opisu
posameznih postavk,

-obracunska enota je [kos]: obracunska enota je komplet izdelane zas¢itne mreze, odstopanje skupne dimenzije do +
5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.

Predpisi, standardi:

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

-SIST EN 1090-1,2,3,4,5,6: izdelava in montaza

jeklenih konstrukcij,

-SIST EN 10025-1,2,3,4,5,6: vroCe valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel,

-SIST EN 10210-1.2: vro€e izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel,

-SIST EN 10219-1,2: hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel,
-SIST EN 1011-1,2,3: varjenje — priporocila za varjenje kovinskih materialov.
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POPIS DEL
GRADBENO OBRTNISKA DELA

POZ OPIS/ENOTA EM KOLICINA CENA/ ENOTO CENA SKUPA)J
Al Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno
upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna
dolocila za posamezne vrste del!
SPL.DOL.
Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu
projektne dokumentacije PZI.
Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela (€) skupaj =
A. . pripravljalna dela, preddela
Opomba: Zavarovanje gradbi$¢a, izvajanje ukrepov varstva pri delu,
postavitev zaCasnih objektov in inStalacijskih priklju¢kov je predmet
varnostnega nacrta, ter ga mora zagotoviti izvajalec!
A.l.  A1. Geodetska dela
a./ lzvedba uradne zakolicbe objekta pred pricetkom gradnje, po
projektu zakoli¢be. V ceni je potrebno zajeti stroSke pooblaséenega
izvajalca - geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoli¢bi objekta.
kpl 1,00 -
b./ Postavitev, zavarovanje in odstranitev gradbenih profilov ob
predvidenem objektu v oddaljenosti 2,0 m. kpl 2,00 -
c./ Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne ceste kpl 1,00 -
d./ Dolocitev in preverjanje polozajev, visin in smeri pri gradnji objekta v
dolzini do 100 m1 kpl 1,00 -
e./ Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne ceste km 0,10 -
A.l.  A2. Ureditev gradbiS¢a
a./ Ureditev gradbi$¢a, gradbiS¢ne ograje, zasSc¢itne ograje, izvedba
uvozov, izvozov na gradbis€e. Po kon€anih delih se odstranijo vsi
provizoriji, teren gradbi$¢a se ogisti in uredi v kon¢no predvideno
stanje po projektu.
Zavarovanje gradbi$¢a z gradbiS§éno ograjo, postavitev komplet
gradbis¢nih kontejnerjev ter sanitarne opreme, varovanje objekta in
gradbisca.
Izdelava in postavitev table za oznacitev gradbis¢a, skladno z
veliavnim  pravinikom o oznaditvi gradbis¢. Vsteto tudi
odstranjevanje table po koncani gradniji. kpl 1,00 -
pripravljalna dela, preddela (€) -
Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 8
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A.l. B. zemeljska dela - izkopi, zasipi

Opomba :

Zemeljska dela je izvajati ob stalnem geomehanskem nadzoru ter

zahtevah geomehanskega porocila.

Sprotno je potrebno ugotavljati/meriti utrjenost planuma ter

gramozne temeljne blazine oziroma gramoznega tampona. Utrjenost

mora ustrezati zahtevam geomehanika in statika.

Del izkopane zemlje je potrebno deponirati na gradbiS€u ( v kolikor

to dopusca organizacija gradbi$¢a) za potrebe zasipa v kasnejSe fazi

gradnje ter za potrebe nasipov pri ureditvi okolice v kolikor izkopani

material ustreza po kvaliteti. Ce je material slabe kvalitete ter

odvecni material ga je deponirati na stalno deponijo oddaljeno cca

do 10 km, kjer je pripeljani material poravnati - splanirati.

Humusno zemljo je deponirati na gradbiS¢u za potrebe humuziranja

zelenic — ureditve okolice.
A.l.  B1. Priprava zemljis¢a

Odstranitev drevja, grmi¢evja, z odvozom izkopane zemljine v trajno

deponijo na razdaljo do 15 km, vklju¢no s placilom takse. kpl 1,00 -

1IZKOPI
A.l.  B2. Povrsinski odkop humusa

Odstranitev humusa, v debelini 20cm, z odrivom na gradbi§¢no

deponijo. m3 48,50 -
A.l.  B3. Siroki izkop

Siroki izkop gradbene jame globine 1,0 do 4,0 m. Izkop v zemljini IIl.

in V. kategorije. Izkop meSanega materiala, z direktnim

odlaganjem na deponijo na gradbi$c¢u, kjer se dober material kopici

posebej za ponovno vgraditev in zasipe ob objektiu, slab meSan

material se kopi¢i posebej za kasnejSi odvoz na mestno deponijo.

Ureditev uvoza na gradbis¢e za tovorna vozila in mehanizacijo,

zaradi globine izkopa, velikosti cca 100,0 m2,ureditev brezin v

predpisanem naklonu. m3 306,80 -
A.l.  B4. Izkop za pasovne temelje

Izkop za pasovne temelje opornega zidu klangine, izkop v terenu lll.

in IV. kategorije. Izkop meSanega materiala povprecne globine cca

70 cm, z direktnim odlaganjem na deponijo na gradbi$éu, kjer se

dober material kopiCi posebej za ponovno vgraditev in zasipe ob

objektiu, slab meSan material se kopi¢i posebej za kasnejsi odvoz

na mestno deponijo.

a./ strojni izkop, 80% m3 62,50 -
b./ roéni izkop, 20% m3 14,10 -

A.l.  B5. Planiranje gradbene jame

Planiranje in izravnava dna gradbene jame v zahtevani ravnini z

izvrSitvijo manjSih povrSinskih izkopov ( do 0,05 m3/m2 ), ter

premeS€anjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna

do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. m2 119,50 -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 9
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ZASIPI
A.l.  B6. Komprimirano nasutje pod temelji

Izdelava posteljice - utrditvenega tampona iz drobljenega kamnitega

materiala (gramozna blazina), s strojnim razginjanjem in

zgo$cevanjem, Evd = 40 Mpa. Vkljuéno z dobavo in dovozom

materiala.

Izvedba v povpre¢ni uvaljani debelini cca 10 - 20cm, kompletno z

dobavo in s transportom z razstiranjem, z utrjevanjem do

predpisane zbitosti po geomehanskem poroc€ilu, po koncanem

nabijanju napraviti preizkus s krozno plosco. m3 16,50 -
A.l.  B7. Zasip ob stenah z gramozom

Zasip za temelji in stenami z materialom, gramoz 16-32mm:

kompletno z dobavo in s transportom z razstiranjem, z utrjevanjem

po slojih oziroma plasteh v debelini do 20 cm. m3 53,30 -
A.l.  B8. Zasip ob stenah z izkopano zemljino

Zasip za temelji in stenami z zemljino Ill. kategorije, po slojih

oziroma plasteh v debelini do 20 cm, z dovozom materiala iz

gradbiS¢ne deponije na razdalji do 50 m. Zasipni material je sproti

utrjevati - komprimirati do predpisane zbitosti v skladu z navodili

geomehanika. m3 288,50 -
A.l.  B9. Odvoz zemljine

Nakladanje in odvoz izkopane zemlje v do 15 km odaljeno javno

deponijo, z nakladanjem materiala in razstiranjem na odlagali$¢éu. V

obracunu zajet faktor razsutja 1,25 m3 118,75 -
Al. B10. Razna dodatna in nepredvidena ZEMELJSKA DELA, po potrditvi

nadzora, ocena; 10% zemeljskih del -

zemeljska dela - izkopi, zasipi (€) -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 10
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A.l. C. zascita gradbene jame
A.l.  C1. Zakoli¢ba, izkopa in trasa zaS¢ite gradbene jame kpl 1,00 -
A.l.  C2. Projektiranje, izdelava projekta varovanja gradbene jame in zascite
brezin gradbene jame in izkopov objektov. kpl 1,00 -
a./ Projektantski nadzor projektanta, zascite gradbene jame ur 8,00 -
A.l.  C3. Izvedba zascite gradbene jame
Izvedba zaSc¢ite gradbene jame, vkljuéno z vsemi dodatnimi deli in
prenosi.
a./ Izvedba zagatnic, zaSc¢ita globine gradbene jame globine cca 6 - 7m.
Izvedba varovanja za ¢as 30 dni; dolzine 10m ml 10,00 -
zaScita gradbene jame (€) -
A.l. D. brezine, zelenice
A.l.  D1. Ureditev zasipa
Planiranje in izravnava nasipa ter premeSCanjem materiala v
vdolbine z utrjevanjem in valjanjem do predpisane zbitosti. m2 158,60 -
A.l.  D2. Ureditev brezin okrog oporne stene
Humuziranje brezin in zelenice okrog v sloju deb. 15-20 cm s
humusom iz gradbi§éne deponije. v ceni za enoto je zajeti tudi
predhodno preci§éenje humusa. m2 158,60 -
a./ Zatravitev Ze humuziranih brezin in vzdrzevanje do pozelenitve m2 158,60 -
brezine, zelenice (€) -
A.l. E. kanalizacija, drenaza
A.l.  E1. Zasip ob temeljih, drenazno nasutje, drenaza
Dobava, vgrajevanje elementov in materilalov potrebnih za drenazni
sistem. Izvedba prikljuckov na kanalizacijske jaske. Vkljuéno z vsemi
spoji, dodatnimi deli in transporti.
a./ Planiranje dna pod pustim betonom m1 41,75 -
b./ Pusti beton za leziS¢e drenaznih cevi, oblikovanje na obod cevi.
LeZisCe Sirine cca 50cm, viSine 15cm m3 4,20 -
c¢./ drenazna PVC cev DN 160 m1l 53,50 -
d./ zasip nad cevjo z filterskim peskom do viSine 1,0 m, s frakcijo 16-
32mm m3 42,50 -
e./ filterska folija, kot zasScita filterskega peska pred zamuljenjem,
poliestrski filc TIP 200g/m2, z ustreznimi preklopi m2 158,50 -
A.l.  E2. Kanalizacijski jaski
Dobava in montaza kanalizacijskih jaskov, kroZznega prereza s
premerom 100 cm, povprec¢ne globine 3,0 m - tipski AB element
vkljuéno z izdelavo vseh priklopov, komplet z izdelavo leziS¢a jaska
iz betona C 12/15, deb. 10 cm ter montaZo LTZ pokrova fi 100 cm.
Pred montazo jaska je potrebno prostor pod muldo zapolniti z
betonom C12/15. Vkljuéno z vsemi spoji, dodatnimi deli in transporti.
kpl 2,00 -
Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud 11
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a./ Prikljucek na glavni kanalizacijski vod
Dobava in montaza elementov prikljucka na glavni kanalizacijski
vod.
A.l. E3. Kanalete
Dobava in postavitev tipskih kanalet nad oporno steno. lzvedba

priklju€evanja na kanalizacijski jasek. Vkljuéno z vsemi dodatnimi
delin prenosi.

kanalizacija, drenaza
A.l.  F.raznadela

A.l.  F1. Ozemljitev
Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

Al.  F2. Razna dodatna in nepredvidena dela razna dela, ..., obracun po
dejansko porabljenem, €asu in materialu, po potrditvi nadzora,
ocena.

a./ delo - KV
b./ delo - PK
c./ material (20%)

razna dela

Pripravljalna, zemeljska, ureditvena dela

Bojsno_PZI_popis del.xls A.l.PD&ZemD&Ud
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Alll. Betonska in zelezokrivska dela

Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno

upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna

dolocila za posamezne vrste del!

SPL.DOL.

Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu

projektne dokumentacije PZI.

Betonska in Zelezokrivska dela (€) skupaj =
A.ll. A. betonska dela

Opomba!

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja

betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom

SIST EN 13670 in ga predloziti nadzoru in projektantu

gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajo€i stroski

morajo biti ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega

betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1 in

SIST 1026!

TEMELJI
A.ll.  Al. Podbeton pod konstrukcijami, debeline 10cm

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza

0,08 - 0,12 m3/m2, plastic¢en beton granulacije 0-16 mm, C12/15,

Dmax16, z vsemi pomoznimi deli in prenosi. m3 21,80 -
A.ll.  A2. Pasovni temelji - temeljne pete, debeline 40cm, temeljna peta in

ojacitev temeljnih pet

Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije

prereza 0,40 m3/m2, plasti¢en beton granulacije 0-32 mm,

Beton zahtevanega razreda: C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax32, S4

(SIST EN 206:2013, SIST1026:2016). m3 69,40 -

STENA
A.ll.  A3. AB Stena, d=30cm

Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije

prereza 0,50 m3/m2, plastiCen beton granulacije 0-32 mm, z vsemi

pomoznimi deli in prenosi.

Beton zahtevanega razreda: C30/37, XD3, XF2, Cl 0,2, Dmax16, S3

(SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).

Izvedba delovnih stikov na razdalji 10m, po detajlu.

Vklju€no z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

Izvedba vidnega betona, ktg. VB4, v skladu z splo$nimi opisi. m3 59,20 -

betonska dela (€) -

Bojsno_PZI_popis del.xls A.ll.LBD 13
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A.ll. B. armaturain razna dela
A.ll. B1. Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne

armature iz betonskega jekla po izvleCku armature v naértih.
Armaturne mreze iz jekla B 500 A po standardu EN 10080 in B 500
A v skladu s standardom DIN 488:2008 in zahtevah Slovenskega
tehni¢nega soglasja STS.
Rebrasto jeklo v palicah v skladu s standardom EN 10080 (B 500 B
ali B 500 A), STS in tudi s standardom DIN 488:2008 (B 500 B).
vkljuéno z dobavo in vgradnjo tipskih distanénikov (po izboru
izvajalca) in ostalimi dodatnimi deli in prenosi (masa distanc¢nikov ni
zajeta v koli¢inah)

a./ betonsko jeklo kg 5912,62 -

b./ mrezna armatura kg 3257,00 -

A.ll.  B2. Delovni stiki/dilatacije
Izvedba delovnih stikov/dilatacij vzdolZ oporne stene, na vsakih 10m,
vkljuéno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Dobava in montaza nabrekajoega traku, vklju¢no z pripadajo€im
PRIMERJEM na stike med delovnimi stiki po navodilih in tehnologiji
dobavitelja.
Po celotni visini stene 2 - 2,5m, 8 stikov
obracun po 1m1 m1 19,80 -
armaturain razna dela (€) -
Betonska in Zelezokrivska dela (€) skupaj -
14
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ALl Tesarska dela

Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno

upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna

dolocila za posamezne vrste del!

SPL.DOL.

Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu

projektne dokumentacije PZI.

Tesarska dela (€) skupaj =
Alll. A. opazi
A.lll.  A1. Enostranski ¢elni opazi ploS¢

Naprava in odstranitev enostranskega vertikalnega opaza plos¢

razlicnih debelin, komplet vsa dela z razopaZevanjem, ciS¢enjem,

zlaganjem lesa ter vsemi transporti.

Vklju€no z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

a./ temelji; h=40cm m2 108,50 -

A.lll.  A2. Dvostranski opazi sten

Naprava in odstranitev dvostranskega vertikalnega opaza, viSina

podpiranja do 3m, komplet vsa dela z razopazevanjem, Ci§¢enjem,

zlaganjem lesa ter vsemi transporti.

Vkljuéno z postavitvijo pomoznih delovnih odrov.

doplacilo za izdelavo opazev za vidni beton, ktg VB4, z uporabo

sinteti¢nih olj ali voskov; v skladu z sploSnimi opisi.

obracun povrsine opaZa na obeh straneh m2 388,60 -

opazi (€) -

Tesarska dela (€) skupaj -

Bojsno_PZI_popis del.xls ANLTD 15
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B.II. Kljucavnicarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno
upostevati sploSna dolocila za vse vrste del, ter posebna
dolocila za posamezne vrste del!
SPL.DOL.
Vsi detajlni opisi so podani v tekstualnem in grfai€cnem delu
projektne dokumentacije PZI.
Kljucavnicarska dela (€) skupaj =
Opombal!
Za vsa dela je potrebno pred izvedbo izdelati delavniSko
dokumentacijo v skladu z detajlom podanim v naértu
gradbenistva. Vsi podani detajli, v katerih so podane
podrobneise specifikaciie so predmet popisa del!
B.Il. A. ograje, razna kljuc¢avnic¢arska dela
B.ll. B1. Varovalna ograja
Izdelava, dobava in kompletna montaza ograje, po projektu, z vsem
veznim in spojnim materialom, pripravo lezi§¢ za montazo. Vkljuéno
z vsemi dodatnimi deli in prenosi, komplet.
JEKLO: S 235 JR; Antikorozijska zascita razred C5 po EN ISO
14713, EN ISO 1461, Vrsta AKZ vro€e cinkano; Referen¢ni standard
EN ISO 14713, EN ISO 1461; Razred trajanja PKZ VH.
varovalna ograja viSine 120cm. Ograja je sestavljena iz vertikalnih in
zakljuénih cevi QHS60x4mm. Polnila iz palic ploS&atih profilov
35/6mm, na razdalji 20cm. Sidranje ograje je predvideno z
predhodno pripravljeno odprtino ter naknadnim vlivanje z polnilnim
betonom ter zaklju¢kom iz epoksidne malte.
izvedba po detajlu
obrac¢un po 1m1; skupaj m1l 82,50 -
ograje, razna kljuéavnicarska dela (€) -
Kljucavnicarska dela (€) skupaj -
Bojsno_PZI_popis del.xls B.I.KljuD 17
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C. Tuje storitve
Tuje storitve (€) skupaj =
C. A. projektantski nadzor
C. A1. Prisotnost projektanta pri gradnji, projektantski nadzor ur 40,00 -
C. A2. Nadzor geomehanika pred izvedbo temeljev, ... ur 12,00 -
projektantski nadzor (€) -
C. B. projektna dokumentacija
C. B1. Projektna dokumentacija PID.
Izdelava dokumentacije PID, v 3 izvodih. kom 1,00 -
C. B2. Izdelava dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje kom 1,00 -
projektna dokumentacija (€) -
C. C. druga dokumentacija
C. C1. Geodetski posnetek okolja po izvedenem stanju kom 1,00 -
druga dokumentacija (€) -
Tuje storitve (€) skupaj -
Bojsno_PZI_popis del.xls C.TS 18



