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1. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA

Na obmocdju ureditve ceste s plo¢nikom v dolzini cca 1.150 m ob lokalni cesti LC 026423 -
cesta Globoko — Bojsno (km 0+000 do km 1+125) se bo odvodnjavanje cestis¢a vrsilo preko
asfaltnih muld, poziralnikov, jarkov in prepustov. Preko zveznih cevi se bo meteorna voda
iztekala v vodotok Gabernica in jarke.

1.1. Obstojeci sistemi kanalizacije

Na obmodju obdelave je obstojec fekalni kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih
odpadnih vod.

Obstojec kanalizacijski sistem je urejen kot gravitacijski kanalizacijski istem.

1.2. Koncept in zasnova odvodnje

Koncept odvodnje padavinskih odpadnih vod smo zasnovali na podlagi, projektnih pogojev
in podatkih o obstojeCem terenu (geodetski posnetek), ter veljavno zakonodajo. Prav tako
smo pri zasnovi koncepta odvodnje uporabili izkusnje iz podobnih projektov. Tezili smo k
racionalni resitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno resila problem odvodnje in omogocala nizke
obratovalne stroske.

Vrste odvodnje:

Sistem | sestavlja kanalska veja N16. Kontrolirano odvajanje padavinskih vod poteka
na naslednji nacin:

Zaledne vode se zbirajo v betonskih kanaletah in se nato preko boc¢nih vtokov
iztekajo v kanalske jaske s peskolovom, ter nadalje v meteorni kanal N16.

- Padavinske vode iz cestisCa se preko poziralnikov pod robnikom in zveznih cevi
iztekajo v meteorni kanal N16

- Na lokaciji po jasku st. KJ.32 je predviden ABC zadrzevalnik DN1000 dolzine
23,56m

- Po zadrzevalniku je predviden ABC jasek (150/150cm) z zadrzevalno plocevino
in dusilko (detajl 351.6)

Sistem se oz. meteorni kanal N 16 se izteka v vodotok Gabernico.

Sistem Il sestavljajo meteorni kanal N18 in sistema obcestnih jarkov MET 1 in MET 2.
MET 1 sestavljajo: JAREK 1, JAREK 2, JAREK 3 in betonska kanaleta KAN-2,ki zbira
zaledne vode na obmodju kjer ni izvedljiv cestni jarek. Sistem se iztekata v
neimenovani vodotok (obstojeci jarek).
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MET 2 sestavljajo: JAREK 4, JAREK 5, JAREK 6, asfaltne mulde in betonske kanalete, ki
zbirajo zaledne vode na obmodju kjer ni izvedljiv cestni jarek. Sistem se izteka v
vodotok Zabjek.

1.3. Odvodnja padavinskih odpadnih vod

Predvidena je kontrolirana odvodnja padavinskih odpadnih vod iz obravnavanega
obmodja. Padavinske odpadne vode, ki se stekajo na prometne povrsine se z vzdolznimi in
precnimi nagibi vodijo preko muld, kanalet do poziralnikov (vsi poziralniki imajo vgrajen
peskolov min. 50cm). Navedeni sistem je N16. Nato se meteorna kanalizacija izteka v
vodotok Gabernica.

V drugem delu odvodnje se padavinske vode stekajo preko muld do poziralnikov. Iztok je
predviden po tlakovani brezini v obcestni jarek in prepuste.

Iztok je predviden po tlakovani brezini v obcestni jarek.

1.4. Hidravli¢na presoja sistema
Hidravli¢na presoja je podana v hidravlicnem porocilu, ki je sestavni del tega nacrta.

1.5. Tehnicne resitve

1.5.1. Prikljucki na kanal in zvezne cevi

Poziralniki se prikljuCujejo na obstojec zbirni kanal:

e direktno na kanal s kronsko navrtavo, labirintnim tesnilom ali spojko in prehodnim
kosom (90°, 45° in 30° kolenom odvisno od globine kanalizacije) direktno na teme
0z. zgornjo tretjino cevi.

Zvezne cevi so iz PVC gladke enoslojne debelostenske, nazivne obodne togosti SN 8 in
AB. cevi. Na obmodju, kjer kanal poteka pod voznimi povrSinami se kanal polno
obbetonira s kvaliteto betona C16/20 debeline 14 cm.

Nazivna velikost zveznih cevi DN 200 in STIDREN DK DN 200 predstavlja notranji premer
cevi izrazen v milimetrih. Cevne zveze se izvedejo z drsnimi spojkami. Cevovodi se
spajajo vodotesno!

1.5.2. Jaski

Na obravnavanem obmodju je predvidenih 18 ABC jaskov DN 800 mm, 24 ABC
revizijskih jaSkov DN 1000 mm in 5 jaskov za drenazne cevi DN 600 mm (do globine
2,5m). Vsi jaski morajo biti po standardu SIST EN 1917.
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Jaski, ki so globlji od 1,5 m imajo vgrajen konusni del jaska DN 1000/600 mm. Dno jaska
ima oblikovano muldo.

Na vrhu jaska je nameécen LTZ pokrov na AB okviru. Lokacija jadkov je razvidna iz
grafi¢nih prilog. Pokrovi so nosilnosti 400 kN kN in 125 kN. Vsi jaski se vgradijo na
podlozni beton C12/15, v debelini 10 ¢cm, ali na dobro utrjeno pesceno posteljico. Vsi
jaski morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.

1.5.3. Poziralniki

Uporabljeni so poziralniki z duktil reSetko in pod robnikom. Za poziralnike, ki se
navezujejo direktno na jasek je potrebno pripraviti prikljucke na telesu jaska. Na vrhu
poziralnika se izdela armiranobetonski okvir v katerem je namescen pokrov premera
500mm (poziralniki ob robniku) oz. reSetka 400 x 400 mm iz duktila. ReSetke imajo
nosilnost 400kN, pokrovi poziralnikov pod robnikom pa lahko imajo nosilnost 250kN.

Vsi poziralniki se vgradijo na podlozni beton C12/15, v debelini 10 cm ali na dobro
utrjeno pesceno posteljico.

Vsi poziralniki so tipski iz polietilena PE DN 500mm, izdelani v skladu z standardom
SIST EN 13598- 2:20009. Vsi poziralniki imajo peskolov globine min. 50 cm. Vsi poziralniki
morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.

Projektirana meteorna kanalizacija ima predvidenih:

- 48 poziralnikov z standardizirano kanalsko reSetko z Celnim in bocnim vtokom
DN 500

- 29 potziralnikov z duktil reSetko 400 kN PE DN 500

- linijski poziralniki v skupni dolzni 66 m

1.5.4. Cevi

Kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih odpadnih vod sestavljajo naslednje
predvidene cevi:

e ABC DN 1000 mm v skupni dolzini 24 m

e ABC DN 600 mm v skupni dolzini 210 m

e PVC DN 400 mm, SN8 v skupni dolzini 145 m
e PVC DN 300 mm, SN8 v skupni dolzini 85 m

e PVC DN 250 mm, SN8 v skupni dolzini 200 m
e PVC DN 200 mm, SN8 v skupni dolzini 480 m
e PVCDN 150 mm, SN 8 v skupni dolzini 144 m
e DK DN 200 mm, SN8 v skupni dolzini 200 m
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1.6. Pogoji izvajanja del

1.6.1. Posebni pogoji

- Zaradi gradnje ali obratovanja predmetnega objekta z zunanjo ureditvijo ne smejo biti
ogrozeni varnost prometa na cesti, stabilnost te ceste in njeni interesi ali moteno redno
vzdrzevanje objekta

- Meteorne in druge odpadne vode s parcel, zunanje ureditve in objekta ne smejo biti
speljane v naprave za odvodnajavanje ceste

- Krizanje se mora izvest po veljavnih predpisih

- InStalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogocajo
popravilo in obnovo brez prekopov

- Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozis¢a pa zavarovano proti vdiranju. Na delu
trase, kjer se predvidi prec¢no krizanje cestnega telesa s podvrtavanjem oz podbojem,
je investitor oz. izvajalec dolzan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreci
kakrsnokoli zmanjSanje nosilnosti vozis¢a (posedanje vozisca)

-V primeru potreb po povecanju javne komunalne infrastrukture zaradi obravnavanega
objekta vse eventualne stroske krije investitor

-V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije izvajanja del si mora investitor
v smislu 74. Clena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12), pridobiti
odlocbo za delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata
zacCasne prometne ureditve za Cas izvajanja del

- Objekte, ki so predvideni pod oz. nad elektroenergetskimi vodi je potrebno prestaviti
na novo lokacijo

- Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg
elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m

- Navpicni svetli razmak med kablom in cevjo pri krizanju, mora biti najmanj 0,5 m oz. 0,3
m v primeru priklju¢enega cevovoda

-V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnemu polaganju kanalizacijskih cevi
poleg elektroenergetskega kabla ne bo mogoce dosedi, bo potrebno kable zasdititi s
polaganjem v kabelsko kanalizacijo

-V primeru, da minimalnih razmakov pri krizanju cev s kablom ne bo mogoce doseci, bo
potrebno kable mehansko zascititi s cevjo, ki mora segati vsej 3 m na vsako stran
krizanja

- Pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od paralelno polozenega energetskega
kabla, je potrebno na predpisan nacin zavarovati posedanje zemlje pod energetskimi
kabli

1.6.2. Zemeljska dela

- Na kanalskih vejah se izkop jarkov za cevovode strojni in ro¢ni v kombinaciji 90 % : 10
% v tezki zemlji. Izkop jarka se izvede pod kotom 90°. Kadar je globina izkopa vecja od
1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnimi opaZi po tehnologiji izvajalca del.
Material se odlaga min. 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaza v deponijo,

- izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izklju¢no rocno in ob prisotnosti
predstavnikov upravljavcey, ki jih tudi zakolicijo, tako da ne pride do poskodb prizadetih
komunalnih vodov
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krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu,
obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka,

dno jarkov mora biti ocis¢eno in planirano po projektirani niveleti,

po polozitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna
organizacija. Nivelman je potrebno predloziti investitorju oz. nadzoru in je sestavni del
tehni¢ne dokumentacije za tehni¢ni pregled. Se bolj se za izvedbo polaganja cevovoda
priporoca laser,

zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno s kvalitetnim materialom skladno s pogoji
za zasipe glede na zbitost zasipnega materiala. 1z zasipnega materiala je potrebno
odstraniti vecje kamenje, ki bi utegnilo poskodovati cev. Posebno pozornost mora
izvajalec posvetiti zasipu cevi v coni zasipa. Potrebna je dobra zbitost zemljine bo¢no
ob cevi,

pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih Sele po
izvedeni tlacni preizkusniji.

pred pricetkom izvedbe gradbenih del mora biti za doti¢no gradbisce izdelan varnostni
nacrt s strani pooblascene organizacije.

1.6.3. Gradbena dela in montazna dela

v predmetnem elaboratu so cevovodi predvideni iz vodotesnih PVC DN 200 mm do 400
mm in ABC cevi DN 600 mm do 1000 mm. PVC cevi morajo biti obodne togosti SN8.
Cevovodi morajo imeti ustrezen atest,

spajanje PVC cevi primarnih vodov se izvede s tesnili in drsnimi spojkami,

kote pokrovov je potrebno natancno prilagoditi viSinam predvidene nove nivelete
ceste,

vzdolz tras cevovodov se izvrSi razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do
poskodb,

fazonske komade se deponira tik ob vozliscih na leseno ali ocisceno podlago.

1.6.4 Tehnicni pogoji za izvajanje gradbenih del
Deponiranje izkopanega materiala se vrsi po odredbah nadzornega organa, v kolikor ni
drugace precizirano.

Izkopi se morajo vrsiti po zakolicbenem nacrtu z kar najbolj tocnimi zaseki bocnih strani
ter planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem
posvecati pozornost odvodnjavanju izkopanih povrsin tako, da se dela lahko vrsijo v
suhem terenu.

Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo optimalno vlago,
kvaliteto vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti
(ME).

Pri zasipavanju cevovodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je
doseZena stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.

Pri izvajanju krizanja z komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izklju¢no pod
nadzorom upravljala komunalnega voda.
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Obracun izkopanega materiala se vrsi v ras¢enem stanju, oziroma po volumnu
izvedenega nasipa.

1.6.5. Preizkus tesnosti in pregled sistema s TV kamero

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaski delno zasutega kanala tako, da so
preizkusani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaski. Preizkus se izvede
po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN
1610. Preizkuse tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od
izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij.

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblas¢enem izvajalcu
pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Po kon¢anem preizkusu in
pregledu se sestavi porocilo, oziroma zapisnik, ki mora biti predlozen na tehni¢cnem
pregledu. Porocilo pregleda kanala s TV kamero mora biti sestavljeno iz elaborata in
DVD posnetka kanala.

1.7. Komunalni vodi

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je
prilozena v graficnem delu. V njej so vrisani tako obstojeci kot tudi predvideni
komunalni vodi.

Trasa kanalizacije in drugih vodov je bila usklajena s traso obstojecih in predvidenih
komunalnih vodov.

1.7.1. Krizanje z vodovodom

Na obravnavanem obmocju poteka obstojeC vodovod. Podatke o poteku obstojecega
vodovoda smo pridobili od upravljavca — Komunalno podjetje Brezice d.o.o. Potek
predvidene kanalizacije je usklajen s traso obstojeCega vodovoda. Upostevani so vsi
odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. Iz zgornjega opisa je
razvidno da poteka trasa komunalne kanalizacije pod obstoje¢im vodovodom in
uposteva vse predpisane odmike krizanj. Predvidenih je 10 krizanj (zascita v skladu z
pogoji upravljalca).

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izkljucno pod nadzorom upravljavca
vodovoda.

1.7.2. Krizanje z fekalnim vodom

Na obravnavanem obmocdju poteka obstojec fekalni vod. Podatke o poteku obstojecega
fekalnega voda smo pridobili od upravljavca — Komunalno podjetje Brezice d.o.o. Potek
predvidene kanalizacije je usklajen s traso obstojecega fekalnega voda. Upostevani so
vsi odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. 1z zgornjega opisa je
razvidno da poteka trasa komunalne kanalizacije pod obstojeCim vodovodom in
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uposteva vse predpisane odmike krizanj. Predvidenih je 35 krizanj (zascita v skladu z
pogoji upravljalca).

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izkljucno pod nadzorom
upravljavca.

1.7.3. Krizanje z elektro vodi

Na obravnavanem obmodcju potekajo obstoje¢i NN vode. Podatke o poteku
obstojeCega NN voda smo pridobili iz uradnih podatkov GJI. Potek predvidene
kanalizacije je usklajen s traso obstojecih NN. Upostevani so vsi odmiki in zahteve iz
projektnih pogojev s strani upravljavca. 1z zgornjega opisa je razvidno da poteka trasa
meteorne kanalizacije pod obstojecim NN vodom in uposteva vse predpisane odmike
krizanj.

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izklju¢no pod nadzorom upravljavca
elektro vodov.

1.7.4. Krizanje s TK vodi

Na obravnavanem obmodju potekajo obstojeci TK vodi. Podatke o poteku obstojecih
TK vodov smo pridobili iz uradnih podatkov GJI. Potek predvidene komunalne
kanalizacije je usklajen s traso obstojecih TK. Upostevani so vsi odmiki in zahteve iz
projektnih pogojev s strani upravljavca. Kjer pa se TK vod pribliza jasku komunalne
kanalizacije je potrebno izvest zascito TK voda z PVC zascitno cevjo pod nadzorom
upravljavca TK omreZja. Iz zgornjega opisa je razvidno da poteka trasa komunalne
kanalizacije pod obstojecimi TK vodi in uposteva vse predpisane odmike krizanj. Na
obmodju izvedbe kanalizacije ni predvideno prestavitev TK vodov. Predvidenih je 7
krizanj (zascita v skladu z pogoji upravljalca).

Pri izvajanju kriZzanja je potrebno dela izvajati izkljucno pod nadzorom upravljavca
TK vodov.

1.7.5. Hisni prikljucki
Na predvideni trasi so obstojeci hisni prikljucki komunalnih odpadnih vod. Vse hisne

prikljucke je potrebno pred gradnjo zakoliCiti in ustrezno zascititi, da ne pride do
poskodb med samo gradnjo ceste.

V kolikor pride do poskodb oz. se ugotovi da so dotrajani in se investitor odloci da jih
zamenja z novimi cevmi je potrebno prikljucitev izvesti na obstojec kanal s fazonskim
komadom (odcep DN150/250 45°) ali na predviden ABC jasek (navezava s kronsko
navrtavo).

Za hisni prikljucek se naj izvede gladke kanalizacisjke cevi PVC @160 mm, obodne
togosti SN8. Revizijski jaski na glavnih kanalih so prilagojeni hisnim priklju¢kom. V
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kolikor bi uporabniki Zeleli spreminjati pozicijo posameznega hiSnega prikljucka, je
mozno jasek prestaviti v sodelovanju z nadzorno sluzbo in projektantom. Dejanski
potek in moznost prikljucitve se preveri na licu mesta.

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izkljucno pod nadzorom
upravljavca.

1.7.6. Krizanje z javno razsvetljavo

Na obravnavanem obmodju poteka obstojec vod javne razsvetljave. Podatke o poteku
obstojecega voda javne razsvetljave smo pridobili od uradnih podatkov GJI. Potek
predvidene kanalizacije je usklajen s traso obstojece javne razsvetljave. Upostevani so
vsi odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. 1z zgornjega opisa je
razvidno da poteka trasa komunalne kanalizacije pod obstojeco javno razsvetljavo in
uposteva vse predpisane odmike krizanj.

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izklju¢no pod nadzorom upravljavca
javne razsvetljave.

2. Elektroenergetski vodi

2.1 Splosni opis in lokacija

Na obravnavanem obmocju potekajo obstojeci NN vodi in javna razsvetljava. Podatke o
poteku obstojeCega NN voda in javne razsvetljave smo pridobili iz uradnih podatkov GJI.

2.2 Smernice za predvidena dela

Pri posegih na obmocju tras EE vodov in v njihovi neposredni blizini, bo potrebno

upostevati naslednje smernice:

- pred pricetkom gradbenih del, se morajo izvajalci seznaniti z natancno lokacijo
obstojecih EE kablov (narociti zakoli¢jo pri upravljalcu EEO tj. OE Maribor mesto z
okolico).

- med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih
strojev nad mehansko nezascitene dele kablovodov ter prepreciti trajno odlaganje
materiala ali posnetje materiala nad njim.

Po koncanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj (0,8-1 m).
V tistih primerih, kjer prehodnih zahtev ne bo mogoce izvesti, bo potrebno:
kablovode prestaviti na novo ustrezno lokacijo, za kar je potrebno pridobiti ustrezno

projektno in upravno dokumentacijo.
pridobiti sluznostne pogodbe za zemljisca po katerih poteka trasa kablovodov (koridor).
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2.3 Priblizevanje in krizanje NN kablovodov z drugimi
komunalnimi vodi
PribliZzevanje in krizanje NN kablovodov z drugimi komunalnimi vodi so prikazana na zbirni

situaciji komunalnih napeljav.

Priblizevanje
1. Medsebojno priblizevanje elektroenergetskih kablov:
- med kabli istega napetostnega nivoja do 1 kV 0,07 m
- med kabli 10 ali 20 kV oz. med kabli razli¢nih napetostnih nivojev 0,15 m

2. Priblizevanje elektroenergetskih kablov k temeljem zgradb >0,3 m

3. Priblizevanje elektroenergetskih kablov in telekomunikacijskih kablov:
- do napetosti 10 kV: 0,5 m
- do napetosti 20 kV: T m
- v izjemnih primerih ob polozitvi elektroenergetskih kablov v zelezne cevi

in telekomunikacijskih kablov v termoplasti¢ne cevi: 0,3 m

4, Priblizevanje elektroenergetskih kablov:
- vodovodu in vodovodnim prikljuckom: 0,5 m

- hidratnim in ventilskim komoram: 1,5 m

5. Priblizevanje elektroenergetskih kablov:
- kanalizacijskim cevovodom: 0,5 m

- kanalizacijskim prikljuckom: 0,3 m

6. Priblizevanje elektroenergetskih kablov k cestam v oddaljenosti  od  robu

utrjene povrsine: 0,8 -1m

7. Priblizevanje elektroenergetskih kablov strelovodom:

- vzporedni potek kablov na oddaljenosti: 3 m
Krizanje - navpicna oddaljenost

1. Medsebojna krizanja elektroenergetskih kablov:
- med kabli istega napetostnega nivoja do 1 kV: 0,07 m
- med kabli 10 ali 20 kV: 0,15 m
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- med kabli razlicnih napetostnih nivojev: 0,15 m

2. Krizanja elektroenergetskih kablov s temelji zgradb: ni dovoljeno

3. Krizanja elektroenergetskih kablov s
telekomunikacijskimi kabli:
- do napetosti 20 kV brez uporabe zas¢itnih cevi: 0,5 m

- do napetosti 20 kV z uporabo 2-3 m dolgih zascitnih cevi: 0,3 m

4. Elektroenergetski kabel se polozi v Zelezno cev fi 160 mm,
telekomunikacijski kabel pa v plasti¢no cev @ 160 mm: obojestransko 1 m
- kot krizanja: 90°, ot > 45°

5. Krizanja elektroenergetskih kablov:
- s cevmi cevovoda: 0,5 m

- s cevmi prikljucnega vodovoda: 0,3 m

6. Kabel je mehansko zasciten v dolzini 3 m na vsaki strani cevovoda s plasticno
cevjo

@ 160 mm. Krizanje se lahko izvede pod ali nad cevmi vodovoda.

7. Krizanja elektroenergetskih kablov:
- s kanalizacijskim cevovodom: 0,5 m

- s kanalizacijskim prikljuckom: 0,3 m

8. Kabel je mehansko zasciten v dolZini 3 m na vsaki strani cevovoda s plasticno
cevjo

@ 160 mm. Krizanje se lahko izvede pod ali nad cevmi vodovoda.

0. Krizanja elektroenergetskih kablov: s cestami:

- upravitelj cest zahteva utrditev cestne povrsine po postopku v enaki
izvedbi in kakovosti kot pred prekopom

- kot krizanja: 90°, ot > 45°

Pri izvedbi del je potrebno upostevati:
- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmocdju varovanega pasu EE omrezij (Ur. L. §t. 101/10).
- Tipizacija EE kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV.
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- Pravilnik o tehni¢nih normativih za gradnjo nadzemnih EE vodov.
- Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev nadzemnih EE visoonapetostnih vodov
izmenicne napetosti 1kV do 400 kV (Ur. L. st. 82/2014).

o Posebni pogoji

V varnostnem pasu EE vodov, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim
nadzorom pooblascenega upravljavca EE omrezja. Vsi izklopi v blizini EE vodov morajo biti
rocni.

V blizini EE vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim

Cez EE vod izven cesti$¢a ni dovoljen transport za tezka vozila brez dovoljenja upravljavca
omrezja

Vsi stroski v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi
stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb med gradnjo, obratovanjem ali kasnejSim
vzdrZevanjem predmetnega objekta

Najmanj en teden pred pricetkom del je potrebno sporociti koncesionarju naslednje
podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko stevilko ter datum pricetka del
Pri koncesionarju je potrebno narociti zakolicbo tras obstojecega omrezja, ter nadzor pri
delih v varnostnem pasu EE voda vsaj 10 dni pred pricetkom del. Opazanja nadzornika se
redno vpisujejo v gradbeni dnevnik

Potek obstojece trase EE vodov, ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz
zbirne karte komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno traso obstojecih EE vodov zakolicit!!!

Pri izvedbi ceste in drugih krizanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati
izklju¢no pod pogoji in nadzorom upravljavca EE vodov.

3 Vodovod

Na obravnavanem obmocju poteka obstojec¢ vodovod. Podatke o poteku obstojecega
vodovoda smo pridobili od upravljavca — Komunalno podjetje Brezice d.o.o. Potek
predvidene ceste je usklajen s traso obstojecega vodovoda. Upostevani so vsi odmiki in
zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca.

Kjer se vodovod pribliza jasku kanalizacije je potrebno izvest zascito vodovoda z PVC zascitno
cevjo pod nadzorom upravljavca vodovodnega omrezja.

Na obmodju izvedbe je potrebno obstojec vodovod prestaviti oz. zascititi kar je razvidno
iz graficnih prilog (zbirna karta komunalnih vodov).

Potek obstojece in nove trase ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne
karte komunalnih vodov.
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Pred pricetkom del je potrebno traso obstojecega vodovoda zakolicit!!!

3.1 Posebni pogoji

V varnostnem pasu vodovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim
nadzorom pooblascenega upravljavca vodovodnega omrezja.

V blizini vodovoda vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali
posnetje materiala nad njim

Cez vodovod izven cesti$¢a ni dovoljen transport za tezka vozila brez dovoljenja upravljavca
omrezja

Vsi stroski v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi
stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb na vodovodu med gradnjo, obratovanjem
ali kasnejsim vzdrzevanjem predmetnega objekta

Najmanj en teden pred pricetkom del je potrebno sporociti koncesionarju naslednje
podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko stevilko ter datum pricetka del
Pri koncesionarju je potrebno narociti zakoli¢bo tras obstojeCega omrezja, ter nadzor pri
delih v varnostnem pasu vodovoda vsaj 10 dni pred pricetkom del. Opazanja nadzornika se
redno vpisujejo v gradbeni dnevnik

Potek obstojecCe trase vodovoda, ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz
zbirne karte komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno traso obstojecega vodovoda zakolicit!!!

Pri izvedbi ceste in drugih krizanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati
izklju¢no pod pogoji in nadzorom upravljavca vodovoda.

4 Javna razsvetljava

Na obravnavanem obmocju poteka obstojec vod javne razsvetljave. Podatke o poteku
obstojecega javne razsvetljave smo pridobili od uradnih podatkov GJI. Potek predvidene
ceste je usklajen s traso obstojece javne razsvetljave. Upostevani so vsi odmiki in zahteve iz
projektnih pogojev s strani upravljavca.

Kjer se vod javne razsvetljave pribliza jasku kanalizacije je potrebno izvest zascito javne
razsvetljave z PVC zascitno cevjo pod nadzorom upravljavca omrezja javne razsvetljave.

Na obmodju izvedbe ni predvideno prestavitev javne razsvetljave.

Potek obstojece in nove trase ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne
karte komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno traso obstojece javne razsvetljave zakolicit!!!
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4.1 Posebni pogoji

V varnostnem pasu javne razsvetljave, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim
nadzorom pooblascenega upravljavca omrezja javne razsvetljave.

V blizini vodov javne razsvetljave ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje
ali posnetje materiala nad njim.

Cez vod javne razsvetljave izven cesti¢a ni dovoljen transport za tezka vozila brez
dovoljenja upravljavca omrezja.

Vsi stroski v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja.

Najmanj en teden pred pricetkom del je potrebno sporociti koncesionarju naslednje
podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko stevilko ter datum pricetka del
Pri koncesionarju je potrebno narociti zakoli¢bo tras obstojeCega omrezja, ter nadzor pri
delih v varnostnem pasu vrocevodov vsaj 10 dni pred pricetkom del. Opazanja nadzornika
se redno vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Potek obstojece trase javne razsvetljave, ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni
iz zbirne karte komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno traso obstojecega NN-voda zakolicit!!!

Pri izvedbi ceste in drugih krizanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati
izklju¢no pod pogoji in nadzorom upravljavca javne razsvetljave.

5 Telekomunikacijski vodi

Na obravnavanem obmocju potekajo obstojeci TK vodi. Podatke o poteku obstojecih TK vodov
smo pridobili iz uradnih podatkov GJI.

Kjer se TK vod pribliza jasku kanalizacije je potrebno izvest zascito TK voda z PVC zascitno cevjo
pod nadzorom upravljavca TK omrezja.

Na obmodju izvedbe ni predvideno prestavitev TK vodov. So pa predvidna 10 krizanja (zascita
v skladu z pogoji upravljalca).

Potek obstojece in nove trase ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz zbirne
karte komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno traso obstojecega TK voda zakolicit!!!

Pri izvedbi ceste in drugih krizanj s komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izklju¢no
pod pogoji in nadzorom upravljavca TK voda.
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5.1 Krizanje s KRS vodi

Na odseku obravnavanega podrocja potekajo obstojeCe kabelsko omrezje, ki je v
upravljanju podjetja Telekom, Telemach d.o.0., T2 Podatke o poteku obstojecih KRS
vodov smo pridobili iz uradnih podatkov GJI. Potek predvidene komunalne kanalizacije
je usklajen s traso obstojecih KRS. Upostevani so vsi odmiki in zahteve iz projektnh
pogojev s strani upravljalca. Kot krizanja ni manjsi od 45 stopinj, vertikalni odmik 0,4m
do 0,5 m, horizontalni oziroma paralelni odmik od zemeljskega KKS omreZja minimalno
0,5 m do 1 m. Nadzor in gradnjo v blizini omrezja KKS in preglede preckanj bodo na
osnovi narocila investitorja izvajali strokovni delavci podjetja Elektronik Krajnc s.p. Kjer
pa se KRS vod pribliza jasku kanalizacije je potrebno izvest zascito KRS voda z PVC
zascitno cevjo pod nadzorom upravljavca omrezja. 1z zgornjega opisa je razvidno da
poteka trasa komunalne kanalizacije pod obstojecimi KRS vodi in uposteva vse
predpisane odmike krizanj. Na obmocju izvedbe komunalne kanalizacije ni predvideno
prestavitev KRS vodov.

Po dokoncanju del je potrebno predloziti upravljavcu omrezja geodetski posnetek
poteka izgradnje infrastrukture z vrisanimi preckanji z omrezjem KRS. Pred pricetkom
del mora investitor oziroma izvajalec del narociti, pri podjetju Elektronik Krajnc s.p.,
zakolicbo zemeljskega omrezja KKS in po potrebi narociti zas¢ito omrezja KKS. Dela v

blizini in nad zemeljskim

Pri izvajanju krizanja je potrebno dela izvajati izklju¢no pod nadzorom upravljavca
KRS vodov.

6 ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki jih
za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom cevovoda
je obvezna visinska kontrola poloZzenega cevovoda.

Pred zaCetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti vsa krizanja obstojecih kablov in vodov
s traso projektiranega cevovoda in zakoliciti vse obstojeCe komunalne vode, katerih ni
predvidena prestavitev in zahtevati nadzor upravljavcev.

Maribor, november 2020 sestavila:
Sprememba julij 2022 Matevz Liber Kazimir, grad. teh.

Aljaz Vesenjak, dipl. inz. grad.
LJAZ VESENJAK
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T.1.2 HIDRAVLICNO POROCILO METEORNE ODVODNJE

1.1. UvoD

Padavinsko vodo iz asfaltnih ter zelenih povrSin vodimo s sistemom povrsinske odvodnje v
poziralnike s peskolovom in preko sistema kanalskih cevi v jarke in nadalje v vodotok Zabjek in
vodotok Gabernica. Na obravnavanem obmodju imamo dva sistema odvodnje meteornih
odpadnih vod in sicer:

Sistem | sestavlja kanalska veja N16. Kontrolirano odvajanje padavinskih vod poteka na naslednji
nacin:

- Zaledne vode se zbirajo v betonskih kanaletah in se nato preko bocnih vtokov iztekajo v
kanalske jaske s peskolovom, ter nadalje v meteorni kanal N16.

- Padavinske vode iz cestis¢a se preko poziralnikov pod robnikom in zveznih cevi iztekajo v
meteorni kanal N16

Sistem se oz. meteorni kanal N 16 se izteka v vodotok Gabernico.
Sistem Il sestavljajo meteorni kanal N18 in sistema obcestnih jarkov MET 1 in MET 2.

MET 1 sestavljajo: JAREK 1, JAREK 2, JAREK 3 in betonska kanaleta KAN-2, ki se iztekajo v
neimenovani vodotok (obstojeci jarek).

MET 2 sestavljajo: JAREK 4, JAREK 5, JAREK 6, asfaltne mulde in betoska kanalet KAN-1, ki se izteka
v vodotok Zabjek.

1.2 VHODNI PODATKI

Pravilna dolocitev racunskega modela in vhodnih podatkov je bistvenega pomena za pravilen
oziroma realen hidravli¢ni izracun. Zato je potrebno pred pricetkom dimenzioniranja veliko

pozornosti posvetit vhodnim podatkom in le te s inZenirskega vidika kriticno oceniti.

V spodnjih poglavjih so prikazani vsi vhodni podatki, ki so potrebni za dimenzioniranje elementov
odvodnje. Prav tako so prikazane metode za dolocitev le teh.

1.3 INTENZITETA PADAVIN IN KOEFICIENT ODTOKA

Povratna doba, ki je bila upostevana pri hidravlicnem izracunu znasa 5 let.

Na meteoroloskem zavodu smo dobili podatke za ekstremne padavine povratnih dob in sicer za
meteorolosko postajo Gornji Lenart, ki je obravnavanem obmodju najblizja. Za dimenzioniranje

cevovodov kanalizacije smo upostevali Tehnicne specifikacije za javne ceste TSC 03.380 (osnutek,
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april 2004) — odvodnjavanje cest, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (stran
13).

Pod padavinskimi odpadnimi vodami razumemo del padavinskih voda, ki se povrsSinsko zbirajo in
odvajajo v kanalizacijo. Delez padavinskih voda, ki se odvajajo v kanalizacijo, ponazarja koeficient
odtoka in je odvisen od vrste povrsin in konfiguracije terena. Prispevno obmocje ni enovito, delno
ga pokrivajo utrjene streSne, asfaltne ter tlakovane povrsine. Za vsako prispevno povrsino je

izracunan koeficient odtoka po formuli:

0= Zg;;”i )

pri tem pomeni :
Ai = posamezna povrsina odseka med dvema jaskoma
oi= delni koeficient odtoka glede na vrsto povrsine (asfalt, makadam, zelenica, beton,...)

V hidravlicnem izra¢unu so bile upostevane naslednje vrednosti odto¢nega koeficienta.

a/ povrs$ina: utrjene in asfaltne povrsine (vozni pasovi, bankina, obmocje segmenta v jarkuy,
locilni pas)

¢ =090
b/ povrsina: zelenice

¢ =015

Odtocni koeficienti so tako izracunani za vsako povrsino med dvema jaSkoma. Prispevne povrsine
smo dolocili na osnovi karakteristicnega pre¢nega prereza ceste, gradbene situacije, vzdolznih in
precnih profilov.

Tako izracunane kolicine predstavljajo nezmanj$an padavinski odtok brez upostevanja zakasnitve
le tega.

Zakasnitev odtoka je upoStevana v preracunski metodi ugotovitve odtocnih kolicin in

dimenzioniranja kanalov. Izracun je izveden po racionalni metodi z uporabo ITP krivulje.

1.4 HIDRAVLICNA IZHODISCA IN OSNOVE ZA DIMENZIONIRANJE
ELEMENTOV METEORNE KANALIZACUE

Izra¢uni so izvedeni po racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. Za dosego kriticnih casov
koncentracije in maksimalnih odtokov po posameznih odsekih kanalizacije je bilo dimenzioniranje
izvrSeno za razlicne Case trajanja padavin (perioda 60 s) in jakosti nalivov pri povratni dobi 5 let.
Jakosti nalivov so privzete iz podatkov Hidrometeoroloskega zavoda Republike Slovenije,
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publikacija o povratnih dobah za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi Ljubljana, oktober
20009.

Tabela 1: Podatki o padavinah - OBDOBJE: 1970-1974,1976-1988 (meteoroloska postaja
Gornji Lenart)

trajanje POVRATNA DOBA

padavin | 5.4 5 let 10let  25let  S0let  1001let 250 let
S min 253 340 398 471 525 578 649  l/(sec*ha)
10 min 193 267 315 377 423 468 528  l/(sec*ha)
15 min 160 227 272 328 370 412 466 1/(sec*ha)
20 min 134 192 231 279 315 351 398 1/(sec*ha)
30 min 105 162 199 246 281 316 362 l/(sec*ha)
45 min 79 128 159 200 230 259 299 l/(sec*ha)
60 min 64 103 128 160 183 207 238  l/(sec*ha)
90 min 50 79 99 124 143 161 185 1/(sec*ha)
120 min 42 66 83 104 119 134 154 1/(sec*ha)
180 min 31 47 58 72 82 92 106 1l/(sec*ha)
240 min 25 38 46 57 64 72 82  1/(sec*ha)
300 min 22 33 40 49 56 63 71  1/(sec*ha)
360 min 19 28 34 42 48 53 60  1/(sec*ha)
540 min 15 21 25 30 34 38 43  1/(sec*ha)
720 min 12 16 20 23 26 29 33 l/(sec*ha)
900 min 10 14 16 19 21 24 27  l/(sec*ha)
1080 min 3 11 13 16 18 20 22  1/(sec*ha)
1440 min 7 9 10 12 13 15 16  l/(sec*ha)

V izracunih je prevzeta visina hrapavosti cevi h = 1,0 mm (za PVC cevi) in h=1,4 mm (za BC cevi)
oz. je upostevan koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 (za PVC cevi) in ng=0.013
(za AB. Cevi).

Vhodni podatki so razvidni iz grafi¢nih prilog situacij prispevnih povrsin, prikazani pa so tudi v
tabelah.

Na zacetku dimenzioniranja smo vse dimenzije kanalov postavili na premer 250,00 mm in jih v
preracunu v skladu s potrebami povecevali vse dokler premer ni bil zadosten za prevajanje
izraCunanih koli¢in pretokov. Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj, da je v primeru
polnitve h/D=0,75 potrebno povecati dimenzijo cevovoda. Retenzijska sposobnost sistema ni
upostevana, saj glede na dosedanje menimo, da pri tako kratkih sistemih ne bo prislo do razlik v
premeru cevovoda.

Podrobneje so rezultati hidravlicnega preracuna razvidni v sledec¢em delu hidravli¢nega porocila.
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2 METEORNA KANALIZACUJA

2.1

2.1.1 Dolocitev prispevnih povrsin za NIZ N16

PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

DOLOCITEV PRISPEVNIH POVRSIN

Prispevne povrsine smo dolocili na osnovi posnetka obstojecCega stanja utrjenih povrsin.

Tabela 2: Prikaz izvrednotenih prispevnih povrsin in koeficientov odtekanja po odsekih za NIZ N16.

. Skupna Lastna Povprecni
Naziv Niz / os Prli?evna korigirana korigirana koeficient
povrsina [ha] ve vs .
povrsina [ha] | povrsina [ha] odtekanja
031 N16 0,0594 0,0913 0,0188 0,25
032 N16 0,4795 0
033 N16 0,1533 0,0725 0,0328 0,24
043 N16 0,4795 0
044 N16 0,4795 0
045 N16 0,4795 0
046 N16 0,4795 0
047 N16 0,4795 0
048 N16 0,4795 0
049 N16 0,4795 0
050 N16 0,4795 0
051 N16 0,4795 0
052 N16 0,4795 0
053 N16 0,4795 0
054 N16 0,0123 0,4795 0,0111 0,9
056 N16 0,0163 0,4684 0,0147 0,9
057 N16 0,0348 0,4537 0,0221 0,79
058 N16 0,132 0,4316 0,0442 0,51
059 N16 0,1052 0,3874 0,0382 0,55
060 N16 0,1244 0,3492 0,0504 0,59
061 N16 0,0626 0,2988 0,0254 0,59
062 N16 0,0929 0,2734 0,0369 0,3
063 N16 0,0408 0,2365 0,0203 0,25
064 N16 0,0539 0,2162 0,0216 0,37
065 N16 0,1144 0,1946 0,0419 0,26
066 N16 0,0773 0,1527 0,024 0,25
067 N16 0,0611 0,1287 0,019 0,25
068 N16 0,0594 0,1097 0,0184 0,25
069 N16 0,1855 0,0397 0,0397 0,24
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2.1.2 Dolocitev prispevnih povrsin za NIZ N18

Prispevne povrsine smo dolocili na osnovi posnetka obstojecega stanja utrjenih povrsin.

Tabela 3: Prikaz izvrednotenih prispevnih povrsin in koeficientov odtekanja po odsekih za NIZ N18.

Prispevna Skupna - Povprecni
. . .. . Lastna korigirana .
Naziv Niz / os povrsina korigirana ovréina [hal koeficient
[ha] povrsSina [ha] P odtekanja
080 N18 0,3544 0,1696 0,0532 0,15
081 N18 0,6073 0,1438 0,1336 0,22
2.2 PODATKI CEVEH
2.2.1 Podatki o ceveh za NIZ N16

V spodnji tabeli so prikazani podatki o ceveh, ki smo jih predpostavili pred pricetkom

dimenzioniranja.

Tabela 4: Prikaz cevi meteorne kanalizacije NIZ N16 s potrebnimi hidravlicnimi podatki (vhodni
podatki za hidravli¢no presojo sistema)

‘ Dolina Ime Ime Za‘é(‘etna Kgqéna Nazivni
Naziv zacetnega koncnega visSina visSina premer
odseka [m] ) ) .
vozlisca vozlisca nivelete nivelete cevi [mm]
N16 031 PV6 PV48 28 20,07 250
N16 032 PV5 PV22 6,27 1,56 600
N16 033 PV7 PV6 28 19,96 250
N16 043 PV23 PV5 6,27 28,68 600
N16 044 PV24 PV23 6,27 27,89 600
N16 045 PV25 PV24 6,27 30,08 600
N16 046 PV26 PV25 6,27 15,64 600
N16 047 PV27 PV26 6,27 7,92 600
N16 048 PV28 PV27 6,27 8,71 600
N16 049 PV29 PV28 6,27 22,79 600
N16 050 PV30 PV29 6,27 28,74 600
N16 051 PV31 PV30 6,27 28,95 600
N16 052 PV32 PV31 3 23,56 1000
N16 053 PV33 PV32 3 7,91 600
N16 054 PV34 PV33 24,96 11,25 400
N16 056 PV36 PV34 25,35 14,92 400
N16 057 PV37 PV36 27,91 20,64 400
N16 058 PV38 PV37 25 29,79 400
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N16 059 PV39 PV38 20 27,41 400
N16 060 PV40 PV39 20 38,74 400
N16 061 PV41 PV40 20 19,5 300
N16 062 PV42 PV41 25 33,68 300
N16 063 PV43 PV42 25 11,84 300
N16 064 PV44 PV43 25 19,36 300
N16 065 PV45 PV44 29 35,34 250
N16 066 PV46 PV45 29,06 26,35 250
N16 067 PV47 PV46 27,88 20,82 250
N16 068 PV48 PV47 28 20,24 250
N16 069 PV49 PV7 27,03 24,15 250

2.2.2 Podatki o ceveh za NIZ N18

V spodnji tabeli so prikazani podatki o ceveh, ki smo jih predpostavili pred pricetkom

dimenzioniranja.

Tabela 5: Prikaz cevi meteorne kanalizacije NIZ N18 s potrebnimi hidravlicnimi podatki (vhodni
podatki za hidravlicno presojo sistema)

Dol3i Ime Ime ZacCetna Koncna Nazivni
olzina
Naziv zaCetnega | koncnega visSina visSina premer cevi
odseka [m] ; ;
vozlisca vozlisca nivelete nivelete [mm]
080 8,51 C60 C59 174,65 174,59 250
081 42,58 C61 C60 174,95 174,65 250

2.3 REZULTATI IN DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV ODVODNJE

V' nadaljevanju hidravlicnega porocila so prikazani rezultati in dimenzioniranje elementov
odvodnje meteornih odpadnih voda iz obravnavanega obmodja. Pri dimenzioniranju so
uporabljeni vhodni podatki iz prejSnjega odstavka. Pridobljene rezultate smo uporabili pri izdelavi
graficnih prilog.

Pri hidravlicni preveritvi kanalizacijskih cevi smo v prvem koraku izracunali padavinske pretoke v
kanalizacijskem sistemu po posameznem odseku. Izracun padavinskih pretokov smo izvedli po
racionalni metodi z uporabo ITP krivulje. Nato pa smo glede na dobljene pretoke preverili Se

prevodnost cevovodov.
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Tabela 6: Povzetek izracunov padavinskih pretokov po racionalni metodi za NIZ N16

- Merodajen Cas . Skupni
. . Vhodni cas | . .. Intenzivnost

Niz / os Naziv [min] cas prgtoka konceqtracue [1/s/hal pretok

[min] [min] [I/s]

N16 031 5 0,64 5,64 330,66 30,19
N16 032 5 5,69 10,69 261,48 125,37
N16 033 5 0,46 5,46 333,27 24,16
N16 043 5 5,67 10,67 261,77 125,51
N16 044 5 5,36 10,36 264,27 126,71
N16 045 5 5,05 10,05 266,71 127,88
N16 046 5 4,73 9,73 271,12 129,99
N16 047 5 4,56 9,56 273,53 131,15
N16 048 5 4,47 9,47 274,79 131,75
N16 049 5 4,38 9,38 276,27 132,46
N16 050 5 4,13 9,13 279,89 134,2
N16 051 5 3,82 8,82 284,4 136,36
N16 052 5 3,51 8,51 288,85 138,49
N16 053 5 3,17 8,17 293,7 140,82
N16 054 5 3,06 8,06 295,26 141,56
N16 056 5 2,99 7,99 296,37 138,82
N16 057 5 2,89 7,89 297,85 135,14
N16 058 5 2,76 7,76 299,74 129,37
N16 059 5 2,56 7,56 302,64 117,24
N16 060 5 2,35 7,35 305,67 106,73
N16 061 5 2,06 7,06 309,92 92,6
N16 062 5 1,91 6,91 312,13 85,34
N16 063 5 1,67 6,67 315,59 74,63
N16 064 5 1,59 6,59 316,87 68,5
N16 065 5 1,44 6,44 319,01 62,07
N16 066 5 1,19 6,19 322,73 49,28
N16 067 5 0,98 5,98 325,68 41,91
N16 068 5 0,81 5,81 328,16 36,01
N16 069 5 0,27 5,27 336,02 13,34
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Tabela 7:Povzetek izracunov padavinskih pretokov po racionalni metodi za NIZ N18

. . Vhodni ¢as | Merodajen cas Cas .. Intenzivnost Skupni

Niz Naziv [min] scioke [ konceqtracue [l/s/hal pretok
[min] [l/s]

N18 080 5 0,78 578 221,54 52,62
N18 081 5 0,65 5,65 222,47 21,65
Tabela 8: Povzetek izracunov prevodnosti cevovodov za NIZ N16
. Visina Odstotek | Hitrost delno | Odstotek | Skupni Nazivni
Niz / ] . . . . . Padec | premer

Naziv | izpolnjenosti | izpolnjenosti | izpolnjenega | pretoka | pretok | .

os [m] 1% [m/s] v | ws | | e

(mm]

N16 | 031 0,09 41,75 1,9 36,62 30,19 28 250
N16 | 032 0,2 33,52 1,51 24,52 125,37 | 6,27 600
N16 | 033 0,08 36,91 1,79 29,32 24,16 28 250
N16 | 043 0,2 33,53 1,51 24,54 125,51 | 6,27 600
N16 | 044 0,2 33,71 1,51 24,78 126,71 | 6,27 600
N16 | 045 0,2 33,87 1,52 25,01 127,88 | 6,27 600
N16 | 046 0,21 34,17 1,52 25,42 129,99 | 6,27 600
N16 | 047 0,21 34,34 1,53 25,65 131,15 | 6,27 600
N16 | 048 0,21 34,42 1,53 25,77 131,75 | 6,27 600
N16 | 049 0,21 34,52 1,53 25,9 132,46 | 6,27 600
N16 | OS50 0,21 34,76 1,54 26,24 134,2 6,27 600
N16 | O51 0,21 35,06 1,54 26,67 136,36 | 6,27 600
N16 | 052 0,21 21,32 1,13 10,24 138,49 3 1000
N16 | O53 0,26 43,84 1,18 39,91 140,82 3 600
N16 | O54 0,18 49,82 2,65 49,7 141,56 | 24,96 400
N16 | O56 0,18 49,01 2,66 48,35 138,82 | 25,35 400
N16 | 057 0,17 46,9 2,74 44,86 135,14 | 27,91 | 400
N16 | O58 0,17 47,21 2,6 45,38 129,37 25 400
N16 | O59 0,18 47,59 2,33 46 117,24 20 400
N16 | 060 0,17 45,06 2,28 41,88 106,73 20 400
N16 | 061 0,18 59,31 2,17 64,9 92,6 20 300
N16 | 062 0,15 52,16 2,34 53,47 85,34 25 300
N16 | 063 0,14 48,05 2,27 46,77 74,63 25 300
N16 | 064 0,14 45,71 2,23 42,92 68,5 25 300
N16 | O65 0,15 65,33 2,23 73,99 62,07 29 250
N16 | 066 0,13 55,39 2,16 58,68 49,28 | 29,06 250
N16 | 067 0,11 50,6 2,05 50,96 4191 | 27,88 250
N16 | 068 0,1 46,18 1,98 43,69 36,01 28 250
N16 | 069 0,06 27,18 1,51 16,47 13,34 | 27,03 250
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Visina Odstotek Hitrost Odstotek | Skupni Nazivni

. . . . . . delno Padec | premer
Niz | Naziv | izpolnjenosti | izpolnjenosti | . . pretoka | pretok o .
il (%] izpolnjene (%] [1/s] [%0] cevi
ga [m/s] [(mm]
N18| 080 0,14 61,77 1,26 68,07 52,62 7 300
N18| 081 0,15 36,43 1,03 28,61 21,65 7 250

3 1ZRACUN PREPUSTOV, JARKOV IN KANALET

3.1

DOLOCANJE PRISPEVIH POVRSIN ZA JARKE IN PREPUSTE

V nacrtovanju sta dva sistema obcestnih jarkov MET 1 in MET 2. Sistem MET 1 je predviden od

stacionaze km 0+ 440 km do 0+720. Sistem MET 2 je predvideni na zacetka stacionaze 0+720

do 1+120. Pri izracunih smo upostevali koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,018.

Tabela 10: Dolocitev prispevnih povrsin sistema MET 1

NAZIV 5OVREINA |KOEFICIENT] REDUCIRANA [ ODTOK 1Z

POVRSINE ODTOKA | POVRSINA |POVRSINE
/ A (ha) b A(red) (ha) Q (L/s)*
E_50 0,080 0,15 0,012 4,776
080_1 0,033 0,90 0,030 11,821
080 _2 0,206 0,15 0,031 12,298
080 3 0,629 0,15 0,094 37,551
081_1 0,098 0,15 0,015 5,851
089 1 4,296 0,15 0,644 256,471
093 1 0,113 0,15 0,017 6,746
093 2 0,282 0,15 0,042 16,835
093 3 0,039 0,90 0,035 13,970
095_1 2,709 0,15 0,406 161,727
095 2 0,045 0,90 0,041 16,119
095 2 0,045 0,90 0,041 16,119
096_1 0,115 0,15 0,017 6,866
096_2 0,030 0,15 0,005 1,791
096_3 0,870 0,15 0,131 51,939
096_4 0,278 0,15 0,042 16,597
097 1 0,074 0,90 0,067 26,507
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Tabela 11: Dolocitev prispevnih povrsin sistema MET 2
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NAZV 55\ e na [KOEFICIENT] REDUCIRANA | ODTOK 12

POVRSINE ODTOKA | POVRSINA |POVRSINE
/ A (ha) o A(red) (ha) | Q (Ls)*
035_1 0,037 0,90 0,033 13,253
035 2 0,029 0,90 0,026 10,495
035 3 0,085 0,90 0,077 30,447
038 _1 0,055 0,90 0,050 19,701
039 1 0,051 0,90 0,046 18,268
042 1 0,542 0,15 0,081 32,357
071_1 8,425 0,15 1,264 502,973
071 2 0,055 0,90 0,050 19,701
074 1 0,128 0,90 0,115 45,850
074 2 0,400 0,15 0,060 23,880
075_1 13,317 0,15 1,008 795,025
076 1 2,666 0,15 0,400 159,160
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3.2 IZRACUN PREPUSTOV
Tabela 12:Povzetek izracunov prevodnosti prepustov sistema MET 1
NAZIV DOLZINA MAKSIMALNI NAKLON PRMER POLNITEV HITROST
PREPUSTA PREPUSTA PRETOK NIVELETE PREPUSTA PREPUSTA VODE
OPOMBE
/ [m] [I/s] [%] [mm] [%] [I/s]
Izbrali smo 600 zaradi
PREPUST A 16,15 63,18 0,5 600 27 1,03 vzdrievanja.
Izbrali smo 600 zaradi
PREPUST B 12,00 122,89 1,0 600 32 1,59 vzdrzevanja.
Izbrali smo 600 zaradi
PREPUST C 13,50 140,05 1,25 600 33 1,79 vzdrievanja.
Izbrali smo 600 zaradi
PREPUST D 11,10 28,57 0,8 600 16 1,00 vzdrievanja.
Izbrali smo 600 zaradi
PREPUST E 13,50 124,28 1,0 600 35 1,67 Vzdrievanja_
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Tabela 13: Povzetek izracunov prevodnosti prepustov sistema MET 2

NAZIV PREPUSTA | DOLZINA MAKSIMALNI NAKLON PRMER POLNITEV HITROST
PREPUSTA PRETOK NIVELETE PREPUSTA PREPUSTA VODE
OPOMBE
/ [m] [1/s] [%] [mm] [%] [I/s]
PREPUST F 12,00 90,78 11 600 27 152 Izbrali smo 600 zaradi vzdrzevanja.
Izbrali smo 800 zaradi velikosti
PREPUST G 14,00 926,54 17 800 68 2,54 maksimalnega pretoka.
PREPUST H 12,00 14,34 05 400 2 0,70 Izbrali smo 400 zaradi vzdrzevanja.
PREPUST | 15,00 62,69 12 600 2 142 Izbrali smo 600 zaradi vzdrzevanja.
PREPUST J 13,30 305,33 3,0 600 39 304 Izbrali smo 600 zaradi vzdrZzevanja.
PREPUST K 13,75 286,87 2.8 600 38 291 Izbrali smo 600 zaradi vzdrzevanja.
PREPUST L 25,30 32,18 2.5 600 13 152 Izbrali smo 600 zaradi vzdrzevanja.

Stran 14 od 22




PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

3.3 1IZRACUN JARKOV

Kriticne prereze jarkov smo dolocili na podlagi vzdolznega profila ceste in dolzine celotnega
obmodja jarkov. Tabela predstavlja nazive jarkov na katerih je bila raCunana preveritev prevodnosti
jarkov. lIzracun je izdelan po Manningovi metodi. Jarek je trapezne oblike z brezinami, ki so
porascene z zemljino. Izbrali smo koeficient hrapavosti po Manningu ng=0,025 .

Q= i"%/ng* S*3/0%3

Kjer je:

Q - preto¢na koli¢ina [ m%/s ]

ng - Manningov koeficient hrapavosti
i - padec dna jarka [ % ]

S - preto¢na povrsina [ m? ]

O - omoceni obod [ m ]

Tabela 14: prevodnosti odprtega jarka trapezne oblike z brezinami 1:1,5

Presiiot 0 s |Qim¥s1| vimssl [QIm¥sT| vimys)
visina h ng
(m) L] [m?] i = 0,2% i = 0,3%
0,1 0,025 0,86 0,065 0,0208 0,3198 0,025 0,3916
0,2 0,025 1,22 0,10875 0,0739 0,4618 0,0905 0,5655
0,3 0,025 1,58 0,16 0,1628 0,5711 0,1993 0,6994
0,4 0,025 1,94 0,21875 0,2927 0,6653 0,3585 0,8148
0,5 0,025 2,3 0,285 0,4691 0,7505 0,5745 0,9192
0,6 0,025 2,66 0,35875 0,6968 0,8295 0,8534 1,016
0,7 0,025 3,02 0,44 0,9809 0,904 1,2013 1,1072
0,8 0,025 3,38 0,52875 1,326 0,975 1,624 1,1941
0,9 0,025 3,74 0,625 1,7365 1,043 2,1268 1,2774
1 0,025 4,1 0,72875 2,217 1,1085 2,7153 1,3576

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da odprti jarek trapezne oblike prevaja potrebno dotocno
koli¢ino vode.
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Tabela 15: Tabela karakteristik jarkov in kriti¢nih prerezov sistema MET 1 in MET 2

PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

NAZIV JARKA | NAKLON | MAKSIMAL | SIRINA DNA DOLZINA MANNINGOV NAKLON POTREBNA HITROST
JARKA | NI PRETOK JARKA JARKA KOEFICIENT BREZINE VISINA JARKA VODE
PRI
MAKSIMALNEM
PRETOKU
(%] [m3/s] [m] [m] / [1:x] [m] [m/s]
MET 1
JAREK 1 1 0,122 0,5 160,6 0,025 1,5 0,32 0,42
JAREK 2 1 0,040 0,5 106,0 0,025 1,5 0,14 0,37
JAREK 3 2 0,124 0,5 353 0,025 15 0,26 0,51
MET 2
JAREK 4 2 0,091 0,5 130,5 0,025 1,5 0,21 0,48
JAREK 5 2 0,836 0,5 233,5 0,025 1,5 0,65 0,86
JAREK 6 3 0,063 0,5 94,95 0,025 1,5 0,15 0,48
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Graf 1: Prevodnost odprtega jarka (i=0,2%)

Razmerje Q- h v jarku , i=0,2% , B=0,5m
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Graf 2: Prevodnost odprtega jarka (i=0,3%)

Razmerje Q- h v jarku , i=0,3% , B=0,5m
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3.4

PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

DIMENZIONIRANJE KANALET

Za odvodnjo zalednih vod smo predvideli kanalete. In sicer betonske kanalete Sirine 0,3 m, ki se

stekajo vsakih 30 m preko bocnih vtokov iztekajo v kanalske jaske s peskolovom, ter nadalje v

meteorni kanal N16.

Tabela 16: Dolocitev prispevnih povrsin za dimenzioniranje kanalet

v ” KOEFICIENT REDUCIRANA ODTOK 1Z
AL S LA ODTOKA POVRSINA POVRSINE
/ A (ha) 1)) A(red) (ha) Q (L/s)*
059 2 0,157 0,15 0,024 8,01
062 3 0,123 0,15 0,018 6,27
068 2 0,283 0,15 0,042 14,43
069 2 0,221 0,15 0,033 11,27
069 3 0,087 0,15 0,013 4,44
080 2 0,206 0,15 0,031 10,51
080 3 0,639 0,15 0,095 21,42
081_1 0,098 0,15 0,015 4,99
Tabela 17: Tabela karakteristik kanalete
NAZIV NAKLON DOLZINA SIRINA DNA | MAKSIMALNI MANNINGOV
KANALETE KANALETE KANALETE KANALETE PRETOK V | KOEFICIENT
KANALETI
/ [%] [m] [m] [1/s] /
KAN-1 3,8 40,00 0,3 13,11 0,015
KAN-2 1,0 38,00 0,3 13,45 0,015
KAN-3 0,7 32,50 0,3 33,16 0,015
KAN-4 1,0 13,50 0,3 34,25 0,015
KAN-5 2,9 121,50 0,3 21,27 0,015
KAN-6 2,9 55,00 0,3 7,70 0,015
KAN-7 2,9 18,00 0,3 3,61 0,015
KAN-8 1,8 40,00 0,3 6,27 0,015
KAN-9 2,0 41,00 0,3 8,01 0,015
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Tabela 18: Podatki maksimalnega pretoka in hitrosti vode v kanalete pri viSini vode 0,25 m

S Q [m’/s] v [m/s] Q [m’/s] v [m/s] Q [m’/s] v [m/s]
Pretocna visina
h [m]
i=0,07% i=0,10% i=0,18%
0,25 0,0425 0,427 0,0508 0,51 0,0681 0,684
S Q [m’/s] v [m/s] Q [m’/s] v [m/s] Q [m’/s] v [m/s]
Pretocna visina
h [m] i=0,20% i=0,29% 1=0,38%
0,25 0,0718 0,721 0,0865 0,868 0,099 0,994

V tabeli 19, smo primerjali maksimalen pretok vode v vsaki kanaleti z kapaciteto kanalete.

Predpostavili smo kanaleto 100/37-65/37 in nivo vode v kanaleti 0,25 m kar predstavlja 75%

zapolnitve.
Tabela 19: Preveritev ustreznosti kanalate
NAZV | NAKLON | pocro VonE | MAKSIMALNI | IZBRAN TIP KANALETE
V KANALETI PRETOK KANALETE
/ [%] [I/s] [I/s] /
KAN-1 3.8 13,11 99,90 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-2 1,0 13,45 50,80 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-3 0,7 33,16 42,50 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-4 1,0 34,25 50,80 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-5 2,9 21,27 86,50 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-6 2,9 7,70 86,50 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-7 2,9 3,61 86,50 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-8 1,8 6,27 68,40 Kanaleta 100/37-65/37
KAN-9 2,0 8,01 71,80 Kanaleta 100/37-65/37
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4 ZADRZEVANJE

PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

Na predvidenem kanalskem sistemu je predviden cevni zadrZevalniki. In sicer na kanalskem nizu

KANAL — N16.

Namen zadrzevalnika je zmanjsanje hipnega odtoka padavinskih voda z utrjenih povrsin.

V Tabeli 20 smo prikazali razliko prispevnih povrSin in odto¢nih koeficientov za obstojeco in

predvideno stanje.

Tabela 20: Izracun razlike v pretoku zaradi Siritve ceste, gradnje plo¢nika in avtobusne postaje

Autrjenih pov. q’utrjenih pov Azelenih pov. lIJ zelenih pov. lIJ povprecni
STANJE
[ha] / [ha] / /
Obstojece 0,241 0,90 0,139 0,15 0,69
Predvideno 0,3808 0,90 / 0,15 09

Dimenzioniranje zadrzevalnika smo izvedli na osnovi 5 letnega merodajnega naliva (povratna

doba) intenzitete 15 min. Cas naliva/zadrzevanja znasa 15min.

Volumen zadrzevalnika smo izracunali na podlagi spodnje enacbe:

Kjer je:

V=AxAk*xnxT

V — potreben volumen zadrzevalnika (m?)

A — prispevna povrsina (ha)

koes. — povprecni koeficient odtoka obstojecega stanja znasa 0,69

kerep. — koeficient odtoka predvidenega stanja znasa 0,9

Ak - koeficient odtoka (razlika koeficientov obstojecega in predvidenega stanja) znasa 0,21

n — intenziteta padavin (I/s*ha) znasa 227 |/s*ha -5 leto

T - cas trajanja padavin/ ¢as zadrzevanja znasa 15 min
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Tabela 21: Dimenzioniranje zadrzevalnika

NAZIV KANALSKI | PRISPEVNA KOEF RAC INTENZITETA CAS MIN.
ZADRZEVALNI . ) : TRAJANJA VOL.
NIZ POVRSINA | ODTOKA | NALIV PADAVIN
KA PADAVIN ZAD.
[ha] [let] | [I/s*ha] [ min ] [m3]
ZADRZEVAL | KANAL-

1,303 0,21 5 227 15 5,59

NIK 1 N16

Izberemo:

- cevni ABC zadrzevalnik 1 iz ABC cevovoda DN 1000 mm v dolzini 23,74 m. Dejanski
volumen zadrzevalnika znasa 6,62 m>.

5 ZAKLJUCEK

Vsi izracuni so izvedeni v skladu z predpisanimi standardi in dobro inzenirsko prakso. Podatki, o
pretokih v posameznih odsekih in prispevnih povrsinah izhajajo iz matematicnega modela, ki smo
ga izvedli za ta projekt ali pa iz graficnih prilog. Podatke o koli¢ini padavin in lastnosti tal pa smo
prejeli od Agencije Republike Slovenije za okolje.

Menimo, da so izracuni izvedeni strokovno pravilno in natan¢no. Prav tako je bila izvedena

optimizacija kanalizacijskega sistema, ki nam je dala tehni¢no in ekonomsko najbolj sprejemljivo

resitev.
Maribor, november 2020 sestavila:
Sprememba julij 2022 Matej Zupanec, dipl.inz.grad.

Aljaz Vesenjak, dipl.inz.grad.

LJAZ VESENJAK |
|
IZS G-2606 ~_
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STEVILKA PROJEKTA: STEVILKA NACRTA

39 39-KAN

T.2.1 POPIS DEL

004.2101 | T.2.1




Projekt:

Ureditev ceste s ploénikom Globoko - Bojsno

Naért: 2/1 Naért meteorne kanalizacije
Faza: Pzl POPIS DEL za meteorno kanalizacijo (1. faza)
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |Cena za enoto| Cena skupaj
1.1 Preddela - Geodetska dela, rusitve
0001 S 11131 Obnova in zavarovanje zakolicbe trase komunalnih vodov KM 0,90 0,00 € 0,00 €
v ravninskem terenu
Opomba:
Zakolicba cevovodov
0002 S 11231 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila za komunalne KOS 73,00 0,00 € 0,00 €
vode v ravninskem terenu
Opomba:
45 x zakolicba jaskov
28 x zakoli¢ba poziralnikov
1.2 Zemeljska dela - Izkopi, planum
0001 S 21314 lzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 1.685,00 0,00 € 0,00 €
temelje, kanalske rove, jaske, jarke in drenaze, Sirine do
1,5 m in globine do 2,5 m - strojno, planiranje dna roéno
Opomba:
Izkop za primarne in zvezne kanalizacijske cevi
0002 S 2 1314a Dobava in vgradnja vertikalnega opaza za vertikalno m2 15 0,00 € 0,00 €
razpiranje kanalskega rova pri globini nad 1 m.
Opomba:
Opaz se prestavija po kampadah glede na potrebe
0003 S22113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. M2 1.025 0,00 € 0,00 €
kategorije
1.3 Zemeljska dela - Zasipi, odvozi
0004 S 24213 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - ro€no M3 625,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Pe&¢. mat. granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v
plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vkljuéno z
nabavo in transportom materiala.
0005 S 24214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 810,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh d=20 cm in
komprimiranje do stopnje 95% SPP po proctorju, vkljuéno
z
nabavo in transportom materiala.
0006 S 29133 Razprostiranje odveéne vezljive zemljine - 3. kategorije M3 1.685,00 0,00 € 0,00 €
0007 N 22113 lzdelava in ureditev nasipa nad kanalom pred vtokom M3 33 0,00 € 0,00 €
meteorne kanalizacije v vodotok Gabernica z nasipnim
materialom
1.5 Globinsko odvodnjavanje - cevi
0001 S 43221 lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s M1 144,00 0,00 € 0,00 €
podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v
globinido 1,5 m
Opomba:
Zvezne cevi iz K.J. za drenaZe,
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi
posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%
SPP. Obodna toqost SN8.
0002 S 43222 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s M1 290,00 0,00 € 0,00 €

podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v
globinido 1,5 m

Opomba:

Poziralniske zveze, Gladke enoslojne - debelostenske
PVC cevi

posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%
SPP. Obodna togost SN8.
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0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0011

0013

0014

S43222

S$43223

S43225

N 4 3 225

N 43225

S43290

S41142

N 11103

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v

globinido 1,5 m
Opomba:

Poziralniske zveze, Gladke enoslojne - debelostenske

PVC cevi

posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%

SPP. Obodna togost SN8.

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s
podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v

globini do 2,0 m
Opomba:
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi

posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%

SPP. Obodna togost SN8.

lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v

globini do 2,0 m
Opomba:
Gladke enoslojne - debelostenske PVC cevi

posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%

SPP. Obodna togost SN8.

Izdelava, transport in polaganje ABC DN 600

kanalizacijskih cevi, vklju¢no s podolzno plastjo iz zmesi
kamnitih zrn, izdelane v skladu s standardom SIST EN
1916, vkljuéno s spojkami in tesnili. Globine do 2,0m

Opomba:
ABC - armirano betonska cev DN 600 mm

posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%

SPP.

Izdelava, transport in polaganje ABC DN 1000

kanalizacijskih cevi, vklju¢no s podolzno plastjo iz zmesi
kamnitih zrn, izdelane v skladu s standardom SIST EN
1916, vkljuéno s spojkami in tesnili. Globine do 2,0m

Opomba:

ZadrZevalnik ABC - armirano betonska cev DN 1000 mm
posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97%

SPP.

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom

C 16/20, po detajlu iz nadrta, premera 20 cm

Tlakovanje dna in brezZine vodotoka Gabernice in jarka z
lomljencem, debelina 30 cm, stkik zapolnjeni s cementno
malto, na podloZni plasti iz cementnega betona debeline

15cm.

Izdelava in montaza protipovratne lopute okroglega
prereza 60 cm z vsemi potrebnimi deli in tesnili.
Opomba: protipovratna loputa na iztoku v Gabernico iz

plasti¢nih mas

N 11 103a lzdelava in montaza protipovratne lopute okroglega
prereza 30 cm z vsemi potrebnimi deli in tesnili.
Opomba: protipovratna loputa na iztoku v obcestni jarek iz

plasti¢nih mas

N 11 103b Izdelava in montaZza poSevne betonske glave okroglega
prereza 60 cm z vsemi potrebnimi deli in tesnili.
Opomba: poSevna betonska glava na iztoku v Gabernico

N 11103c

N1 3109

Izdelava in montaza poSevne betonske glave okroglega
prereza 30 cm z vsemi potrebnimi deli in tesnili.
Opomba: poSevna betonska glava na iztoku v obcestni

jarek

Priklju€evanje zvezne cevi na primarni meteorni kanal s
fazonskimi komadi DN 200/250-400 mm (T komadi,
odcepi) vklju¢no z obdelavo vseh stikov in priklju¢kov -

komplet
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N1 3109

S 44333

S44163

S44163

S44163

S44163

S44797

S44799

S43832

S 43841

S44972

S44973

S44971

S 44854

Dobava in montaza linijskega poZiralnika DN 200 mm s
peskolovom. Povozni linijski poziralnik vklju¢no z reSekto
nosilnosti 400kN.

Opomba: Predvideni linijski poziralniki na hisnih/prikljuckih

lzdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC
kanalizacijskih cevi DN 160 na podolzno plast iz peska,

klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-

1, vkljuéno s spojkami in tesnili. Povpre¢na dolzina hiSnega
priklju¢ka cca. 5,0 m (od primarnega kanala do parcelne
meje. Cev se v obmodju cestnega telesa obbetonira.
Opomba: Obnova oz. rekonstrukcija hi$nih priklju¢kov

Izvedba odcepnih priklju¢kov KGEA PVC 200/160/45
vkljuéno z vsemi ostalimi deli ; po potrebi skupaj z
fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma
22°, 30°, 45° (odvisno od situacije na posamezni lokaciji
prikljucka).

Opomba: Obnova oz. rekonstrukcija hisnih priklju¢kov

1.6 Globinsko odvodnjavanie - jaski

Izdelava jaska iz polietilena, kroZnega prereza s premerom
50 cm, globokega 1,5do 2,0 m

Opomba:

Poziralnik, s peskolovom globine 50 cm.

15 kom s ¢elnim in bo¢nim vtokom in 16 kom z reSetko -
povozni poZiralniki

Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroznega prereza s
premerom 60 cm, globokega do 2,5 m
Opomba: ABC DN 600 mm, po standardu SIST EN 1917

Izdelava jaska iz cementnega betona, kroznega prereza s
premerom 80 cm, globokega do 2,5 m
Opomba: ABC DN 800 mm, po standardu SIST EN 1917

Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroznega prereza s
premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Opomba: ABC DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917

lzdelava jaSka iz armiranega betona, pravokotnega prereza
z dimenzijami 150x150 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
Opomba: ABC 1500x1500 mm (jasek z dusilko in
zadrZevalnim ploS¢atim jeklom - vSteto v ceno na enoto;
glej detajl 351.6)

Preskus tesnosti jaska premera do 50 cm

Preskus tesnosti jaska premera nad 80 cm

Preskus tesnosti cevi premera 15 do 60 cm

Pregled vgrajenih cevi s TV kamero

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo
400 kN, kroznega prereza s premerom 600 mm

Opomba: Pokrovi za kontrolne jaske

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo
250 kN, kroZnega prereza s premerom 600 mm

Opomba: Pokrovi za kontrolne jaske

Dobava in vgraditev reSetke iz duktilne litine po standardu
ISO 1083, nosilnosti 400 kN; dimenzij 610x570 mm.

Opomba: za poziralnike pod s ¢elnim in direktnim vtokom
glej detajl

Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z nosilnostjo
400 kN, s prerezom 400/400 mm
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Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
0014 S 44293 Ojacitev jaska kroznega prereza s premerom 50 cm z M1 15,00 0,00 € 0,00 €
obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po nacrtu
1.7 Zakljuéna dela
0001 N 13112 Posnetek kanalskega sistema po koncani gradnji KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
1.8 TUJE STORITVE
0002 S 79311 Projektantski nadzor. Obracun projektantskega nadzora se URA 60,00 0,00 € 0,00 €
bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi
racuna izvajalca projektantskega nadzora.
0003 N 12114 Predvideno krizanje predvidene meteorne kanalizacije z KOM 7,00 0,00 € 0,00 €
obstojecim TK vodom - izvede se zas¢ita v skladu z
projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet
0004 N 12 114 Predvideno kriZzanje predvidene meteorne kanalizacije z KOM 10,00 0,00 € 0,00 €
obstoje¢im VODOVODOM - izvede se za$¢ita v skladu z
projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet
0005 N 12114 Predvideno krizanje predvidene meteorne kanalizacije z KOM 35,00 0,00 € 0,00 €
obstoje¢im FEKALNIM vodom - izvede se za$¢ita v skladu
z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet
0006 N 12112 Nadzor upravljalca v ¢asu gradnje UR 20,00 0,00 € 0,00 €
0007 N 12112 lzdelava nacrta PID-a. KOM 0,00 € 0,00 €
5.0 NEPREDVIDENA DELA NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
0001 Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v ¢asu izvajanja kom 0,1 0,00 € 0,00 €

gradnje (10% od vseh del)
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G Risbe / Graficni prikazi
G.301 Pregledna situacija M 1:2500 list 1
G.302.1-2 Situacija meteorne odvodnje M 1:500 list 2-3
G.304.1-3 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 list 4-6
G.306.1-4 Zakolicbena situacija M 1:500 list 8-11
G.320.1-2 Situacija prepustov in jarkov M 1:500 list 12-13

G.342.1-2 Vzdolzni prikaz meteorne kanalizacije N16

M 1:500/100 list 14-15
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Potek trase Visinska in geometrijska sprememba poteka trase od km 0+000 do km 0+204.4.
in novi dovozi Ureditev novega dovoza na km 0+380, 0+670 in 0+690
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o Obgina Breice
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Projektirana meteorna kanalizacija

(Primarni vod)

Projektirana meteorna kanalizacija

(Sekundarni vod)
(Vse zvezne cevi

Projektirani jarek

K.J. - kota jaska
K.T. - kota terena

K.N.- kota nivelete

K. I.- kota iztoka

L= dolzina cevovoda
i= padec cevovoda

K.D. - kota dna vodotka GABERNICA
K.P. -kota pokrova

ki pregkajo cesto se obbetonirajo)

Vodotok Gabernica, Ribjek

Potek trase Visinska in geometrijska sprememba poteka trase od km 0+000 do km 0+204.4 Julij 2022
sprememba opis spremembe datum podpis
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GABERNICA. NA IZTOKU SE IZDELA BETONSKA POSEVNA \ / + e e UREDITEV CESTE S PLOCNIKOM
GLAVA IN PROTIPOVRATNA LOPUTA. BREZINA IN DNO \ oo '\) X GLOBOKO - BOJSNO
POTOKA SE TLAKUJETA K..=162.89 ’\; O / Qo EY?,Z%N,ZOQSNB
KD (Gobernica)=16262 \S S 5320 m
\\\ X = 90738.68 \\ ,\} \\ O PVC_DN_200_SN8 Vodja projekta: Pl AljaZ Vesenjak, dipl.inZ.grad. G-2606 Lokacijski / graficni prikazi:
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\ \ P VY,
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% ////t)o \ / v zdela Davorin Ogrizek inZ.grad.
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N / standardizirano>\ P 2/1 Naért meteorne kanalizacije ’ ' :
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s boénim vtokom iz kanalete

2=1000 mm H . . [+
poialnik  dukil KT=17610 Projektirana meteorna kanalizacija
regetko 400kN PE KN.=175.10 . .
DNS500
o0 PITTEY I — (Primarni vod)
s bocnim vtokom iz kanalete
@=1000 mm H H H H
N Projektirana meteorna kanalizacija
KN.=174.56
Posiralnik z duktil (Sekundqrni VOd)
standardizirano Poziralnik z standardizirano resetko 400kN PE Linijski poziralnik
analsko resetko kanalsko resetko EgSOEP 15 E)NAZOO o . . . o
bocnim viokom potialnik 2 Celnim in bocnim viokom Dok ram [ [LKB ABC s peskolovom (Vse zvezne cevi ki pretkajo cesto se obbetonirajo)
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K.D.=KP.-1.5 DN500 KD.=KP-15 o Posiralnik z dukil Linijsi poziralnik 5;1_0107053? i=0.80%
KD.=KP.-1.5 + resetko 400kN s, (=) KJK7ABCs - ‘N=174. - 1 1 T
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