

Št. javnega naročila: JN 5-2019

Datum: 15. 4. 2019

Zadeva: 4300-10/2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – DOPOLNITVE IN SPREMEMBE
za oddajo javnega naročila po postopku:
Odprti postopek

Predmet javnega naročila:

**IZVAJANJE STORITEV GRADBENEGA
INŽENIRINGA OB IZGRADNJI VRTCA V
ARTIČAH**

(Portal javnih naročil, JN001926/2019-B01)

Skladno s točko I.8 razpisne dokumentacije vas seznanjamo s spremembami oz. dopolnitvami razpisne dokumentacije.

Vse "objave" se nanašajo na objave na spletni strani naročnika https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2019040314304297/Izvajanje%20storitev%20gradbenega%20inzeniringa%20ob%20izgradnji%20vrtca%20v%20Articah/

Vse interesente naprošamo, da pri izdelavi ponudbe upoštevajo to dopolnitev razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi naročnikovi odgovori na vprašanja ponudnikov objavljeni na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Vilma Zupančič
skrbnica javnega naročila



Suzana Ogorevc
vodja oddelka



B.Navodila za izdelavo ponudbe

III. Opredelitev javnega naročila

2. Možnost podaljšanja pogodbenih rokov

Spremeni se **prvi odstavek točke**, ki nadalje pravilno glasi:

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbene roke podaljša v primeru zamika začetka ali dokončanja gradnje, vendar praviloma ne za dlje kot 6 mesecev, brez finančnih posledic za naročnika.